IMIFE/DCI/003/2021

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA POR ENCARGO CONSISTENTE EN LA "CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN LA UES ATENCO", QUE HABRÁN DE CELEBRAR, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, EN LO SUCESIVO "EL IMIFE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO, EN LO SUCESIVO "LA UMB", REPRESENTADA POR SU RECTOR, EL DR. PABLO BEDOLLA LÓPEZ; A QUIENES CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

I.-Que "LA UMB" tiene la necesidad de llevar a cabo la Conclusión de la Primera Etapa de la Construcción de una Unidad Académica Departamental Tipo II (aulas, laboratorios y complementos), en la UES Atenco.

II.-Atento a lo anterior, "LA UMB" cuenta con el oficio número 511/2021.-0504-21, de fecha 16 de febrero de 2021, (ANEXO UNO) mediante el cual la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, en su carácter de Directora General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, comunica a el Dr. Pablo Bedolla López, Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, la asignación de $18´655,006.59 (Dieciocho millones seiscientos cincuenta y cinco mil seis pesos 59/100 M.N.), para los siguientes proyectos:

a. Conclusión de la Primera Etapa de la Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo II (aulas, laboratorios y complementos), en la UES Atenco.
b. Conclusión del "Laboratorio para Ingeniería Automotriz" (taller automotriz) con una estructura T-80 (estructura metálica y cubierta tipo sándwich), en la UES Xalatlaco.

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 8302

c. Segunda etapa de la construcción de espacios para Talleres, Laboratorios y Aulas Multiusos en la UES Ixtlahuaca.

III.-En relación a lo anterior, el Lcdo. Rey Antonio López Vázquez, en su carácter de Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, mediante oficio número UMB/210C3001000100S-0245/2021, de fecha 12 de abril de 2021, (ANEXO DOS), solicitó al Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho, Director General del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, la elaboración del Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Ejecución de Obra por Encargo para la Conclusión de la Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo II (aulas, laboratorios y complementos) en la UES Atenco, por un monto de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), adjuntando en dicha petición el oficio mediante el cual se le comunica la asignación de los recursos.

IV.- Que el día 23 de marzo del 2021, se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, el oficio número 21000001S-001131/2021 (ANEXO TRES), suscrito por la Mtro. Armando Méndez Gutiérrez, en su carácter de Secretario Particular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, mediante el cual remite copia del siguiente oficio:

- Oficio número 20704000L-AOAD-0231/21, de fecha 16 de marzo de 2021, (ANEXO CUATRO), suscrito por el Lcdo. Roberto Inda González, Subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, mediante el cual se le comunica al Licenciado en Derecho Gerardo Monroy Serrano, Secretario de Educación ambos del Gobierno del Estado de México, la asignación y autorización de recursos presupuestales con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su vertiente Infraestructura Educativa Nivel Superior, por un monto total de $18´655,006.59 (Dieciocho millones seiscientos cincuenta y cinco mil seis pesos 59/100 M.N.), recursos con financiamiento estatal y del cual en su ANEXO se le autoriza la cantidad $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) a fin de que se aplicarán en la meta consistente en la "Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo II (aulas, laboratorios y complementos)", en la UES Atenco (Obra nueva).

V.- Que de conformidad con lo anterior, y de acuerdo a un análisis preliminar de costo, la Coordinación de Obra de "EL IMIFE" mediante oficio número

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 8302

IMIFE/DCI/003/2021
210C150102000L/1189/2021, de fecha 21 de mayo de 2021, (ANEXO CINCO) informo al Departamento de Convenios Institucionales del mismo Organismo, que de acuerdo a las condiciones de mercado que prevalecen en la zona, el monto de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), se considera adecuado para llevar a cabo los trabajos consistentes en: "Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo II (aulas, laboratorios y complementos)", en la UES Atenco.

DECLARACIONES

I. "EL IMIFE" DECLARA QUE:

I.1.Es un Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tal y como lo establece el artículo 3.58 del Libro Tercero del Código Administrativo del Estado de México, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, el cual se reformó mediante Decreto número 252, por el que se reforma la denominación del Título Octavo del Libro Tercero y los artículos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y último párrafos del Código Administrativo del Estado de México.

I.2.Conforme al artículo 3.58 del Libro Tercero del Código Administrativo del Estado de México, tiene entre otras, las siguientes atribuciones: generar y promover normas y políticas que regulen el desarrollo de la infraestructura física educativa en el Estado de México; programar, administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construcción, reparación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física educativa; convenir con instancias federales, estatales y municipales, la construcción, reparación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de obras inherentes al desarrollo educativo, social, cultural y deportivo.

I.3.Su Director General el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, 9, fracciones I, IX, XXXII y XXXVII del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el día 25 de abril de 2019.

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 8302

I.4.Señala como su domicilio el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Colonia Tres Caminos, Código Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México.

II. "LA UMB" DECLARA QUE:

II.1. Que es un organismo público descentralizado de carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación, conforme al artículo 1° del Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que se crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México, denominado "Universidad Mexiquense del Bicentenario", publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, en fecha 20 de enero de 2009.

II.2. Que tiene por objeto, entre otros, el impartir educación superior en los niveles de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado con validez oficial para formar integralmente profesionales competentes con amplio sentido ético, humanístico y nacionalista con un elevado compromiso social y aptos para generar y aplicar creativamente conocimientos en la solución de problemas, así como organizar y realizar actividades e investigación en las áreas que ofrezca educación, atendiendo fundamentalmente los problemas estatales, regionales y nacionales en relación con las necesidades del desarrollo socioeconómico de la Entidad.

II.3. Que el Dr. Pablo Bedolla López, en su carácter de Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, personalidad que acredita en términos del nombramiento expedido a su favor de fecha 01 de octubre de 2018, así como de lo dispuesto en el artículo 15, fracciones I y IX, del Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Universidad Mexiquense del Bicentenario".

II.4.Los recursos referidos en la cláusula segunda del presente instrumento, mismos con los que se realizará la obra objeto de este convenio, son derivados

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 8302

de la asignación y autorización de recursos presupuestales con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su vertiente Infraestructura Educativa Nivel Superior, a favor de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, tal y como se acredita con el oficio número 20704000L-APAD-0231/21 de fecha 16 de marzo de 2021, suscrito por el Subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, (ANEXO CUATRO), mediante el cual en su ANEXO se le autoriza la cantidad de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), para la ejecución de la meta consistente en la Conclusión de la Primera Etapa de la Construcción de una Unidad Académica Departamental Tipo II (aulas, laboratorios y complementos), en la UES Atenco (Obra nueva).

Dicho recurso estará disponible en todo momento, conforme al proyecto, propuesta técnica y económica que presente la empresa que resulte ganadora en el proceso de contratación correspondiente, y a las modificaciones que estos pudieran sufrir, por lo cual, la "LA UMB" no podrá disponer del recurso para otros fines, si no solo para la realización de los trabajos objeto del presente instrumento.

II.5. Qué para efectos de este Convenio, señala como su domicilio legal el ubicado en Carretera México-Toluca km.43.5, Barrio San Miguel, Ocoyoacac, Estado de México, C.P. 52740; el domicilio en el cual serán aplicados los recursos y donde se llevarán a cabo los trabajos objeto del presente convenio es el siguiente: Avenida Independencia sin número Colonia Santa Isabel Ixtapan, C.P. 56300, Santa Isabel Ixtapan, Atenco, Estado de México.

III. DECLARAN LAS PARTES QUE:

III.1. Aceptan y reconocen que en el caso de que llegasen a existir economías derivadas de los recursos aquí referidos, éstas podrán ser utilizadas para la realización de trabajos faltantes, no considerados o complementarios en la misma obra.

De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes y declaraciones anteriores, "LAS PARTES" convienen de conformidad con las siguientes:

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 6302

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. Establecer las bases conforme a las cuales "EL IMIFE" llevará a cabo por encargo de "LA UMB", a partir de la firma del presente convenio, en su caso, la elaboración de los proyectos necesarios, así como las cuantificaciones, contratación, supervisión, ejecución y cierre físico financiero de la obra correspondiente a la "CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (AULAS, LABORATORIOS Y COMPLEMENTOS), EN LA UES ATENCO (OBRA NUEVA)", de acuerdo a la modalidad de contratación que determine "EL IMIFE" y al proyecto, que en su caso, haya elaborado "EL IMIFE" para tales efectos; y el cual previamente haya sido validado por "LA UMB".

SEGUNDA. MONTO DE INVERSIÓN.

"LA UMB" administrará los recursos con los que cuenta para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, hasta por un monto de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), para la "CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II AULAS, LABORATORIOS Y COMPLEMENTOS), EN LA UES ATENCO *(OBRA NUEVA)*".

El recurso señalado en el párrafo anterior estará disponible en todo momento, conforme al proyecto, propuesta técnica y económica que presente la empresa que resulte ganadora en el proceso de contratación correspondiente, y a las modificaciones que estos pudieran sufrir, por lo cual, la "LA UMB" no podrá disponer del recurso para otros fines, si no solo para la realización de los trabajos objeto del presente instrumento.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCIÓN.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse en el orden y tiempo previstos en el programa pactado en el contrato de obra pública que derive del procedimiento licitatorio correspondiente.

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 8302

CUARTA. FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

"LA UMB" en su calidad de beneficiario y administrador de los recursos contemplados para la realización de los trabajos objeto de este instrumento, liberará y aplicará el recurso convenido con base en la modalidad de contratación que determine "EL IMIFE" y conforme a la forma de pago que se convenga en el contrato de obra pública que se celebre con la empresa adjudicada, pagos que "LA UMB" deberá realizar en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día en que haya recibido la estimación y/o documento que ampare el pago correspondiente, acompañado de los generadores de obra, bitácoras, así como evidencia fotográfica de cada una de las estimaciones, cédulas de avance o pagos programados o demás documentación para pago según corresponda, debidamente validado por "EL IMIFE" con el visto bueno de "LA UMB" y acompañado de los generadores de obra y demás documentos que amparen la procedencia de los pagos.

En el entendido de que antes de ingresar las estimaciones, cédulas de avance, pagos programados o demás documentación para pago según corresponda, los generadores de obra deberán ser validados por "EL IMIFE" y "LA UMB", con apego a las especificaciones previamente establecidas y acordadas por "LAS PARTES". Una vez validados los generadores de los trabajos ejecutados en su totalidad de conformidad con la calidad y las especificaciones del proyecto, "LA UMB" liberará los recursos correspondientes para el oportuno pago de las estimaciones.

Los gastos que se generen por la publicación de convocatoria a licitación pública, en los medios que correspondan de conformidad con la normatividad aplicable, serán cubiertos por "LA UMB", así mismo "EL IMIFE" podrá disponer de los recursos que se generen por la venta de bases de la licitación pública para la construcción de la obra objeto del presente Convenio.

Asimismo, "LA UMB" cubrirá todos aquellos gastos derivados de estudios, tramites y documentos preparatorios, como son entre otros: los relativos a estudios de mecánica de suelos, permisos, licencias de uso de suelo, licencia de construcción, peritajes, dictámenes de impacto regional, manifestación de impacto ambiental, dictámenes técnicos y demás que se requieran para la ejecución de la obra, costos que solo podrán cargarse al monto convenido si la normatividad, reglas de operación y manuales del programa correspondiente

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 8302

lo permiten, caso contrario, deberán ser cubiertos por "LA UMB" con diferentes recursos que para tal efecto destine; documentos que deberán ser tramitados y obtenidos por "LA UMB", y entregados a "EL IMIFE" dentro de los veinte días hábiles siguientes a la suscripción del presente instrumento o en su caso escrito donde se manifieste que no resulta necesario alguno de los requisitos referidos debidamente justificado, previo al inicio del procedimiento de licitación correspondiente.

QUINTA. LÍMITES

"EL IMIFE" se obliga a licitar, contratar, supervisar, ejecutar y realizar el cierre físico financiero de la obra correspondiente a la "CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (AULAS, LABORATORIOS Y COMPLEMENTOS), EN LA UES ATENCO (OBRA NUEVA)", en el entendido de que por ninguna circunstancia el costo de la obra podrá exceder de la cantidad de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), contemplados por "LA UMB", para el objeto del presente Convenio.

Las modificaciones que se llegarán a hacer, deberán estar debidamente autorizadas y firmadas por el Rector o su Suplente de "LA UMB" y contar con la ampliación presupuestal correspondiente.

SEXTA. SUPERVISIÓN.

Para la realización del objeto del presente Convenio, y en términos de lo dispuesto por el artículo 72 del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente, se considerará un 2% (dos por ciento) del importe total contratado para la obra, a fin de solventar todo tipo de gastos relativos al pago de honorarios de la supervisión técnica de la obra por parte de "EL IMIFE", así como entre otros, gastos, viáticos, casetas y reparaciones menores del vehículo, derivados de la actividad de supervisión, a efecto de apoyar las acciones que permitan el cumplimiento de las metas establecidas en cuanto a avances físicos, cantidades y calidades de obras.

Atento a la circunstancia que antecede "LA UMB" deberá enterar el monto referido de la retención por concepto de gastos de supervisión técnica de la obra a "EL IMIFE" sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 6302

generadas, mediante retención que se realice y deberá estar entregado en su totalidad al día siguiente de efectuar formalmente la entrega-recepción de la obra objeto del presente instrumento, atendiendo que de no ser el caso, "EL IMIFE" podrá requerir el cobro en el domicilio que ha señalado "LA UMB" en el apartado de sus DECLARACIONES para tal efecto.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "EL IMIFE":

"EL IMIFE" se obliga con "LA UBM" a lo siguiente:

a) Para dar seguimiento a lo pactado en el presente instrumento "EL IMIFE", designa en términos de su Reglamento Interno y su Manual General de Organización como responsables del cumplimiento del presente Convenio, a las siguientes áreas:

a. a) La Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, será el área encargada de formular los documentos guía para la elaboración de los convenios y demás instrumentos jurídicos, que el organismo celebre con los sectores público, social y privado, relacionadas con obra pública, adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

a.b) Departamento de Convenios Institucionales, se encargará de dar seguimiento al presente instrumento jurídico desde su inicio hasta la conclusión de la meta solicitada; verificando que se cuente con el oficio de asignación y/o autorización presupuestal correspondiente y con el documento que ampare la propiedad del predio donde se llevará a cabo la meta en cuestión.

a.c) La Coordinación de Programación, una vez formalizado el presente instrumento, será la encargada por sí o a través de sus unidades administrativas de dar de alta la obra y/o servicios relacionados con la misma, en el Programa General de Obras.

a.d) La Coordinación de Obra, será la encargada por sí o a través de sus unidades administrativas de llevar a cabo la presupuestación, adjudicación, contratación, supervisión, ejecución, entrega y finiquito

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 8302

de la obra y/o servicios relacionados con por sí o a través de sus áreas administrativas a la misma.

a.e) La Coordinación de Administración y Finanzas, por sí o a través de sus unidades administrativas llevará a cabo el seguimiento y control del avance financiero del presente instrumento jurídico, así como verificar que los documentos contables que se generen en base a la ejecución de la meta solicitada, cuenten con los requisitos fiscales necesarios para su trámite y pago.

b) Remitir a "LA UMB" antes del Proceso de Licitación, los Proyectos Ejecutivos, con el objeto de analizar y revisar que cumplan con las necesidades que requiera "LA UMB".

c) Comunicar con anticipación no menor a tres días hábiles a "LA UMB", respecto a la fecha del evento de licitación a realizar, para que participe como observador.

d) Licitar, contratar, supervisar, ejecutar y realizar el cierre físico financiero de la obra objeto del presente convenio referido en la cláusula primera de este instrumento, con base en lo dispuesto en la normatividad aplicable vigente, así como en los estudios, proyectos, normas, especificaciones de construcción y programa de construcción que se realicen.

e) Remitir, dentro de los quince días siguientes a la adjudicación, la documentación del proceso de licitación.

f) Establecer la supervisión al inicio de la obra, la cual será responsable directa de ésta y de la vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones, cedulas de avance, pagos programados que presente la contratista en los términos señalados anteriormente y conforme al modelo de contratación.

Asimismo, se tendrá especial cuidado para tratar de evitar la ejecución de conceptos extraordinarios por cambios al proyecto, de tal forma que en aquellos casos excepcionales donde proceda su ejecución se deberá contar con la autorización por escrito del Rector o su Suplente de "LA UMB".

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 8302

g) Entregar recibos, facturación y documentación complementaria a favor de "LA UMB", debidamente requisitada en términos fiscales, la cual deberá exhibirse en el papel corporativo, que contenga la descripción detallada de la obra realizada, el desglose del impuesto al valor agregado sobre las erogaciones efectuadas, siendo "LA UMB", responsable de realizar los pagos correspondientes y verificar que en calidad de administrador del recurso cumpla éste con la normatividad correspondiente para tales efectos.

h) Revisar y vigilar la correcta constitución de fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos al término de la obra, y demás garantías que se requieran para la obra, a favor de "EL IMIFE" en los términos pactados en el contrato.

i) Integrar todo lo relativo a los finiquitos y actas de entrega-recepción.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA UMB":

"LA UMB" se obliga con "EL IMIFE" a lo siguiente:

a) "LA UMB" a través de su Rector o Suplente, se obliga a dar cumplimiento a lo pactado en el presente Convenio a través de las áreas que en el ámbito de su competencia les concierna, conforme a las obligaciones acordadas tendientes a garantizar el objeto del presente instrumento.

b) Remitir a la Coordinación de Programación de "EL IMIFE", previo al inicio del procedimiento de contratación correspondiente, en su caso la siguiente documentación: 1.- El estudio de mecánica de suelos y 2.- comprobante de propiedad del terreno.

c) Brindarle todas las facilidades que requiera para la adecuada realización de la obra materia del presente Convenio.

d) Entregar a "EL IMIFE", en su caso, todos aquellos requisitos preparativos como son: entre otros; licencia de uso de suelo, licencia de construcción, mecánica de suelo, peritajes, manifestación de impacto ambiental, entre otros, dentro de los 20 (veinte) días hábiles del presente instrumento o en su caso escrito donde se manifieste que no resulta necesario alguno de los requisitos

referidos debidamente justificado; siempre previo al inicio del procedimiento de contratación correspondiente.

e) Comunicarle oportunamente y por escrito, el lugar físico donde habrá de construirse el inmueble y/o la obra materia de este Convenio, de acuerdo con el proyecto elaborado por "EL IMIFE", así como las características que deberá cumplir.

f) Liberar con toda oportunidad los recursos económicos destinados para la obra, cuyo monto ha quedado determinado en este documento y realizar los pagos que correspondan en tiempo y forma.

g) Designar al observador que estará presente en su representación durante el acto de licitación pública de la obra.

h) Designar al representante técnico que dará seguimiento a cada una de las etapas de la obra pública, así como el avance físico y financiero de las obras, fungiendo como canal de comunicación entre "EL IMIFE" y "LA UMB", quien deberá tener un conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción; debiendo contar para ello con al menos, el catálogo de conceptos o actividades de obra; programas de ejecución y suministros, incluyendo los planos, sus modificaciones; bitácoras, convenios y demás documentos relativos que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos, mismos que serán entregados con oportunidad por "EL IMIFE".

i) "LAS PARTES" coadyuvarán en la integración de la documentación correspondiente para la conformación del expediente técnico de la obra objeto del presente convenio, para que durante la ejecución y finalización de los trabajos se cuente con los documentos necesarios de conformidad a los requisitos que establezca la normatividad en la materia.

j) En consideración a lo establecido en el inciso que antecede, "LA UMB" integrará y entregará a "EL IMIFE" copia del Expediente Técnico, con toda la información con que se cuente sobre la obra que nos ocupa.

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 8302

k) Realizar los trámites administrativos de comprobación ante la Dirección General de Inversión en su carácter de Unidad Ejecutora del Gasto, conforme a las Reglas de Operación del Programa Acciones para el Desarrollo.

NOVENA. DE LAS RESPONSABILIDADES.

Las responsabilidades derivadas de afectaciones al presupuesto destinado para la ejecución de la obra, por motivo de la desviación de los recursos recibidos para fines distintos a los previstos, serán sancionadas en términos de la Legislación aplicable, en tanto que las responsabilidades en que se incurran por otros motivos, serán sancionadas y aplicadas por las autoridades locales con base en sus propias leyes.

DÉCIMA. DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

El Contrato de Obra Pública deberá ser celebrado por "EL IMIFE" con quien resulte adjudicado en términos de Ley, remitiendo para su conocimiento, copia simple del contrato en mención a "LA UMB", en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su suscripción.

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente convenio, surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y hasta que formalmente se den por concluidos los trabajos objeto de este instrumento, el cual tendrá un periodo de ejecución según el calendario de obra propuesto por la empresa adjudicada, asegurándose de que no existan asuntos pendientes de resolución y habiéndose efectuado formalmente la entrega-recepción ante las instancias correspondientes. Si durante la vigencia del contrato, siguiera la necesidad de ampliar el plazo de ejecución convenido "EL IMIFE" celebrará los convenios respectivos conforme a la normatividad aplicable a la materia.

DÉCIMA SEGUNDA. RETENCIONES

Las retenciones a las que haya lugar en términos de la normatividad aplicable y que se tengan que hacer en virtud del cumplimiento del objeto del presente

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 6302

convenio, serán realizadas y enteradas por "LA UMB", siendo el cumplimiento a esto responsabilidad única de ésta.

DÉCIMA TERCERA. INTERPRETACIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento y todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se resolverá de mutuo acuerdo. En caso de controversia, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

DÉCIMA CUARTA. RELACIÓN LABORAL

"EL IMIFE" verificará que el contratista adjudicado, quien se denominará "El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este convenio, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Por tal motivo "El Contratista", debe responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores pudieran presentar en los diferentes Tribunales del Estado en contra de "EL IMIFE" y/o "LA UMB", y quienes en ningún caso podrán ser considerados como patrón sustituto o solidario, con relación a los trabajos especificados en el texto de este convenio, eximiendo a "LA UMB" y a "EL IMIFE" de toda obligación o responsabilidad de carácter legal o económica para con los trabajadores de "El Contratista".

DÉCIMA QUINTA. NORMAS JURÍDICAS APLICABLES

"LAS PARTES" convienen que lo no previsto en el presente Convenio, se regirá por lo dispuesto en la normatividad Estatal y/o Federal vigente, así como en los estudios, proyectos, normas, especificaciones de construcción y el programa de construcción que se realicen.

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 8302

IMIFE/DCI/003/2021

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE ESTE CONVENIO, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 06 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

POR "EL IMIFE"	POR "LA UMB"
MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO. DIRECTOR GENERAL	DR. PABLO BEDOLLA LÓPEZ RECTOR

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA POR ENCARGO NO. IMIFE/DCI/003/2021, CONSISTENTE EN LA "CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN LA UES ATENCO", CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA "EL IMIFE" Y LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO "LA UMB".

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
BLVD. ISIDRO FABELA NORTE No. 900, COL. TRES CAMINOS, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50020, TEL. (01 722) 236 0590 EXT. 8302