GOBIERNO DEL

ESTADO DE MEXICO

IMIFE AVEX

BASES DE CONCURSO POR

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

De conformidad con los Articulos: 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 Fraccion VI, 3 primer parrafo, 27
Fraccion 1, 30 Fraccion 1, 31y 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 18 y 19 de su Reglamento; 77 Fraccion
XXIX de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 45y 47 de la Ley Orgénica de la Administracion Publica del
Estado de México; 3.58 Fracciones I, VIII y XIX del Titulo Octavo del Libro Tercero del Codigo Administrativo del Estado de México; y 1, 4
Fraccion 1, 10 Fracciones VII'y XV y 15 Fracciones 111, V y VI del Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, aplicable de conformidad con los Articulos Transitorios SEPTIMO y NOVENO del Decreto 252 por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del Codigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial Gaceta del Gobierno del 22 de diciembre de 2010; se convoca a los interesados a participar
en el Concurso por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas numero IMIFE-079-12019, cuya convocatoria contiene las bases de
participacion, mismas que estaran disponibles para consulta en: Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. 3 Caminos Toluca, México,
C.P. 50020, hasta el dia previo al acto de presentacidon y apertura de proposiciones, de las 9:00 a las 16:00 horas.

No. de Concurso

IMIFE-079-12019

Descripcion de la obra

Sustitucion de comedor, en el Cam C.A.M. Num. 15 15DML0015J, ubicado en
Naucalpan de Juarez, Municipio de Naucalpan de Juarez, México.

Volumen a adquirir

Los detalles se determinan en la propia convocatoria

Fecha de publicacion

03 de junio de 2019

Visita al sitio.

10 de junio de 2019, 12:00 horas
C.A.M. Num. 15 15DML0015J
Naucalpan de Juarez, Municipio de Naucalpan de Juarez, México.

Junta de aclaraciones.

11 de junio de 2019, 13:00 horas
Sala de juntas del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, Boulevard
Isidro Fabela Norte No. 900, Col. 3 Caminos, Toluca, México, C.P. 50020.

Presentacion y apertura de
proposiciones

18 de junio de 2019, 13:00 horas
Sala de juntas del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, Boulevard
Isidro Fabela Norte No. 900, Col. 3 Caminos, Toluca, México, C.P. 50020.

Fallo

24 de junio de 2019, 17:30 horas
Sala de juntas del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, Boulevard
Isidro Fabela Norte No. 900, Col. 3 Caminos, Toluca, México, C.P. 50020.

SECRETARIA DE EDUCACION BLVD. ISIDRO FABELA NTE. NO. 900, COL. 3 CAMINOS,

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA TOLUCA, MEXICO. C.P. 50020

TELS. 236 0590 Ext 201y 142
Correo Electronico: instituto42@yahoo.com.mx
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DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS BASES DE
CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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CONCEPTOS

FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPACION AL CONCURSO.

DOMICILIO EN DONDE PUEDA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, ASI COMO UNA DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO EN CASO DE CONTAR CON EL Y MANIFESTACION DE CONTAR CON FIRMA ELECTRONICA AVANZADA.
DATOS DEL REPRESENTANTE, DEBERAPRESENTAR COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL Y ORIGINAL PARA COTEJO
CARTA DE PRESENTACION DE PROPOSICION DEL CONCURSO

ACTA CONSTITUTIVA/ACTA DE NACIMIENTO

PODERES QUE DEBERAN PRESENTARSE

DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

CARTA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTICULO 51y 78 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS DE EDIFICACION

REGISTROS

OFICIO DE NO ADEUDO A OBLIGACIONES FISCALES

BASES DE CONCURSO

MODELO DE CONTRATO

NORMAS Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS GENERALES DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA.

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES ACLARATORIAS

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

MANIFESTACIONES
-ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

-DE ASISTENCIA O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

-DE LAS PARTES DE LA OBRA A SUBCONTRATAR, AUTORIZADAS POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

-DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES.

-DE TENER, CONOCER Y CONSIDERAR LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

-DE HABER RECIBIDO LOS PLANOS Y CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES QUE EN ELLOS SE INDICAN.

-BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE INHABILITADA POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA.

-DECLARACION DE INTEGRIDAD

-MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS PLANES O PROGRAMAS QUE
PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO INCLUYEN SUPUESTAS ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICA Y SE
AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASi COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN
COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

MANIFESTACION DE CONTAR CON UN CORREO ELECTRONICO

MANIFIESTO DE VINCULO O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES, FAMILIARES O CONFLICTO DE INTERESES
BASICOS

BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES. )

BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION.

BASICOS DE LA MANO DE OBRA.

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMAS
CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.



PT-1

FORMATO DE REGISTRO DE
PARTICIPACION AL CONCURSO.

COPIA DEL OFICIO DE INVITACION AL CONCURSO.



PT-2
DOMICILIO EN DONDE PUEDA RECIBIR
TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, ASI COMO UNA
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO EN CASO DE
CONTAR CON EL Y

MANIFIESTACION DE CONTAR CON FIRMA
ELECTRONICA AVANZADA



EN HOJA MEMBRETADA

LUGARY FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE
El que suscribe representante de la contratista
participante del Concurso por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No.
relativo a manifiesto bajo protesta de

decir verdad tener el siguiente domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de contratacion y en su caso del contrato respectivo, mismo que servira para
practicar las notificaciones aun las de caracter personal, asi mismo que mi representada es de nacionalidad
mexicana.

Nombre de la Empresa o Persona Fisica:
Nacionalidad: Mexicana

Calle:

No. y/o Letra Interior:

No. y/o Letra Exterior:

Colonia:

Localidad:

Municipio o Delegacion (en la Ciudad de México):
Entidad Federativa:

Cadigo Postal:

Telefono(s):

Fax (s):

Direccidn de Correo Electronico (en caso de contar con él):

Manifiesto que el personal que estard a cargo de la obra cuenta con firma electrénica avanzada

vigente.
(ANEXO COPIA SOPORTE)

Sin mas por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE
(Nombre de la Empresa)

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal



PT-3

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

(DEBERA PRESENTAR COPIA DE INDENTIFICACION OFICIAL POR
AMBOS LADOS)



EN HOJA MEMBRETADA

LUGAR Y FECHA
MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESENTE
La que suscribe manifiesto bajo protesta de decir
verdad que el representante del Concurso por Invitacion a Cuando Menos
Tres Personas No. cuenta con facultades suficientes para comprometerse por su

representada en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.
DATOS DE LA PERSONA MORAL (FISICA) QUE OTORGA LA REPRESENTACION:

Registro Federal de Contribuyentes:
Denominacion o Razén Social:
Descripcion del Objeto Social de la Empresa:
Relacién de los Nombre de los Accionistas, NUmero y Fecha de las Escrituras Publicas en Ias gue conste
el Acta Constitutiva:

Y en su caso sus reformas o modificaciones, sefialando el Nombres, nimero y circunscripcion del Notario
o Fedatario Publico que las Protocolizé:

Registro Federal de Comercio:

DATOS DEL APODERADO:

Nombre del Apoderado:
Numero y Fecha de los Instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir Ias
proposiciones, sefialando el nombre, nimero y circunscripcion del notario y fedatario publico que los
protocolizo:

Sin més por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE
(Nombre de la Empresa)

Nombre, Caracter y Firma del Apoderado Legal
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MODELO DE CARTA PARA
LA PRESENTACION DE LA PROPOSICION DEL
CONCURSO

EN ESTE DOCUMENTO DEBERA INTEGRAR EL CD QUE CONTENGA
LA PROPUESTA TECNICA'Y ECONOMICA ESCANEADA EN
FORMATO PDF



EN HOJA MEMBRETADA

LUGARY FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Sirvase encontrar anexo a la presente un sobre cerrado el cual se integra por las proposiciones técnica y
econdmica debidamente identificadas dentro de un sobre cada una, correspondientes al Concurso por
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas convocado el dia de del , consistente
en:

Concurso por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No.

OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO

Anexo también CD que contiene la Propuesta Técnica y Econdmica (escaneada) en formato PDF.

Sin més por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA QUE SUSCRIBE
LA PROPOSICION
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ACTA CONSTITUTIVA

El Contratista debera presentar:

La Escritura Constitutiva y modificaciones que se hayan generado en Original o Copia certificada
ante la fe de un Notario Publico con firma autografa del mismo.

(Copia Fotostéatica Simple o Copia Certificada y Original para cotejo)

REQUISITOS PARA PERSONAS FISICAS: ACTA DE NACIMIENTO,
IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE O CEDULA
PROFESIONAL)



PT-6

PODERES QUE DEBERAN
PRESENTARSE

Poder notarial del apoderado de la empresa, con las facultades legales expresas para
comprometerse y contratar en nombre y representacion de la misma.

Las personas fisicas deberan presentar original y copia del acta de nacimiento y de una
identificacion oficial (Pasaporte, Cédula Profesional, Credencial del IFE).

En caso de proposiciones conjuntas, los integrantes, adicionalmente a los requisitos
solicitados deberan presentar el convenio de asociacion correspondiente designando, en el
mismo, representante comun y la manera de cémo cumpliran sus obligaciones ante el
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

(Original y una copia simple)
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DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN
LA CAPACIDAD FINANCIERA

DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

PT-7.1).- Para dar cumplimiento a este requisito deberan presentar: original (para cotejo) y copia simple
de las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los ultimos dos ejercicios
fiscales 0 2017 y 2018, en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de
presentacion de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la convocante

PT-7.2).- Presentar la declaraciéon fiscal mensual de: Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2019 original y
copia.

PT-7.3) Debera presentar opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo emitida
por el SAT.

Para el cumplimiento de la regla 2.1.31. de la RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2019



PT-8

CARTA DE NO ENCONTRARSE EN
LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL
ARTICULO 51y 78 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS.






EN HOJA MEMBRETADA

LUGAR Y FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Por medio de la presente, me permito manifestar a Usted bajo protesta de decir verdad que
mi Representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 51y 78 de la Ley
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asi mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no soy Servidor Publico y que dentro
de la empresa que represento no se encuentran accionistas que se desempefien como tales, en
alguno de los Poderes del Estado de México o Municipios.

De la misma forma expreso bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en el
supuesto marcado en el segundo parrafo de la fraccion VII del articulo 51 de la Ley Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que en el caso de que la
manifestacion se haya realizado con falsedad se me sancionara conforme al Titulo Sexto
de esta Ley.

Sin més por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN
LA EXPERIENCIA'Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS

_ DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA'Y CAPACIDAD
TECNICA E INSTALADA EN OBRAS SIMILARES, (CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
EQUIVALENTES).

PT-9.1 ESPECIALIDAD: Se requiere especialidad en edificacion y debera ser comprobada con
copias de caratulas de contratos de las obras mas representativas, y/o actas de entrega recepcion
de obras, y/o actas de finiquito, y/o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente el
inicio y la terminacion de los trabajos, debidamente formalizadas y sancionados con las firmas de
los servidores publicos de las dependencias y/o particulares, de los trabajos ejecutados por lo
menos en los ultimos 4 anos.

PT-9.2 EXPERIENCIA: Curriculum de la empresa y de los profesionistas técnicos con experiencia
en obras similares, que se encargaran de la ejecucion y administracién de la obra.

PT-9.3 CAPACIDAD TECNICA: Relacion del personal profesional permanente anexando copia de la
cédula profesional de cada uno, indicando formacién profesional y experiencia.

PT-9.4 CAPACIDAD INSTALADA: Relacién de la maquinaria y equipo de construccion, indicando
si son 6 no de su propiedad anexando copia de las facturas y (original para cotejo) y sin son
arrendados con 6 sin opcion a compra, debera presentarse carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad, indicando las condiciones de operacion, ubicacion fisica, modelo y usos actuales,
asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al
programa presentado.

PT-9.5 RELACION DE OBRAS EN PROCESO: Nombre de la dependencia o particular, nombre del
contratante, descripcion de la obra, importe contratado, ejercido, por ejercer, fechas previstas de
inicio y terminacion, el nombre y teléfono de la persona o entidad que pueda dar referencia de lo
manifestado.
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REGISTROS

Cédula de Identificacion Fiscal, copia y original para cotejo.

Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, copia y original para cotejo.
Registro ante el Instituto Nacional del Fondo de Ahorro para la Vivienda de los
Trabajadores. “INFONAVIT”, copia y original para cotejo.

Registro ante la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, “CMIC”
respetando la libre asociacion del contratista (opcional), si lo presenta debera ser

en copia y original para cotejo.

Registro de riesgo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, copia y
original para cotejo.

Personas fisicas: ademas de lo anterior deberan presentar el CURP



PT-11

OFICIO DE NO
ADEUDO A OBLIGACIONES
FISCALES






EN HOJA MEMBRETADA

LUGAR Y FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE.

Por medio del presente, me permito manifestar a Usted bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a) Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales,
excepto las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus tres ultimos ejercicios fiscales, asi como que
han presentado las declaraciones de pagos mensuales correspondientes a la fecha.

b) Que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales ¢ accesorios, excepto ISAN e
ISTUV.

C) Presento copia de las declaraciones correspondientes al Gltimo mes; asi como anual anterior al presente
arno.

(Cuando los contribuyentes tengan menos de tres afios de inscritos en el RFC, la manifestacién a que se
refiere este rubro, correspondera al periodo de inscripcion.)

Sin més por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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BASES DE CONCURSO



Concurso por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. IMIFE-079-12019

BASES DE LA CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En cumplimiento con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con la Convocatoria al Concurso por

Invitacion a Cuando Menos Tres Personas no. IMIFE-079-12019 publicada el 03 de junio de 2019, para participar en el Concurso por
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, los participantes, para la formulacién de las proposiciones Técnica y Econdémica, se sujetaran a lo
establecido en la convocatoria respectiva y a lo sefialado en las presentes Bases de Licitacion. Estas Bases y sus anexos, una vez firmados y
entregados, formaran parte de los documentos basicos de la Licitacion.

BASES
GENERALIDADES DE LA OBRA:

1. CONVOCANTE: (Articulo 31 Fraccion I.)
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

2. CARACTER DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: (Articulo 31 Fraccion I1.)
NACIONAL

3. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y UBICACION. (Articulo 31 Fraccion 111.)

Sustituciéon de comedor, en el Cam C.A.M. Num. 15 15DMLO0015J, ubicado en Naucalpan de Juarez,
Municipio de Naucalpan de Juarez, México.

Origen de los Recursos.

Los recursos son de origen federal autorizados por la Secretaria de Educacion / Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica
Educativa mediante oficio (s) No. D.G.0.290.15/18 de fecha(s) 10 de agosto de 2018

4. PORCENTAJE DE ANTICIPOS: (Articulo 31 Fraccion I1V.)
El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa otorgara un anticipo del 30% (20 % para materiales y 10 % para inicio
de la obra) para la compra y produccion de materiales de construccion, adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos que se requieran, de la asignacion aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate.

5. PLAZO DE EJECUCION: (Articulo 31 Fraccion V.)
Dias naturales
El plazo mé&ximo de ejecucion de los trabajos sera de 120 dias naturales; sin embargo, el participante podra proponer un plazo de
ejecucion menor, el cual seré evaluado por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, a fin de verificar que en el
plazo propuesto sea factible realizar dichos trabajos
Fecha estimada de inicio:
La fecha estimada probable de inicio es: 08 de julio de 2019

6. IDIOMA Y MONEDA EN LAS QUE SE PRESENTARA LA PROPOSICION: (Articulo 31 Fraccion VI.)
Las proposiciones deben presentarse en idioma espafiol y la moneda que se cotizaran sera el peso mexicano

7. FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS: (Articulo 31 Fraccion VII.)

Los trabajos motivo de esta Licitacion, se regiran bajo la modalidad de Contrato de Obra Publica a base de Precios Unitarios y Tiempo
Determinado

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa pagara los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante
la formulacion de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentara a la Subdireccion de Supervision de Obras
por periodos no mayores de un mes, acompafiadas de los nimeros generadores previamente autorizados por la Residencia de zona y la
factura correspondiente, El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa cubrira a la Contratista el importe de sus
estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 dias naturales a partir de la fecha de autorizacion de la residencia. (Articulo 54 LOPSRM)

8. INDICACION DE QUE LAS PROPOSICIONES PODRAN PRESENTARSE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS (Articulo 31
Fraccion VIIL.)



El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa establece que la opcion de recibir proposiciones por medios remotos de
comunicacion electronica NO SE APLICARA,; asi mismo no se admitira el envio de proposiciones a través del servicio postal o de
mensajeria.

9. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS: (Articulo 31 Fraccion 1X.)

Se efectuara a las 12:00 horas del dia 10 de junio de 2019, en el C.A.M. Num. 15 15DML0015J, ubicado (a) en Naucalpan de
Juarez, Municipio de Naucalpan de Juarez, México, atendidos por el (la) , mismo que ocupa el cargo de Supervisor de Obra
quien extendera la constancia correspondiente a cada licitante, la cual debera incluir en la Proposicion Técnica, en caso de no asistir,
presentara el Anexo (17.1).

10. JUNTA DE ACLARACIONES: (Articulo 31 Fraccion X.)

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberdn presentar un escrito, en el que
expresen su interés en participar en la licitacion, por si 0 en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesado y, en su caso, del representante.

La Junta de Aclaraciones se celebrara el dia 11 de junio de 2019, a las 13:00, en el sitio ubicado en la Sala de Juntas del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, ubicada en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. 3 Caminos, Toluca,
México, C.P. 50020, atendidos por el Jefe del Departamento de Concursos y Contratos y en su ausencia Jorge Corona Soria Jefe del
Departamento de Analisis de Costos y Precios Unitarios y/o quien ellos designen para tal efecto

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa recomienda a los participantes que las aclaraciones que llegaren a
solicitar con relacion a las Bases del Concurso por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, proyecto, catalogo y especificaciones
particulares, se lleven a cabo en esta instancia; y sera responsabilidad del participante la correcta presupuestacion de la obra.

Las solicitudes de aclaracion, podrén entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, segin
corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

La inasistencia de los participantes a la Junta de Aclaraciones no obstante haber adquirido las Bases del Concurso por Invitacion a Cuando
Menos Tres Personas, serd de su estricta responsabilidad, sin embargo, podran acudir con la debida oportunidad en el domicilio indicado
en la Convocatoria correspondiente para que les sea entregada copia del Acta de la Junta y minuta respectiva.

11. EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (Articulo 31 Fraccion X1.)
La forma de presentacion de las propuestas sera de forma presencial.

En Junta Publica que se celebrara a las 13:00 horas, del dia 18 de junio de 2019, en la Sala de Juntas del Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, sita en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Colonia 3 Caminos, Toluca, México, C.P. 50020, se
efectuara el acto de presentacion y apertura de proposiciones y se levantara el acta que servira de constancia de la celebracion del acto
de presentacion y apertura de las proposiciones, en la que se hardn constar el importe de cada una de ellas; se sefialara lugar, fecha y
hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacion.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera a su apertura, haciéndose constar la documentacion presentada,
sin que ello implique la evaluacion de su contenido.

De entre los participantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor pablico que la dependencia
0 entidad designe, rubricaran las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la
licitacion, las que para estos efectos constaran documentalmente, y

Para participar en dicho acto, los representantes acreditados por los participantes, deberan presentar escrito firmado por el representante
legal o por la persona facultada para ello.

Los documentos que firmaran de manera conjunta la empresa designada y servidor publico que preside el acto seran los documentos:
Catalogo de conceptos (documento PE-2).

A partir de la hora sefialada para el inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones, no se permitira el acceso a ningun
licitante, observador, o servidor puablico ajeno al acto.

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa establece que la opcion de recibir proposiciones por medios remotos de
comunicacion electrénica NO SE APLICARA en virtud de que no se cuenta con la infraestructura necesaria; asi mismo no se admitira el
envio de proposiciones a través del servicio postal o de mensajeria.

COMUNICACION DEL FALLO:
En Junta Publica, se dara a conocer el Fallo de la Licitacion, el del dia 24 de junio de 2019 a las 17:30 horas, en la Sala de Juntas del

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, sita en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Colonia 3 Caminos,
Toluca, México, C.P. 50020, levantandose el Acta correspondiente.



12. Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los participantes presenten un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, sin que resulte
necesario acreditar su personalidad juridica. (Articulo 31 Fraccion XI1.) (PT-3)

13. LA FORMA EN QUE LOS LICITANTES DEBERAN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD
JURIDICA (Articulo 31 Fraccion XI11.)

Personas Morales: Testimonio de la escritura pablica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su
domicilio en el territorio nacional (acta constitutiva).
(Copia Fotostatica Simple o Copia Certificada y Original para cotejo) (PT-5)

Personas Fisicas: Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacion respectiva, expedida por la autoridad
competente, asi como la documentacién con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional. (PT-5)

PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACREDITARSE:

El participante podra designar a la persona que suscriba las proposiciones, el cual podra intervenir en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones por lo que bastara que el participante presente un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada., sin que resulte necesario acreditar su personalidad
juridica. (PT-3)

Las empresas, personas fisicas o morales, que deseen participar en forma conjunta, adicionalmente a los poderes y documentos que
deberan exhibir (indicados en el parrafo anterior), presentaran el Convenio Privado de Asociacion correspondiente, sefialando en éste al
Representante Comun, el cual serd designado por los Apoderados Legales de las mismas y la manera de como cumpliran sus obligaciones
ante el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, asi como también la Carta en que cada participante se
comprometa a ejecutar su parte en la obra. (PT-6)

En caso de que la proposicién conjunta sea la ganadora de la presente licitacion, se deberé entregar a este Instituto el convenio referido
con antelacion, debidamente certificado ante notario publico, asi como el poder del representante comdn, antes de la firma del contrato
para que forme parte del mismo.

El licitante debera proporcionar una direccion de correo electronico. (PT-2)

14. NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
(Articulo 31 Fraccion XIV.) (PT-8)

15. Las personas a que se refiere el segundo parrafo de la fraccion VII del articulo 51 de esta Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, que pretendan participar en el procedimiento de contratacion para la ejecucion de una obra, manifiesten bajo protesta de
decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion
veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las
condiciones del mercado; (Articulo 31 Fraccion XV.) (PT-8)

EN EL CASO DE QUE LA MANIFESTACION SE HAYA REALIZADO CON FALSEDAD, SE SANCIONARA AL
LICITANTE CONFORME AL TITULO SEXTO DE ESTA LEY (LOPSRM).

16. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA: (Articulo 31 Fraccion XVL1.) (PT-9)
Se requiere especialidad en edificacion y debera ser comprobada con:

Copias de caratulas de contratos de las obras mas representativas, y/o actas de entrega recepcion de obras, y/o actas de finiquito, y/o
cualquier otro documento que demuestre fehacientemente el inicio y la terminacién de los trabajos, debidamente formalizadas y
sancionados con las firmas de los servidores publicos de las dependencias y/o particulares, de los trabajos ejecutados por lo menos
en los Gltimos 3 afios y con el curriculum de la empresa y de los profesionistas técnicos con experiencia en obras similares en
edificacion que se encargaran de la ejecucion y administracion de la obra.

Ademas acreditar la experiencia de los técnicos, mediante la presentacion de los curriculos del personal que realizara los trabajos,
debiendo considerar que: el personal técnico debera contar con experiencia en proyectos de construccién de obras civiles similares a
las del objeto de la presente licitacion

CAPACIDAD FINANCIERA
Para dar cumplimiento a este requisito deberan presentar: original (para cotejo) y copia simple de las declaraciones fiscales, estados

financieros dictaminados o no de los dltimos dos ejercicios fiscales (2017 y 2018) o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas
actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones. (PT-7.1)



Presentar la declaracion fiscal mensual de: enero, febrero, marzo y abril de 2019 original y copia original y copia (PT-7.2)

17. Los Proyectos arquitecténicos y de ingenieria que se requieren para preparar la proposicion; se encuentran disponibles en la pagina
de compranet.funcionpublica.gob.mx, normas y especificaciones constructivas generales del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa aplicables (se encuentran inmersas en las presente bases de licitacion PT-14). (Articulo 31 Fraccion XVI1I.)

18. SUMINISTROS POR PARTE DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa no proporcionara ningiin material, ya que todo esta contemplado
dentro del Catalogo de Conceptos. (Articulo 31 Fraccion XIX.)

19. EL PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE LOS PARTICIPANTES DEBERAN INCORPORAR EN LAS
OBRAS. (Articulo 31 Fraccion XXI1.)

20. SUBCONTRATACION: (Articulo 31 Fraccion XXII.)

No se podré subcontratar ninguna partida de la obra objeto de la Licitacion, a excepcion de lo previsto en el Articulo 83 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

21. CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO: (Articulo 31 Fraccion XXI11.)
De conformidad con lo establecido por el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, para hacer la evaluacion de las Proposiciones, verificard que las
mismas incluyan informacién, documentos y requisitos solicitados en las Bases de Licitacion publica y sus Anexos, asi como el
cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el programa de ejecucion propuesto sea factible y congruente de realizar,
dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el participante, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los
materiales sean las requeridas.

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, juzgara la capacidad del participante para cumplir con su proposicion,
por la informacién que él mismo suministre y podra comprobar la veracidad de dicha informacion.

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa también verificara el debido andlisis, célculo e integracion de los
precios unitarios, sean acordes con las condiciones de costo vigentes en la zona o regién donde se ejecuten los trabajos
contemplados en el catalogo de conceptos.

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, verificara la coincidencia en cifra y letra del precio total, con la suma
del desglose del precio y con la suma del programa de erogaciones ofertadas.

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, verificara, entre otros aspectos, que el personal propuesto por el
participante cuente con la experiencia, capacidad y recursos suficientes para la realizacion de los trabajos solicitados por la convocante,
que las plantillas y el tiempo de ejecucion correspondan al servicio ofertado

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los participantes, a aquél cuya proposicion
resulte solvente porque retine, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion, las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

1 EVALUACION POR EL MECANISMO BINARIO

1.1 Para la evaluacion técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacién binario se deberan verificar, entre otros, los
siguientes aspectos:

EVALUACION TECNICA ASPECTOS GENERALES:

1. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

1.1 Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad
necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos; para lo cual se tomaran en cuenta entre otros aspectos, el grado

académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas
fisicas que estaran relacionadas con la ejecucion de los trabajos.



Si el participante participa con el mismo personal o equipo en dos 0 mas licitaciones al mismo tiempo, al otorgarsele la primera
licitacion automaticamente quedard descalificada de las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el
proceso de licitacion.

Los participantes no deberan de presentar el mismo personal, bajo la pena de quedar automaticamente descalificados.

1.2 Que el participante acredite su experiencia y capacidad técnica con trabajos realizados con caracteristicas, complejidad y
magnitud similares a los que se licitan.

1.3 Que los participantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no propio, para
desarrollar los trabajos que se convocan.

1.4 Que la planeacion integral propuesta por el participante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

1.5 Que el procedimiento constructivo descrito por el participante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la
capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de
ejecucion considerado en su proposicion, incluyendo el caso en que EL IMIFE proporcione el procedimiento.

2. ASPECTOS FINANCIEROS:

2.1 Que el capital neto de trabajo del participante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su
analisis financiero presentado.

2.2 Que el participante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

2.3 Que el grado en que el participante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa sea aceptable.

2.4 Si el participante participa en varios concursos al mismo tiempo y al otorgérsele la primera licitacion cubre su capital contable,
autométicamente quedara descalificado de las siguientes, independientemente de la etapa en la que se encuentre el proceso de
Invitacion.

2.5 En todos los casos, se deberd preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi como a aquellos
contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a esta Ley. De igual manera, este
criterio serd aplicable a los participantes que presenten proposiciones conjuntas.

Nota: De acuerdo con las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos, podran adicionarse los aspectos de
evaluacién que se consideren convenientes.

3. ASPECTOS PROGRAMATICOS
3.1 De los programas:
3.1.1. Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la CONVOCANTE;

3.1.2. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccion, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

3.1.3. Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el participante y con el procedimiento constructivo a realizar;

3.1.4. Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de equipo de
instalacion permanente (en su caso), y

3.1.5. Que los insumos propuestos por el participante, correspondan a los periodos presentados en los programas.

4. ASPECTOS TECNICOS:

4.1. De la maquinaria y equipo:

4.1.1. Que la maquinaria y equipo de construccion considerados en su proposicion sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de la licitacion, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el

participante.

4.1.2. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas por el participante, sean las
adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que



sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el participante, o con las restricciones técnicas, cuando
el IMIFE fije un procedimiento.

4.1.3. Que en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se
deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no podran ser mayores a los
sefialados en los manuales.

4.2. De los materiales:

4.2.1. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el participante para el concepto de trabajo en que
interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida Util del material de que se
trate.

4.2.2. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas, de calidad y
especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en las presentes bases.

4.3. De la mano de obra:

4.3.1. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

4.3.2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por el participante, considerando los rendimientos observados de experiencias
anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse

los trabajos.

4.3.3. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos de trabajo objeto de
esta licitacion.

1.2 EVALUACION ECONOMICA

Para la evaluacién econémica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion binario se deberan verificar, entre otros, los
siguientes aspectos:

1. ASPECTOS ECONOMICOS:

1.1. Que cada documento contenga toda la informacioén solicitada, ya que su presentacién incompleta sera motivo suficiente para
desechar la proposicion.

1.2. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el participante sean aceptables, es decir, que sean menores,
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del
proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o region
en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o
cémo inciden en su totalidad en la propuesta econémica.

DEL PRESUPUESTO DE OBRA (CATALOGO DE CONCEPTOS):
1.3. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.

1.4. Que los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos sean anotados con nlimero y con letra, los cuales deben
ser coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del
analisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

1.5. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan errores, se efectuaran
las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerard para el andlisis comparativo de las
proposiciones.

1.6. Que el andlisis, célculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la Ley y su
Reglamento asi como en las demas disposiciones que emita la Secretaria de la Funcion Publica y en estas bases de licitacion,
debiendo cumplir:



1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.7.

Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales.

Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion permanente, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccion.

Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes, se encuentren
dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado.

Que los costos basicos de mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de
los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley, el Reglamento y en las presentes bases de licitacion.

Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se
trate.

Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion requerido se hayan determinado por
hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios
que tenga integrados.

Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley, el Reglamento

y en las presentes bases de licitacion, considerando ademas:

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.9.

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.95.

1.10.

Que los costos de los materiales considerados por el participante, sean congruentes con la relacion de los costos basicos y
con las normas de calidad especificadas en las presentes bases de Invitacion incluidas en la Convocatoria.

Que los costos de la mano de obra a utilizar considerados por el participante, sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomardn como maximos los rendimientos que determinen
los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse
los trabajos.

Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley, el Reglamento y
en estas Bases de invitacion, debiendo ademas considerar:

Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y
su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas
centrales del participante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia de CONTRATISTA encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion,
supervision y administracion de la obra, de acuerdo con los articulos 211 al 213 del Reglamento.

Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las bases de la invitacién incluidas en la
Convocatoria, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

Que el andlisis y calculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:
Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados, en su caso, al contratista, durante el ejercicio del
contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago; deduciendo del monto de
las estimaciones la amortizacion de los anticipos.
Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.
Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico.

Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos mensuales.

Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por los participantes sea mediante el
método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los articulos 214 y 216 del Reglamento.

Que el cargo por utilidad fijado por los participantes se encuentre de acuerdo a lo previsto en el articulo 219 del Reglamento.

1.11. Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la integran.



Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccién y de instalacion
permanente (en su caso), sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

22. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICION: (Articulo 31 Fraccion XXIV.)
I.- Durante la evaluacion se considerara como suficiente para desechar una proposicion, cualquiera de las siguientes causas:

A) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Articulo 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las
mismas.

B) Que presente mas de una proposicion bajo el mismo o diferentes nombres o denominacién, ya sea por si mismo o formando parte de
cualquier compafiia o asociacion.

C) Que se ponga de acuerdo con otros licitantes para cualquier objeto que pudiera alterar o desvirtuar el objetivo de los distintos
eventos del proceso de licitacion.

D) Que el postor se encuentre sujeto a suspension de pagos o declarado en estado de quiebra, con posterioridad a la Apertura de
Licitacion.

E) Que el participante no presente su proposicion con tinta indeleble.
F) Que omita alguna firma; o algtin documento que integran las bases.

G) El no presentar copia fotostatica simple del formato de registro de participacion al Concurso por Invitacién a Cuando Menos Tres
Personas.

H) Cuando el postor no presente los documentos solicitados en hoja membretada con la razén social de la empresa.

1) Cuando el postor no respete la estructura y formato del catdlogo de conceptos entregados por este instituto (tamafio carta y en
forma vertical).

J) Cuando el postor no declaré todos los contratos en vigor celebrados con la administracion pablica y/o con particulares
K) Por alterar o desvirtuar el objetivo de los distintos eventos del proceso de licitacion.
L) Que no realice las modificaciones marcadas en la Minuta anexa al Acta de Junta de Aclaraciones

M) Cuando a la empresa le falte cotizar un precio con nimero o con letra en el catalogo de conceptos, asi como la falta de una tarjeta de
analisis de precios unitarios; o que presente las descripciones de los conceptos incompletas o tarjetas modificadas sin razén alguna.

N) Cuando presenten sus documentos a lapiz.
O) No presentar los datos correctos y completos de la obra y de la licitacién en cualquiera de los documentos que se presentan en la

proposicion

P) Que el superintendente de construccién no cuente con firma electrénica avanzada.

Q) Que presente incongruencia o inconsistencia entre los importes de precios unitarios anotados con letra en el Catalogo y sus relativos a
los andlisis en las tarjetas de precios unitarios.

R) Que no presenten al 100% el programa de obra por concepto y que éste sea factible de realizar dentro del plazo solicitado;
considerando periodos de ejecucién para cada uno de ellos de acuerdo a su complejidad.

S) Cuando presente tachaduras y/o enmendaduras con boligrafo, lapiz, plumén, sobrescritura, etiquetas o la utilizacion de todo tipo
de correctores y cuando presente documentacion ilegible.

T) Que no contengan los datos basicos completos de costos de materiales, mano de obra puestos en el sitio de los trabajos, del uso de
maquinaria y equipo de construccion, asi mismo que los costos sean diferentes a los anotados en los andlisis de los precios unitarios
de su proposicion.

U) Que no contengan los documentos requeridos completos o que hayan omitido algin requisito.

V) Que no satisfaga los requisitos de forma o fondo, determinados en estas bases.

W) Que el postor se encuentre en Boletin de empresas contratistas objetadas por la Secretaria de la Contraloria del Gobierno del Estado
de México y por la Secretaria de la Funcién Publica.



X) Laincongruencia o inconsistencia entre los factores de indirectos y los anotados en las tarjetas de analisis.

Y) Que el participante tenga atraso imputable al contratista en los contratos celebrados con el Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa; y también presenten baja calidad al ejecutar trabajos relacionados con sus contratos.

Z) El no respetar las descripciones de los conceptos y los considerados en las especificaciones de construccion.
AA) Cuando no coincidan las claves del catalogo con las de las tarjetas de precios unitarios y la duplicidad de claves.

BB) Que el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa consideré que los precios de los materiales y mano de
obra no respondan a las condiciones reales del mercado.

CC) Cuando se compruebe que alguno de los participantes acuerde con otro u otros elevar el costo de los trabajos; o cualquier otro
tipo de acuerdo con la finalidad de obtener ventajas sobre los demas licitantes

DD) Que presente precios de materiales y mano de obra no remunerativos para la empresa.

EE) Que se encuentre inhabilitada por la Secretaria de la Funcién Pdblica, en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico

FF)Que el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa compruebe que algun licitante ha acordado con otro u
otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demaés
licitantes

GG) Cuando el importe de una de las obras del presente concurso rebasen su techo financiero, se desechara la propuesta en su totalidad.

23. PORCENTAJE, FORMA Y TERMINOS DE LAS GARANTIAS QUE DEBAN OTORGARSE. (Articulo 31 Fraccion XXV.)
El participante a quien se le adjudique el Contrato, se compromete a firmarlo dentro del plazo fijado en el Articulo 47 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y mismo que el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa manifiesta en el Acto de Fallo, debiendo otorgar la garantia de los anticipos, la que debera constituirse por la totalidad del
monto concedido que incluye el Impuesto al VValor Agregado, y del cumplimiento del Contrato por un valor del 10% (diez por ciento) del
importe total del mismo, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se notifique el Fallo de Adjudicacion, en los
términos que establece el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

24. CONTRATO. (Articulo 31 Fraccion XXVI.)
Se adjunta el modelo de contrato de obra pablica sobre la base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado. (PT-13)
FIRMA

La firma del contrato se llevard a cabo a las 17:00 horas del dia 25 de junio de 2019 en el Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, previamente el participante ganador debera presentar para su cotejo original o copia certificada de los
documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

El participante a quien se le adjudique el Contrato, se compromete a firmarlo dentro del plazo fijado en el Articulo 47 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y mismo que el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa manifiesta en el Acto de Fallo, debiendo otorgar la garantia de los anticipos, la que debera constituirse por la totalidad del
monto concedido que incluye el Impuesto al VValor Agregado, y del cumplimiento del Contrato por un valor del 10% (diez por ciento) del
importe total del mismo, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se notifique el Fallo de Adjudicacion, en los
términos que establece el Articulo 48 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y ultimo parrafos del
CFF Codigo Fiscal de la Federacion, el participante (participante) a quien se le adjudique el Contrato debera
presentar ante el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa dentro de los tres dias hébiles
posteriores a la fecha en que se dé a conocer el fallo, documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la
opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo prevista en la regla 2.1.31. de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2016. (Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de diciembre de 2015).

DE LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO

El participante que hubiere sido favorecido con la adjudicacion del contrato, deberd garantizar el 100% del
importe total del anticipo otorgado, previo a su entrega, mediante constitucion de fianza por institucion
legalmente autorizada, a favor del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, incluido el
impuesto al valor agregado (1.V.A.).

La fianza debera presentarse dentro de los 15 dias naturales contados a partir de que se reciba formalmente
copia del acta de fallo.



DOCUMENTO CONTRACTUAL.:

El participante adjudicado, debera presentar para la firma del Contrato, copias certificadas del acta constitutiva de la empresa y sus
modificaciones, asi como del testimonio del apoderado legal.

La proposicion del participante favorecido con el fallo, sera incorporada como documentacion anexa al Contrato.

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, hace del conocimiento de los participantes que los ORIGINALES de
las proposiciones que resultaron desechadas, tanto en el Aspecto Técnico como en el Econdmico, seran devueltas a los interesados,
transcurridos 60 (sesenta) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la Licitacion

INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La Secretaria de la Contraloria podréa intervenir en la inspeccion y recepcion de los trabajos objeto del Contrato en los términos que sefiala
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, la Contratista quedara obligada a responder por los defectos que resultaren en la
misma, en apego a lo establecido en el Articulo 66 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y para ello,
deberd constituir garantia de vicios ocultos.

RETENCIONES

La Contratista a la que se le adjudique el Contrato, aceptara que le sea retenido el cinco al millar por concepto de Servicio de Inspeccién y
Vigilancia de la Secretaria de la Contraloria estipulado en el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

BITACORA DE OBRA

La Bitacora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el Contrato, constituye el
instrumento que permite a los 6rganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos, motivo por el cual
se debe considerar que dicha Bitacora forma parte del Contrato.

En cumplimiento al articulo 46 Ultimo pérrafo de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, articulo 122 y
123 de su Reglamento y al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de septiembre de 2009, en el que se
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informatico para la elaboracion, control y seguimiento de la bitadcora
de obra publica por medios remotos de comunicacidon electrénica:

Se_establece como_requisito_que el superintendente de construccién cuente con firma electronica avanzada; presentando
documentacién soporte. (PT-2)

25. PARTICIPANTE GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO. (Articulo 31 Fraccion
XXVIL.)

NO FORMALIZACION

En caso de que el participante seleccionado, decida no formalizar el Contrato o no presente las Fianzas dentro de los plazos sefialados, la
adjudicacion se considerara nula, sin perjuicio de que la autoridad competente sancione al licitante adjudicado conforme al articulo 78 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

26. AJUSTE DE COSTOS (Articulo 31 Fraccion XXVIII.)

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, de acuerdo a lo sefialado en los Articulos 56, 57 y 58 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propone que el procedimiento de ajuste de costo se lleve a cabo de acuerdo a lo
sefialado en el Capitulo Quinto del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente, en lo que
no se contraponga a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Dicho procedimiento permanecera invariable durante la ejecucion de los trabajos.

Cuando a partir de la presentacion de propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que
determinen un aumento o reduccion de los costos a los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, la revision de los
costos a que se refiere el articulo 56 de la Ley y 174 del Reglamento, se realizara de conformidad con lo establecido en los articulos 57
fraccién 1 y 58 de la Ley y 182 del Reglamento.

Los ajustes de costos que correspondan a los trabajos ejecutados se pagaran en la estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado
el ajuste, de conformidad con lo establecido en el articulo 136 del Reglamento.



27. El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa informa a los participantes que proporcionara toda la informacién a través de
CompraNet y también estara disponible a todos los participantes en el domicilio de la convocante ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Col. 3 Caminos, Toluca, México, C.P. 50020, en el Departamento de Concursos y Estimaciones.

28. DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y
FORMA DE PRESENTAR ESTAS: (Articulo 31 Fraccion XXX.)

Para preparar las proposiciones, se presentan los lineamientos a observar (Bases) con los cuales se integraran la Proposicion Técnica,
gue contiene aspectos legales y administrativos (Sobre No. 1) y la Proposicion Econémica, la cual contendra los aspectos econdémicos
(Sobre No. 2), las cuales se presentaran en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, dentro de un solo sobre cerrado
integrados como a continuacion se sefiala:

LOS DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS ORIGINALES PODRAN PRESENTARLOS DENTRO O FUERA DEL
SOBRE UNICO QUE CONTIENE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

1.- Las proposiciones deberan presentarse en forma impresa en papel membretado del participante, que sea completamente legible, foliada
y firmada autégrafamente por la persona facultada para ello en la Gltima hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la
misma, salvo tratandose del catalogo de conceptos y los programas solicitados, mismos que deberan ser firmados en cada hoja.

2.- Las proposiciones deberan presentarse en un solo sobre cerrado en forma inviolable, lacrado y con la firma del Representante Legal, (sin
tachaduras ni enmendaduras con boligrafo, 1&piz, plumén, sobrescritura, etiquetas o la utilizacion de todo tipo de correctores); el sobre
debera indicar el nombre del participante, Numero de Licitacion y descripcion de la Obra correspondiente; Dentro de este sobre deberan
de meterse el Sobre No. 1 de PROPOSICION TECNICA (SOBRE 1) en el orden que se establece y el Sobre No. 2 laPROPOSICION
ECONOMICA (SOBRE 2) en el orden que se establece; los sobres deberan de estar debidamente identificados.

Debera presentar disco cd (integrar en el documento PT-4) dentro del Sobre No. 1 de PROPOSICION TECNICA (SOBRE 1)) con la
propuesta técnica y econémica escaneada en formato pdf

Se sefiala que sera absoluta responsabilidad de las empresas participantes garantizar que la informacién quede debidamente respaldada
en el CD, asi como corroborar que sea la misma informacién que presentan fisicamente

3.- Se entregara la proposicion completa en original.

4.- Las empresas, personas fisicas 0 morales que participan en forma conjunta presentaran las proposiciones en papel membretado de la
empresa designada como representante comin, firmadas en todas sus hojas y anexos que la integran por el representante comdn
designado y por los apoderados legales de las empresas asociadas.

Los documentos contenidos en los sobres seran identificados con los mismos titulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a
continuacion:

PROPOSICION TECNICA (SOBRE 1)

CLAVE CONCEPTOS
PT-1 FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPACION AL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
PT-2 DOMICILIO EN DONDE PUEDA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, ASi COMO UNA DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO EN CASO DE CONTAR CON EL Y MANIFESTACION DE CONTAR CON FIRMA ELECTRONICA AVANZADA.
PT-3 DATOS DEL REPRESENTANTE, DEBERA PRESENTAR COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL Y ORIGINAL PARA COTEJO
PT-4 CARTA DE PRESENTACION DE PROPOSICION DEL CONCURSO
PT-5 ACTA CONSTITUTIVA
PT-6 PODERES QUE DEBERAN PRESENTARSE
PT-7 DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA CAPACIDAD FINANCIERA O CAPITAL CONTABLE
PT-8 CARTA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTICULO 51y 78 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PT-9 DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS DE EDIFICACION
PT-10 REGISTROS, IMSS, INFONAVIT,REGISTRO DE CONTRATISTAS EN LA SAOPEM
PT-11 OFICIO DE NO ADEUDO A OBLIGACIONES FISCALES
PT-12 BASES DEL CONCURSO
PT-13 MODELO DE CONTRATO
PT-14 NORMAS Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS GENERALES DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA.
PT-15 MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES ACLARATORIAS
PT-16 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

PT-17 MANIFESTACIONES
PT-17.1 -ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

PT-17.2 -DE ASISTENCIA O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

PT-17.3 -DE LAS PARTES DE LA OBRA AUTORIZADAS POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA A SUBCONTRATAR.



PT-17.4 -DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES.

PT-17.5 -DE TENER, CONOCER Y CONSIDERAR LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL INSTITUTO

MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

PT-17.6 -DE HABER RECIBIDO LOS PLANOS Y CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES QUE EN ELLOS SE INDICAN.

PT-17.7 -BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE INHABILITADA POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA

FUNCION PUBLICA.

PT-17.8 -DECLARACION DE INTEGRIDAD

PT-17.9

PT-17.10

-MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS PLANES O PROGRAMAS QUE
PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO INCLUYEN SUPUESTAS ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICA'Y SE
AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR., ASI COMO QUE EN SU CASO CONSIDERAN
COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

MANIFESTACION DE CONTAR CON UN CORREO ELECTRONICO

PT-17.11 MANIFIESTOS DE VINCULO O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES, FAMILIARES O CONFLICTO DE INTERESES

PT-18

BASICOS

PT-18.1 BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES. )
PT-18.2 BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION.
PT-18.3 BASICOS DE LA MANO DE OBRA.

PT-19

PT-20

RELACION DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMAS

PT-20.1 CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PT-20.2 CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PT-20.3 CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PT-20.4 CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA

PE-1
PE-2

PE-3

PE-4
PE-5
PE-6

PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-11

PE-12

PE-12.1
PE-12.2

PE-12.3

PE-12.4

PE-12.5

DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PROPOSICION ECONOMICA (SOBRE 2) DEBERA CONTENER LOS SIGUIENTES PUNTOS:

CARTA COMPROMISO

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION

MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS
DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES

LISTA DE MATERIALES, ANALISIS DE COSTOS BASICOS Y EXPLOSION DE INSUMOS

ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

FACTORES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO , CARGO POR UTILIDAD
Y CARGOS ADICIONALES

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FINANCIAMIENTO

ANALISIS DEL CARGO POR UTILIDAD

ANALISIS DE CARGOS ADICIONALES

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

PROGRAMAS )

CALENDARIZADO Y DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CALENDARIZADO Y DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

CALENDARIZADO Y DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE

DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO
ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS



PE-13 RESUMEN DEL IMPORTE POR CAPITULO DE LA PROPOSICION
PE-14 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION

PROYECTO EJECUTIVO (PLANOS)
Se entregaran a cada participante en el Departamento de Concursos y Contratos del IMIFE.
El catalogo de conceptos no debera sufrir modificacién o alteracién alguna en la estructura de su formato como

en _su _contenido. En todos los casos se deberd presentar sin correcciones, raspaduras, tachaduras o
enmendaduras.

29. INCONFORMIDADES. (Articulo 31 Fraccion XXX1.)

Las personas interesadas podran inconformarse ante la Secretaria de la Funcion Publica por actos del procedimiento de
contratacion en términos del articulo 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas / Ultima
Reforma DOF 28-05-2009.

Secretaria de la funcion publica del Gobierno Federal UBICADA EN INSURGENTES SUR NO 1735COL.
GUADALUPE INN DELEGACION ALVARO OBREGON C.P.01020 MEXICO D.F.

30. DECLARACION DE INTEGRIDAD (Articulo 31 Fraccién XXXI1.)

El participante presentara una declaracion de integridad, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por si
mismo 0 a través de interpésita persona, se abstendrd de adoptar conductas, para que los servidores publicos del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (PT-18).

31. REQUISITOS GENERALES. (Articulo 31 Fraccion XXXIII.)

De acuerdo al Protocolo de Actuacion de los Servidores Publicos que intervienen en las Contrataciones Publicas, Prorrogas, el
Otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, se establece
que deberan presentar Manifiestos de Vinculo o Relaciones de Negocios, Personales, Familiares o Conflicto de Intereses. (PT-17.11)

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, hace del conocimiento de los participantes que los ORIGINALES de
las proposiciones que resultaron desechadas, tanto en el Aspecto Técnico como en el Econdmico, serdn devueltas a los interesados,
transcurridos 60 (sesenta) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la Licitacion.

CAUSALES DE CANCELACION DEL CONCURSO:
La convocante podra cancelar la licitacién por caso fortuito o fuerza mayor, de igual manera podra cancelar cuando existan circunstancias,
debidamente justificadas, que provoquen la extincion de la necesidad para realizar la obra, y que de continuarse con el procedimiento de
contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la convocante.

Cuando el Organo Interno de Control como representante de la Secretaria de la Funcién Publica lo determine como resultado de su
intervencion.

PROHIBICION DE LA NEGOCIACION:

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Concurso, asi como en las proposiciones presentadas por los participantes podra
ser negociada.

CONCURSO DESIERTO:
El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa no adjudicara el contrato y declarard Desierta la Licitacion cuando a su
juicio, las proposiciones presentadas por los participantes no retinan los requisitos de las Bases de Licitacion que afecten directamente la

solvencia de las proposiciones o sus precios no fueran aceptables.

PENAS CONVENCIONALES:



Si la CONTRATISTA no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional, se debera cubrir a la DEPENDENCIA,
la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto no ejecutado del contrato y convenios en su caso, por cada dia calendario de demora, hasta
el momento que la obra quede concluida a satisfaccion de la DEPENDENCIA.

La pena antes establecida por retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, se impondra, sin perjuicio del derecho
que tiene la convocante de optar el cumplimiento del contrato o rescindirlo, el Contratista acepta expresamente estar de acuerdo en que

importes que se apliquen como pena convencional por el retraso en la entrega de la obra, los cubrira mediante pago en efectivo o cheque
certificado por el monto de la pena que haya sido impuesta a nombre del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa.

TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION DEL CONTRATO:

En el caso de que el participante ganador no cumpla con los términos pactados en el contrato correspondiente, la convocante podra
adjudicar el contrato al licitante que ocupe el segundo lugar con base a los criterios de adjudicacion establecidos en las presentes bases.

Con base en el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la convocante podra rescindir
administrativamente el contrato por atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la contratista.

Asimismo, la convocante podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, o bien,
cuando por causas justificadas extinga la necesidad de requerir la obra originalmente contratada y se den los supuestos establecidos en el
articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PT-13

MODELO DE CONTRATO



Escrito en papel membretado y firmado por el participante y/o invitado, o por su
representante legal, manifestando que conoce plenamente el contenido del
modelo del contrato que forma parte de las presentes bases, asi como su
conformidad de ajuste a sus términos y a lo que establece el articulo 46 de la ley
de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

El Modelo del Contrato debera ser firmado en cada una de las hojas que lo
integran por el Representante legal del participante.



Contrato (No. Contrato)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO’
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS
DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION I, Y 45 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO GELACIO
CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; A QUIEN SE LE DENOMINARA EN LO SUCESIVO "EL
INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA (Empresa), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO “LA
CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (Representante de la empresa); DE ACUERDO CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato fue autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado de México mediante oficio No. (Oficio de autorizacion) con fecha (Fecha del Oficio de autorizacion), siendo la fuente de estos
recursos el drden (Fondos), en consecuencia sera la normatividad (Normatividad) la que sancione la aplicacion de los recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar a cabo la obra objeto del presente instrumento.
3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 27 fraccion | y 45 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, se determina contratar la obra publica a través de la modalidad de Licitacion Publica.

4. En razon de lo sefialado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su
Comité Interno de Obra Publica, en la (Sesion del Comite), acordé de manera colegiada la celebracion del presente instrumento con “LA
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:

4. 1. Obra: (Nombre del Plantel).

4. 2. Ubicada en: (Ubicacién de la Obra).

4. 3. Con fondos: (Fondos).

4. 4. Nimero de Cédigo de Obra: (No. de Obra).

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” en razén de que asi fue procedente, atento a lo
siguiente:

5. 1. Con fecha (Fecha de Apertura de Propuestas) se llevo a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Con fecha (Fecha de Adjudicacion) fue adjudicado el presente contrato a la empresa (Empresa).

5. 3. Como resultado de todos los actos correspondientes a la adjudicacion del presente contrato bajo la modalidad de Licitacion Pablica, "LA
CONTRATISTA” result6 ser la propuesta idonea por cumplir y atender a lo dispuesto en el articulo 27 fraccion Iy 45 fraccion | y demas
relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.

DECLARACIONES
1. DECLARA "EL INSTITUTO" QUE:

1. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y patrimonio propios, tal y como lo establece el
articulo 3.58 del Cdodigo Administrativo del Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre de
2001; asi como el decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del Gobierno™ de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se
reforma la denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafo del Cédigo
Administrativo del Estado de México.

1. 2. Conforme al articulo 3.58 parrafo primero del citado Cddigo, tiene por objeto normar el desarrollo de la infraestructura fisica educativa en
todos sus niveles y modalidades, asi como planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar, administrar y ejercer por si 0 a través de terceros
los recursos destinados a la construccion, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar que las
obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones, proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su
caso, conforme a lo estipulado en los contratos de obra.

1. 3. Que con fecha 18 de noviembre de dos mil quince, mediante nombramiento suscrito por el Sr. Gobernador, fue designada la MAESTRO
GELACIO CARRENO ROMAN, como DIRECTOR GENERAL del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa; la cual cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 11 Fracciones I, 1X, X,
XV 'y XXX del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta
del Gobierno” el dia 22 de marzo de 2011.

I. 4. Celebra este contrato con “La Contratista” a fin de que esta lleve a cabo en su totalidad la obra objeto del presente instrumento.

I. 5. Sefiala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Colonia Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

I1. DECLARA "LA CONTRATISTA™:

I1. 1. Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes de la Republica Mexicana, segun se acredita con la escritura publica
ntmero (Escritura constitutiva), pasado ante la fe del(Notario escritura constitutiva), Notario Piblico Ndmero(NUmero Notario escritura
constitutiva), de la Ciudad de(Ciudad Notario escritura constitutiva); de fecha(Fecha Acta Constitutiva) inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil Nimero (Registro Publico de la Propiedad), de fecha(Fecha del Registro Publico) en la
ciudad de (Ciudad del Registro Publico).



I. 2. Que su representado el(Representante de la empresa) cuenta con todas las facultades generales y aln las especiales para suscribir el
presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende del Testimonio Notarial
NUmero (No. Escritura testimonio), pasado ante la fe del(Notario del testimonio), Notario Piblico Nimero(NUmero Notario del testimonio)
de la Ciudad de (Ciudad Notario del testimonio), de fecha(Fecha Escritura Testimonio).

I1. 3. Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y
cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

I. 4. Que cuenta con la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes No. (RFC de la Empresa) y cuando proceda, Registro de la
Céamara que le corresponda.

I. 5. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, y conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato,
por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

I1. 6. Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento y las Reglas
Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Pulblicas y de Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia en todo lo que no se oponga a la Ley que regulan la ejecucién de los trabajos, los servicios, los
proyectos y las especificaciones.

I1. 7. Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser de Nacionalidad Extranjera, "LA CONTRATISTA" conviene que se considerara como de
Nacionalidad Mexicana por cuanto al cumplimiento de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la proteccion de cualquier
gobierno extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de este contrato. El
mismo trato se le dara a una CONTRATISTA de origen Mexicano que cambie de nacionalidad durante la vigencia del contrato.

I1. 8. Tener establecido su domicilio en (Domicilio Convencional), mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”,
cuando se trate de actos que puedan ser impugnados o de actos distintos, para los casos de que no dé aviso por escrito del cambio de domicilio o
abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en el articulo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", encomienda a "LA CONTRATISTA", los trabajos consistentes en:
SQL(Descripcion de los trabajos), los cuales se realizaran de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso
I1.6 de las Declaraciones de “LA CONTRATISTA”, obligandose para ello a realizarla hasta su total conclusion y de acuerdo a las normas del
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aqui por reproducidas como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de(Importe del contrato) ( (Importe del
contrato con letra)) I.V.A. Incluido.

Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos
por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, y las partes reconocen que la autorizacion de la inversion relativa a los trabajos objeto del presente
contrato dada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, corresponde Unica y exclusivamente al presente ejercicio presupuestal, y se
acepta que la ejecucion de la obra en los subsecuentes ejercicios, estara condicionada a la autorizacion de la inversidn que en su caso emita la
misma Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia(Fecha de
inicio), debiendo finalizarlos a més tardar el dia(Fecha de termino), de conformidad con el programa de obra pactado que comprende(Plazo de
ejecucion) dias calendario, mismo que forma parte integral del presente contrato.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL INSTITUTO”, se obliga a poner a
disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, estando a cargo de "LA
CONTRATISTA" la obtencién, asi como los dictdmenes a cargo de la empresa, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
terminacion de la obra.

QUINTA. REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA.- “LA CONTRATISTA” designa al (Superintendente de Obra), mediante
oficio dirigido a “EL INSTITUTO”, como representante permanente con Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de
Arquitecto e Ingeniero o similar, asi como FIEL vigente, quien actuara como Superintendente de Construccion, el cual tendra poder amplio y
suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente debera tener a disposicion de “EL
INSTITUTO?”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida;
para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “LA CONTRATISTA”, informara con cinco dias de anticipacion a “EL
INSTITUTO”, del cambio en cuestion, mismo que debera contar con FIEL vigente, a fin de dar continuidad a la Bitacora Electrénica de
Obra Publica (BEOP), en cumplimiento al ACUERDO de la Secretaria de la Funcién Publica del 09 de Septiembre de 2009 en su Clausula
Décima Tercera, “EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones, que deberan cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, mismas que
abarcaran periodos mensuales como méaximo, las cuales seran presentadas por “CLA CONTRATISTA” a la Subdireccion de Supervision de
Obras, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 4 (cuatro) dias habiles siguientes a la fecha de corte para la
elaboracién de las mismas; la que serd los dias 14 y 29 de cada mes; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie el tramite de pago.



La Subdireccion de Supervision de Obras, dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso autorizar la estimacion. La
fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora de obra.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision,
con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las
diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion.

El pago se hard a “LA CONTRATISTA” a través de la Direccién de Administracion y Finanzas de el (la) (Dependencia), elaborando los
contra-recibos correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas por el (Ia) (Dependencia), en un plazo no mayor de
30 (treinta) dias naturales a partir de la fecha de autorizacion por parte de la Subdireccién de Supervision de Obras.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones, incluyendo el ajuste de costos, el (la)(Dependencia), a solicitud de “LA
CONTRATISTA” debera pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
calendario desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATISTA”.
En el caso de que el (la)(Dependencia), realice algin pago en exceso, “LA CONTRATISTA” debera reintegrar estas cantidades, mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga
para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la
fecha del pago, y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del (Ia)(Dependencia).

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los trabajos, pues “EL INSTITUTO”, se
reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la Subdireccion de Supervision de Obras, designada por “EL INSTITUTO”, para
tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones, deberd asentarse en las mismas y en la bitacora.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimacion siguiente, 0 en
el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SEPTIMA. ANTICIPOS.- En términos de lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, el (la) (Dependencia) otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente al (% de Anticipo) del
monto del contrato sefialado en la clausula SEGUNDA del presente.

En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la) (Dependencia) por concepto de anticipo serd de (Importe
del anticipo) ((Importe del anticipo con letra)) 1.V.A. Incluido.

El atraso en la entrega del anticipo, serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar
mediante Convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo
estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a los procedimientos establecidos en los Articulos 48 Fraccion I, 49 y 50 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los Articulos 89 y 143 del Reglamento y demas normas complementarias, en lo
que no se oponga a la citada Ley.

En obras cuyo plazo de ejecucion pactado no rebase un ejercicio presupuestal, el anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo
ejercicio, mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final. Para tales efectos “EL INSTITUTO”, en su caso efectuara la deduccion respectiva al
formularse la Gltima estimacion de referencia.

En el evento de que se haya previsto y se pacte el otorgamiento de anticipos subsecuentes, porque las condiciones de la obra los requieran y
porque el plazo de ejecucién convenido rebase un ejercicio presupuestal, dichos anticipos se sujetaran a lo siguiente:

1.- La DEPENDENCIA, con base en la inversion autorizada para el ejercicio de que se trate, notificara por escrito a la CONTRATISTA el
monto del anticipo para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalardn permanentemente en
la obra y demas insumos.

2.- La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

3.- El porcentaje de amortizacion inicial, serd el resultado de dividir las cantidades recibidas por concepto de anticipos entre el importe de la
obra; para la amortizacién de exhibiciones subsecuentes, debera adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la o las
cantidades recibidas entre el importe de la obra atn no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a “LA CONTRATISTA”.

Para garantizar la correcta inversion y exacta amortizacion de los anticipos, “LA CONTRATISTA”, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicacion, o en su defecto, del contrato, debera presentar a “EL
INSTITUTO?”, una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada y a
satisfaccion de “EL INSTITUTO”. En términos de lo establecido por el Articulo 48 Fraccion I de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 98 de su Reglamento, la cual debera venir acompafiada de la documentacién complementaria (factura, relacion
de materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo 51y 78, y oficio de no adeudo a obligaciones
fiscales).

Contra la entrega de la fianza por la parte de “LA CONTRATISTA”, a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, éste le cubrira el importe total del
anticipo.

La falta de presentacion oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui asentados, acarreara automaticamente el
retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no procedera la celebracion del convenio de diferimiento anteriormente aludido, y por
lo tanto, “LLA CONTRATISTA” debera iniciar la obra en la fecha establecida en la Clausula Tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelara cuando “LA CONTRATISTA” haya amortizado el importe
total del mismo, previa autorizacion escrita de “EL INSTITUTO”. En el caso de que “LA CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del
anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la Ultima estimacidn correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “LA CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma Clausula, “EL
INSTITUTO” podra optar por exigir de inmediato a “LA CONTRATISTA” la devolucién del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la
rescision administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la Clausula Décima Séptima del presente contrato. En
este Ultimo caso, “LA CONTRATISTA” debera reintegrar a “EL INSTITUTO” el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales (acorde con la clausula Décima Séptima) contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.



Si la CONTRATISTA no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagara a “EL INSTITUTO”, gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de recargos para el pago de
créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo establecido en la presente Clausula, hasta
la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “EL INSTITUTO”.

La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y en
las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y
Entidades de la Administracion Publica Federal y demas disposiciones administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley, asi como la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento.

B) Que la Fianza se otorga en los términos del presente contrato.

C) Que la Fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines
distintos de los sefialados en el contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se
afianzan, aln cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prorroga o espera sea otorgada
unilateralmente por “EL INSTITUTO” y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, que la producira
cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

F) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas en Vigor, y su Reglamento.

OCTAVA. GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, en
lo que resulte aplicable, las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Pablicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, y
demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “EL INSTITUTO”, en los términos de la Clausula Séptima del
presente instrumento.

“LA CONTRATISTA” presentara a “EL INSTITUTO”, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que
“LA CONTRATISTA” hubiese recibido copia del fallo de la adjudicacion y antes de la suscripcion del presente contrato, una péliza de fianza
otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, por valor del 10% (diez por ciento),
del importe total de los trabajos sefialados en la Clausula Segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que el presente contrato impone a “LA CONTRATISTA”, en términos de lo establecido en el Articulo 48 fraccion II de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 98 de su Reglamento, la cual deberd venir acompafiada de la documentacion
complementaria (factura, relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo 51y 78, y
oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

Mientras “LA CONTRATISTA” no otorgue la poliza de fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se perfeccionara el contrato y
por lo tanto, no surtirg efecto alguno.

Para los efectos de los Articulos 66 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, concluidas las obras, no obstante su
recepcion formal, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y Vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cddigo Civil para el
Distrito Federal en materia comin y para toda la Republica en Materia Federal, para lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta Fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacidn de los trabajos, lo que se
hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos o en su defecto, presentard una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento), del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencion en esta Clausula; de no haber inconformidad por parte de “EL INSTITUTO”, la
institucion Afianzadora procedera a su cancelacion previa autorizacién por escrito de “EL INSTITUTO”, en dicho sentido. En caso de
presentarse errores o vicios ocultos, “EL INSTITUTO”, lo comunicara de inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA”, asi como a la
Afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte de “EL INSTITUTO?, al término del plazo de un afio a partir de la fecha de
entrega de la obra, se cancelard la fianza por escrito de “EL INSTITUTO?”, a las Afianzadoras.

La poliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con los Articulos 48 Fraccion Il, 49 fraccion Ill, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, en relacion con el Articulo 98 de su Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y
Ejecucion de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la Administracion Pablica
Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue.

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, 0 bien
se hubiese celebrado algin CONVENIO MODIFICATORIO, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso “LA CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO
MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se
afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prdrroga o espera sea otorgada
unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total en caso de que “LA CONTRATISTA” no opte
por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, ain cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con
las estipulaciones establecidas en el mismo.



G) Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo
cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas en vigor.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra declarar la rescision administrativa del contrato.
En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los
precios unitarios se incrementen, “LA CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo
166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

I) Que en tanto no se libere la fianza, “CLA CONTRATISTA” tendré la obligacion de pagar todas las primas para la prorroga en su vigencia,
liberandose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
contrato, cuando ocurran circunstancias econdmicas no previstas en este contrato, ni tampoco imputables a cualquiera de las partes, que
determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia de este contrato. El
aumento o disminucion correspondiente debera constar por escrito, como lo establece el Articulo 57 y sujeto al 58 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y a los Articulos 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento. La
Adjudicacion del Procedimiento de ajuste de costos, debe sujetarse a lo establecido por el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Los Precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de existir atraso no imputable a “LA
CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente.

“EL INSTITUTO?”, acuerda que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde las Bases del Concurso por Invitacion a
Cuando Menos Tres Personas, para el presente contrato sera:

En el caso de las obras en las que se tenga establecida la proporcién en que intervengan los insumos en el total del costo directo de las obras, el
ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacion del costo de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En este supuesto, “EL INSTITUTO”, podra optar por este procedimiento, para lo cual debera agrupar aquellas obras o contratos que por sus
caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se
determinarén para cada grupo de obras o contratos y se aplicarn exclusivamente para los que hubieren determinado, y no se requerira que “LA
CONTRATISTA” presente la documentacion justificatoria.

Estando vigente el contrato de obra, el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “LA CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “EL
INSTITUTO?”, resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a “LA
CONTRATISTA”, con respecto al programa que se hubiese convenido.

Cuando el atraso sea imputable a “LA CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar,
conforme al programa que se encuentre en vigor.

DECIMA. MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL INSTITUTO”, podrd modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran obligatorias para ambas partes.

La CONTRATISTA por ningin motivo procederd a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados en el Catalogo de Conceptos, hasta en
tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA. PRIMERA. AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar
el plazo y monto de los Contratos de Obra Publica, mediante Convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el Contrato, ni impliquen variaciones substanciales al Proyecto
original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varia el objeto del proyecto, se podran celebrar CONVENIOS ADICIONALES
entre las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de
la obra objeto del contrato original.

DECIMA. SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- “LA CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de
obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el
"Catéalogo de Conceptos", el cual forma parte integral del presente contrato ya que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlien a satisfaccion de “EL INSTITUTO?”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL
INSTITUTO?, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la
misma; en caso de que la garantia (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “LA CONTRATISTA” quedara
obligada a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, sera la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos
y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via
publica.

Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos
y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, salvo previa autorizacion EXPRESA Y POR ESCRITO por parte de “EL INSTITUTO”, en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



La CONTRATISTA esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deduccion del 5(cinco) al millar del monto de los
trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspeccion y vigilancia destinado a la retencion federal 191 de la Ley Federal de
Derechos y que “EL INSTITUTO?”, enterara a la Tesoreria del Gobierno del Estado de México.

Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 dias contados a partir del inicio de los trabajos un sefialamiento
de identificacién, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que indique la Direccién Técnica, el cual debera permanecer durante y
al concluir la obra.

DECIMA TERCERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATISTA” comunicara a “EL INSTITUTO” a través de la
Bitacora o por oficio la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 5 (Cinco) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion de “LA CONTRATISTA”.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL INSTITUTO”, esta procedera a su recepcion dentro de los 10 (diez) dias naturales
siguientes a la notificacion de conclusion del trabajo. Asimismo, comunicara a la Secretaria de la Contraloria del Gobierno del Estado de
Meéxico, la terminacion de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo estima conveniente, nombre
representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibira los trabajos levantando el acta correspondiente.

“EL INSTITUTO”, se reserva expresamente el derecho de reclamar las deficiencias en la terminacion de los trabajos, en este caso el plazo de
verificacion se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescision del contrato. La reparacion de deficiencias no podra consistir en la ejecucion total de conceptos de trabajos
faltantes por realizar, en este caso, no se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

En caso de expirar el plazo para la recepcion de los trabajos, sin que “EL INSTITUTO”, haya recibido los mismos, estos se tendran por
recibidos.

“EL INSTITUTO”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y
susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes casos:

A) Cuando “EL INSTITUTO”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a las normas de
construccion respectivas.

B) Si “EL INSTITUTO?”, rescinde unilateralmente.

C) Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL INSTITUTO?, recibira los trabajos dentro del plazo de 5 (Cinco)
dias naturales, levantdndose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a
partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para “EL INSTITUTO”, y a cargo de “LA
CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se
haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un
lapso de un afio después de la recepcién parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como de
cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “LA CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la
Clausula Octava de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar a “EL INSTITUTO?”, fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos
efectuados, sin la cual no podré recibir la obra.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el Articulo 60 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas, “EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, para tales efectos, “EL INSTITUTO”, emitira un
oficio, el que debera ser signado de conformidad por “LA CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos de la suspension temporal, asi
como la fecha prevista para la reanudaciéon de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la
suspension.

Posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y de la Secretaria de la Contraloria del Gobierno del
Estado de México, a mas tardar el ultimo dia habil de cada mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a cabo en el mes
calendario inmediato anterior sin que ello implique su terminaciéon definitiva. En este caso, el titular de “EL INSTITUTO”, designara a los
servidores publicos que podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL INSTITUTO”, ésta pagara los trabajos ejecutados asi como los
gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, la fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, mediante un CONVENIO MODIFICATORIO dentro del cual se establezca la fecha de terminacién,
costos y monto de la fianza para el cumplimiento del contrato.

Para los efectos de la suspension las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido en los Articulos 144 al 149 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.- Cuando ocurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan
la continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado,
que den origen a la Terminacion Anticipada del contrato, “EL INSTITUTO”, pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de
que se trate.

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, que imposibiliten la continuacion de los trabajos, “LA CONTRATISTA” podra suspender la
obra. En este supuesto, si opta por la Terminacion Anticipada del Contrato, debera presentar ante “EL INSTITUTO”, su solicitud, quien
resolverd dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma: en caso de negativa, sera necesario que “LA
CONTRATISTA” obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.



“EL INSTITUTO”, comunicara la Terminacién Anticipada del contrato a “LA CONTRATISTA” y posteriormente lo hara del conocimiento de
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y de la Secretaria de Contraloria del Gobierno del Estado de México, a mas tardar el Gltimo dia
héabil de cada mes.

En caso de proceder la terminacion anticipada, "LA CONTRATISTA" se obliga a devolver el anticipo pendiente de amortizar en un plazo no
mayor de 10 dias naturales.

DECIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de
los trabajos materia del contrato sera la Gnica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
o en contra de “EL INSTITUTO?”, en relacion con los trabajos objeto de este contrato por tal motivo, bajo ninguna circunstancia se considerara a
"EL INSTITUTO" como patrén subsidiario o sustituto.

DECIMA SEPTIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas y demas disposiciones administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la citada Ley; asi como por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescisién inmediata sin
responsabilidad para “EL INSTITUTO”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le
haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL INSTITUTO” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial.
Cuando “EL INSTITUTO” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisién correspondiente se comunicara por
escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que éste, dentro del término de 15 (quince) dias
habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso “EL
INSTITUTO?”, resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacion de “LA CONTRATISTA”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “EL INSTITUTO” podra, a su juicio, suspender el procedimiento de rescision
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del contrato materia de la rescision.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucion correspondiente,
verificando que las garantias se actualicen.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, interrumpe injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato y a las disposiciones establecidas en el Articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

De ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las
garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que se realice la recepcion de los
trabajos ejecutados. En dicho finiquito deberd preverse el sobre costo de los trabajos aliin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme
al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como del derecho que éste tiene de
inconformarse por escrito ante la Autoridad correspondiente dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual debera acompafar las pruebas documentales necesarias.

En tal evento, “EL INSTITUTO”, levantara Acta Circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los trabajos y asentandose las
causas que motivaron la rescision.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de “LA
CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL INSTITUTO”, en un lapso no mayor de 10 (diez) dias naturales a partir de la fecha en
que le sea comunicada la rescision a “LA CONTRATISTA”, para lo cual, se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en
proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes
de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “LA CONTRATISTA”
se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a “EL INSTITUTO”, gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose de prdrroga en el plazo de Créditos
Fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencio el plazo de reembolso hasta la fecha de
su liquidacion.

“EL INSTITUTO”, comunicara al Organo Control y de la Secretaria de la Contraloria del Gobierno del Estado de México la rescision del
contrato, tal y como lo establece el Articulo 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para su debido
conocimiento.

DECIMA OCTAVA. PENAS CONVENCIONALES.- “EL INSTITUTO?”, tendra la facultad de verificar que las obras de este contrato se
estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “EL INSTITUTO”, verificara periédicamente
el avance de las obras, asi como el importe de los trabajos ejecutados con el de los que debieron realizarse en los términos del programa de obra,
en la inteligencia de que al efectuar dicha comparacién, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es menor de lo que debio
realizarse, “EL INSTITUTO”, retendra en total el 3% (tres por ciento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revision.
Por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del programa se procede a hacer
alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio de “EL INSTITUTO”, a titulo de pena convencional por el simple retardo en el
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.



Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prdrrogas acordadas por las partes. Para el caso de que durante
el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se
entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancion continuard incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos
programados, considerandose el 5% (cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién programada, multiplicado por
los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

“EL INSTITUTO”, verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones
respectivas, procedera a practicar una evaluacion para terminar la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos
contratados.

Si “LA CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional, se debera cubrir a “EL INSTITUTO”, la
cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto total del contrato y convenios en su caso, por cada dia calendario de demora, hasta el momento que
la obra quede concluida a satisfaccion de “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL INSTITUTO”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y demas disposiciones complementarias y reglamentarias, en
lo que no se oponga a la citada Ley, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, procedera a hacer efectivas
las garantias, absteniéndose a cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha en que se realice la recepcion de los trabajos
ejecutados.

Lo anterior, es en perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL INSTITUTO”, hard al
programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que pueda originar las condiciones
climatoldgicas normales de la zona.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “EL INSTITUTO”, para exigir el cumplimiento
del contrato o rescindirlo.

DECIMA NOVENA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato, “LA
CONTRATISTA” dara aviso a “EL INSTITUTO”, previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 14 (catorce) dias
naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte de “EL INSTITUTO”, y ésta resolvera lo
conducente en un plazo de 5 (cinco) dias naturales.

En este caso de trabajos extraordinarios, “LA CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando mensualmente los
costos directos ante el Representante de “EL INSTITUTO?, para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL INSTITUTO”, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 53 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Fracciones | y IX del Articulo 113 del Reglamento, designa como su Representante
Directo en la obra, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos al Residente de Obra, asi mismo y de acuerdo
al numeral 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas al Supervisor de Obra, quienes tendran,
entre otras las facultades y obligaciones que sefialan los preceptos indicados, ambos seran designados por la Subdireccion de Supervision de
Obras. Asi mismo, deberan cumplir lo establecido en los articulos 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
122, 123 y 124 de su Reglamento.

Obligaciones derivadas del mismo para la realizacion de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de las estimaciones
de obra, facturas o contra - recibos que se generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir para ello con los términos y
condiciones que se establecen en la siguiente clausula.

No podré formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en las fracciones | y Il del Articulo 48 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA. CESION DE DERECHOS DE COBRO.- “LA CONTRATISTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro,
debiendo cumplir para ello con las siguientes condiciones:

I.- Aviso previo, expreso y por escrito a “EL INSTITUTO?”, en el que se exprese su intencion de ceder o gravar todos o parte de sus derechos de
cobro. El aviso que aqui se menciona, debera darse cuando menos en 30 (treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos
que seran materia del futuro gravamen o cesion. En este aviso, debera declarar “LA CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De
existir una cesion o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

I1.- Conformidad previa y por escrito de “EL INSTITUTO”, respecto al aviso del punto anterior.

I11.- Notificacion preferente a través de corredor o Notario Publico de la Constitucion del Gravamen o de la Cesién de Derechos celebrada, en la
que se indique claramente el nimero y fecha y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra - recibos materia del gravamen o de la
cesion, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL INSTITUTO”, para que quede plenamente identificado el crédito cedido o
gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacion a través del corredor o Notario Publico, esto debera hacerse en forma fehaciente con el acuse
de recibo correspondiente por “EL INSTITUTO”, a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la
Ley sin perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior. El aviso se dard simultaneamente a la Contraloria
Interna, Direccion General que corresponda o Direccidn Técnica.

V.- La notificacion o en su caso el aviso de la cesion o de la Constitucién de un gravamen sobre los derechos de cobro, debera ser hecha a “EL
INSTITUTO?”, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracion del contrato entre Cedente y Cesionario o Acreedor y Deudor



Pignoraticio o entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las
facturas y contra - recibos materia del contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “EL INSTITUTO”, estime necesario.

VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “LA CONTRATISTA”, que “EL INSTITUTO”, no asume responsabilidad frente a
terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL INSTITUTO” sea sustituida en los créditos que
surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIIIL.-“EL INSTITUTO”, y “LA CONTRATISTA” convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
la siguiente prelacién u orden de referencia en su pago:

A) Créditos a favor de los trabajadores de “LA CONTRATISTA”.

B) Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

C) Créditos a favor de “EL INSTITUTO”, teniendo preferencia dentro de éstos, los que resulten de la falta de amortizacion del o de los anticipos
que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “LA CONTRATISTA”.

D) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“EL INSTITUTO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el contrato, cuando una vez
notificada la cesion de derechos o el acto juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el Cedente, Deudor
Pignoraticio, Fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “EL INSTITUTO”, también podra rescindir de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial el presente contrato, cuando después de ser cobradas las facturas, o contra-recibos, éstas se
hagan figurar por “LA CONTRATISTA” en un contrato de cesion de créditos o de constitucion de garantia prendaria, de fideicomiso en
garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “LA CONTRATISTA” a 1os créditos
generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIA.- Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecerd lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMA TERCERA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que la integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, el
contenido de la seccion correspondiente de las reglas generales para la contratacion y ejecucion de obras publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la Administraciéon Publica Federal, en lo que no se
oponga a la citada Ley. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cddigo Civil para el Distrito
Federal en materia comun y para toda la Republica en Materia Federal y el Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las
partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales con residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México, y por lo tanto, “LA
CONTRATISTA” renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE EN
LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO A LOS(Fecha Firma del Contrato)

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS GENERALES DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



SE DEBERA PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA LICITANTE

LUGAR Y FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Sirva la presente como constancia de que tengo en mi poder las normas y especificaciones
constructivas generales del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa y
manifiesto haberlas leido, analizado y considerado al elaborar mi proposicion, correspondiente
a

Concurso por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No.

ATENTAMENTE

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS GENERALES
DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Preliminares

Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso terminado de areas a construir (Edificios,
plazas y andadores).

a) El Contratista debera tener marcado el nivel de piso terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido longitudinal y
transversal, durante todo el proceso de la obra, con crucetas de madera.

En la visita a la obra el Contratista considerara el tipo de suelo existente para cotizarlo en P.U. en excavacion.

El despalme se debera realizar para eliminar el material organico, invariablemente antes de iniciar cualquier excavacion y el producto se debera
acarrear alrededor de los edificios en forma de terraplén, siempre que sea posible de acuerdo a indicaciones del supervisor.

Se exigira a las empresas ganadoras de obra que realicen su bodega de materiales y letrina para su personal.

a)  Se prohibird terminantemente utilizar espacios educativos existentes como bodega.

b) Con el fin de evitar desperdicios en tiempo y dar una mayor organizacion y limpieza a la obra, la bodega y los materiales en general
deberan colocarse cercanos al area de trabajo.

¢) Cuando el caso asi sea:

< No ingresar vehiculos a las plazas y andadores.
Cimentacion

En excavaciones se considerara para elementos de concreto una holgura méxima de 10 cm. por lado, mamposteria 5 cm., las cuales se
verificaran en obra.

Se utilizara grava o agregado grueso con tamafio maximo de %” en todos los concretos, triturado, clasificado y limpio, no se admitira en obra
material revuelto. En todos los casos el Contratista deberd presentar al inicio de la obra y cuando cambie de banco, analisis granulométrico y
proporcionamiento de agregados para los concretos requeridos por el IMIFE.

Deberan respetarse los recubrimientos minimos marcados en especificaciones de concreto en lo correspondiente:

a)  Zapatas4cm.
b)  Contratrabes y cadenas 2 cm.
c¢)  Columnas 3 cm.

Los traslapes de varilla deberan ser, de 40 diametros, no excediendo el 33% en una misma seccion del elemento; y deberan de estar
considerados dentro del anlisis del precio unitario correspondiente.

Los ganchos tendrén una longitud de 12 didmetros y en escuadras también; en losas un 50% del peralte del elemento de concreto salvo se
indique otra medida (fig. no 1), y que deberan de estar incluido dentro del analisis del precio unitario correspondiente.

Las varillas de zapatas terminaran en ganchos para lograr un mayor anclaje (fig. no. 2), el cual se incluird en el andlisis del Precio
Unitario.

No se pagaran los ganchos en los estribos, silletas, traslapes, escuadras y desperdicios en alambron o varilla, el Contratista consideraré en
forma de porcentaje por unidad de kilogramo para varilla No. 2, 2.5, 3, 4,5, 6,8. 10 y 12

Los muros de enrase se manejan de block hueco tipo pesado 14x20x40,rellenos con concreto f'c=150 Kg/Cm2

El gancho en estribos se hara en forma diagonal con relacion a la seccién de este, segun (fig. no 3), y se colocaran alternados en forma
helicoidal, respetando la longitud del gancho.

Los anclajes de los castillos en mamposteria de piedra seran de 30x30 cm., y de 40 cm. de profundidad, no se pagara cimbra, el cajon se
forjara con la misma piedra.

El concreto empleado en cimentacion, sera de fc=250 kg/m2, grava T.M.A. 19mm., verificando la calidad del concreto endurecido
mediante pruebas de resistencia a la compresion en cilindros fabricados, curados y probados de acuerdo alas Normas NOM-C159
y NOM-C83, tomando como minimo una muestra por cada dia de colado y al menos una por cada 40 m3 (cuarenta metros
cubicos). De cada muestra se fabricaran y ensayaran una pareja de cilindros efectuandose la citada prueba a los catorce dias de
edad para mezclas que se disefien para obtener a esa edad la resistencia de proyecto; de lo contrario las pruebas deberan
efectuarse a los veintiocho dias de edad.

Se debera revisar en obra el revenimiento tanto como para los concretos fabricados en obra, asi como en le caso de ser
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premezclado y colocado con bomba
El costo de estas pruebas debera estar incluido en el analisis del precio unitario

Adicional a lo anterior, e efecto de verificar el comportamiento del concreto a temprana edad, se realizard una prueba de
resistencia a la compresién a 3 y 7 dias para el caso de mezclas cuya resistencia de proyecto se pretenda alcanzar a los 14 dias; y
unaalos 7 y 14 para el caso de que la resistencia de proyecto se alcance a los 28 dias.
La compactacion de relleno de cualquier material sera en capas de 20 cm., y se utilizara vibrécompactador, y/o rodillo por ningin motivo
se utilizara material de sobre tamafio. La humedad de material de relleno debera ser la éptima. Compactado cada capa al 90% de la prueba
Proctor Modificada. ElI IMIFE ordenara se realicen pruebas de compactado por un laboratorio especializado con cargo a la Contratista.

La piedra para cimentacion sera tipo brasa y se colocara cuatrapeada, procurando que sean piezas de 30 kg., con mortero cemento, cal,
arena 1:2:6 con excepcion en zonas de nivel friatico alto, que sera con cemento, cal arena 1:3.

Para cualquier vaciado de concreto, ya sea de cimentacion, estructura o losa, es necesario notificar por escrito a la Supervision el dia y
hora de estos vaciados para su autorizacion por lo menos, con un dia de anticipacion y que quede anotado en bitacora

Cuando por algiin motivo y después de haberse hecho la revoltura, tenga que dejarse esta en reposo dentro de la revolvedora, no debera
permanecer mas de 20 min., en ella y antes de vaciarla volverse a mezclar por lo menos durante un minuto; cuando la revoltura
permanezca dentro de la revolvedora més de 20 minutos debe desperdiciarse.

Siempre que se suspenda el trabajo de una revolvedora por mas de 20 minutos, deberé lavarse la tolva, el tambor y los canales, quitando
las costras de concreto, antes de volver a utilizarla.

Cuando el IMIFE autorice el uso de adicionantes, los tiempos antes citados se fijaran en cada caso particular.
Todos los concretos deberan elaborarse con limpieza vertiéndolos sobre artesa o plantilla preparada con anticipacion.

En las cadenas de cimentacion B021 y B022 de tipo CD-1 y CT-1 respectivamente, el concreto deberd ser de 250 kg/cm2 y se deberan
sacar pruebas para ensaye de laboratorio.

En adosamiento de servicios sanitarios, se incluira la cimentacion del muro cabecero para recibir el azulejo, debera de integrarse en el
analisis correspondiente.

En caso de que se solicite por medio de catalogo el concreto (premezclado) este debera ser suministrado por una concretera en ollas de 4-6
m3., considerando el precio por m3. dentro del suministro de materiales asi como para el respectivo analisis de precios unitarios.

Estructura, Entrepisos, Cubiertas y Acabados de Azotea
Recubrimientos libres en losas 1.5 cms., y en trabes 2.5 cms., deberan respetar especificaciones marcadas en el plano.
La cimbra debera estar completamente nivelada y/o a plomo y con contraflecha si se especifica.

El tratado de la cimbra debera hacerse con diesel, aceite reciclado, material para proteccion de la cimbra que debera de aplicarse antes de
colocar el armado.

En el concepto de cimbra aparente, se debera usar triplay de 16 mm., con un maximo de 5 usos debiendo solo rebabear el excedente de
concreto en las juntas, para garantizar el acabado aparente.

Se utilizara chaflan de madera de una misma seccion en trabes, columnas, fronteras de losa, faldones y poste, este debera ser cepillado y
clavado a una separacion maxima de 30 cms.

Se cotizara solo cimbra aparente con triplay de pino de 16 mm., para columnas, trabes, losas y faldones; en el caso de que la obra requiera
otro tipo de cimbra debera solicitar autorizacion del IMIFE.

El acabado superior de la losa en azotea sera apisonado, vibrado, regleado y afinado con llana de madera para recibir impermeabilizacién
0 teja, ademas se aplicara volteador en el perimetro de la losa.

Las varillas para columnas en estructuras U-1C y U-2C deberan ser de una pieza, previendo el baston en trabes y el anclaje en zapatas a 45
grados hasta la esquina de la misma.

En cimbra se debera colocar pies derechos cuadrados de una sola pieza, contravientos, arrastres que deben tener un area igual al doble de
la seccidn transversal del pie derecho y cufias de madera cuya seccién misma seré la del pie derecho.

Invariablemente se deberd contar con hilos a nivel para autorizacion del vaciado del concreto.

La cimbra de contacto en columnas y trabes debera de ser aparente con cama de madera no aceptandose trabes en mal estado, astillados o
con chapa desprendida ademas deberé incluir desmoldante, aceite quemado 6 similar
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En el armado principal de losa debera de elaborarse ganchos en extremos en ambos sentidos (Fig. no.4):
a. utilizar silletas de 3/8” para sostener el armado del lecho superior y calzar armado inferior para obtener recubrimiento minimo
b. El acero debera estar libre de 6xido y grasa.

Se debera colocar una pasarela para evitar se baje 0 mueva el acero en el transcurso del colado. En caso de utilizar bomba de concreto
horizontal ésta debera tener soporte propio para la tuberia.

Para efecto de pago de concretos en general, se autoriza un 80% presentando prueba de laboratorio inicialmente y el 20% restante al
presentar pruebas de laboratorio a 14 o 28 dias.

En el montaje de estructuras metalicas se debera cuidar alineacion y plomeo de sus elementos, asi como verificar la colocacion total de su
tornilleria con roldanas, siguiendo indicaciones marcadas en plano y secuelas de armado. Se debera dar fondo anticorrosivo y primera
mano de pintura en piso antes de colocarla.

Para el ajuste de tornilleria metalica se deberd utilizar torquimetro. En caso contrario se aplicara sancién de calidad.

Para la cimbra en trabes es imprescindible el uso de todos los elementos marcados en croquis. (Fig. no. 5)
En todas las obras, se utilizara concreto en cimentacion y estructura F'c =250 kg/cm2., grava T.M.A. 19 mm., verificando la
calidad del concreto endurecido mediante pruebas de resistencia a la compresion en cilindros fabricados, curados y probados
de acuerdo a las Normas NOM-C159 y NOM-C83, tomando como minimo una muestra por cada dia de colado y al menos una
por cada 40 m3 (cuarenta metros cubicos). De cada muestra se fabricaran y ensayaran una pareja de cilindros efectuandose la
citada prueba a los catorce dias de edad para mezclas que se disefien para obtener a esa edad la resistencia de proyecto, de lo
contrario las pruebas deberan efectuarse a los veintiocho dias de edad.

Se deberd revisar el revenimiento tanto para los concretos fabricados en obra, asi como en el caso de ser concreto
premezclado y colocado en bomba 'y

El costo de estas pruebas deberan estar incluidas en el analisis del precio unitario
El curado en columnas debera hacerse manteniéndola hiimeda durante 72 horas.
En losas vaciadas con concreto premezclado, se curaran con aditivo Curacreto o colocando cama de arena con humedad durante 7 dias. En
tanto en losas vaciadas con concreto hecho en obra se curaran con aditivo Curacreto o colocando cama de arena con humedad durante 7
dias.

El concreto en losas deberé ser vibrado y compactado de forma adecuada.

El Acero Utilizado tanto en Cimentacion como en Estructura se deberan presentar pruebas de laboratorio por cada tonelada o lote y serdn
incluidas en sus andlisis de Precios Unitarios.

En caso de que se solicite por medio de catalogo el concreto (premezclado) este deberd ser suministrado por una concretera en ollas de 4-6
m3., considerando el precio por m3. dentro del suministro de materiales asi como para el respectivo andlisis de precios unitarios.

El costo por descalibre en materiales de acero estructural deberd incluirse en el Analisis de Precios Unitarios correspondiente
Albafileria y acabados
El acero en castillos debera prolongarse para anclarse en losa con escuadra minima de 30 cm., incluye anillos.

En el armado de la CD-2 (o la que corresponda) en Estructura Regional, deberad de hacerse doblez en los extremos de 12 didmetros o de la
seccion para anclarse en trabe T-1.

Se emplearan morteros, cemento-arena 1: 3, para juntas de tabique, y mortero cemento-mortero-arena 1:4 para aplanados. (Pega azulejo para
recubrimientos vidriados) terciados de cal como maximo un 30 % del peso del cemento.

Se debera forjar diente de pescado en tabique para un amarre adecuado con los castillos.
a) Cuando no indiquen castillos en cruce de muros, se deberan cuatrapear las hiladas de tabique en ambos sentidos.
b)  Se cuidara alineacion, nivel y plomo de muros, colocando hilos a cada 4 hiladas de tabique como maximo para una junta maxima de 1
cm.

El aplanado de muro debe ser a plomo y regla con acabado fino con esponja y aplicacion de volteador para remates, con un espesor de 2 cm., y
minimo de 1cm. El acabado fino se debe dar después que reviente el repellado, en proporcion 1:4, 24 horas después como minimo terciandolo
con cal hasta con un 30 % del peso del cemento.
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La boquilla en zoclos , debera de ser forjada con regla metalica y se cobrara dentro del concepto de aplanado tomando en cuenta el desarrollo
completo.

Los pisos en circulaciones y/o talleres seran de espesor de acuerdo al proyecto, pulido y rayado con brocha incluye aplicacion de volteador en
remates a zoclo y fronteras interiores y exteriores.
a) Enaulas con piso de mosaico 6 pedaceria de marmol se separara al cambio de pisos con la circulacion en eje de la puerta.

El muro de block hueco de barro sera de marca CHACHAPA 6 LA HUERTA (o similar en calidad y precio), color rojo velour, con acabado
aparente dos caras.

En la colocacién de muro block hueco extruido de barro se debera hacer un despiece previo para determinar espesores de boquilla, tanto
horizontal como vertical sin que ésta exceda de un centimetro, ya que estos muros deberan rematarse a base de piezas completas.

a) El espesor maximo de boquilla sera de un (1) cm., con acabado remetido, formado a base de escantillén madera con arista boleada.

b) Todas las boquillas deberan ser del mismo espesor.

¢) Se recomienda colocar hilos para cada linea de block, marcando los espesores de boquilla y block en registros laterales o elementos
fijos.

d) LaJ limpieza del muro de block deberé hacerse hasta eliminar definitivamente la capa de salitre. La limpieza deberd iniciarse posterior al
secado del mortero con el que se unid; se deberd respetar el siguiente procedimiento:

Limpieza con cepillo de raiz para eliminar el polvo suelto.

X3

’0

Se aplicara solucion de &cido muriatico diluido al 20% dejandose secar 2 horas.

Sobre el anterior se aplicara otra solucién de amonia diluida al 20 %, dejando otras 2 horas de secado.

Se procedera a un lavado total de la superficie con agua limpia.

Finalmente se aplicara una solucién de agua - azlcar , proporcion 20:3 uniformemente en toda la superficie.

X3

’0

X3

’0

X3

’0

Los castillos ahogados en muro de block hueco extruido, deberan armarse con 2 varillas del #3 ancladas desde la cimentacion, en celdas
separadas y una distancia maxima entre castillos de 80 cm. El concreto serd F’c=150 kg/cm?2 vaciandolo como maximo a cada 5 hiladas. (fig.
no. 6)

Las cadenas ahogadas en muro de block hueco extruido se armaran con una varilla del #3 alojada en caja o resaqueada realizando previamente al
block, amarrando en cada cruce con castillos asi como con acero estructural; la separacion de estas, no excedera de 6 veces al espesor del block
ni 50 cms. (fig. no. 6)

Las cadenas de concreto se pagaran corridas y los castillos se pagaran sin el cruce con las cadenas. El contratista considerara la longitud de las
varillas de los castillos que se anclara hasta losa con dobles en el lecho superior de 30 cm.

En cadenas y castillos donde se indique armado con varillas del #2.5 se considerara varilla del #3.

Se exigira cimbra aparente en zoclos

El zoclo seré aparente, en caso de que no presente este acabado, no se autorizara el pago hasta que dé el acabado requerido por el IMIFE
La ceja trapezoidal seré de 28x(12 a 10) cm., promedio, armado con una varilla #2 a cada 20 cm. y una varilla del #3 corrida.

Para el pulido de piso de concreto, este se deberd realizar aplicando polvo de cemento-arena. Hay que evitar forme costra de falsa adherencia, se
recomienda hacerlo durante el sangrado del concreto, para lo cual el acabado sera integral rallado con brocha de pelo.

En el suministro de azulejo blanco debera ser con fondo de caolin, no aceptandose con fondo de barro, aceptandose el uso de dimensiones 15x15
0 20x20 cm., y corte de 45 grados en boquillas horizontales.

En obras que lleven estrados, el acabado del piso del mismo se hara igual al piso del aula; asi como ceja de 10 cms., armada segun proyecto y
estos se incluiran en el precio del mismo, véase. (fig. no. 7)

No se aceptaran fondeos en muros y estructura con preparaciones de cal o blanco de espafia, debera utilizarse sellador pigmentado adecuado a la
pintura utilizada.

a)  Seexigira utilizar inicamente pintura marca Comex calidad Vinimex y en Esmalte Comex 100 (o similar en calidad y precio).
b) Antes de iniciar pintura en estructura, debera prepararse la superficie y aplicar sellador vinilico 5x1.

No se aceptara que en muros de 12 cm., de espesor 0 menores, se ranuren horizontalmente para hacer instalaciones hidraulicas, sanitarias
ylo eléctricas, debiendo ser por piso o losa.

La impermeabilizacion esta sera aparente con emultex t.p. 0.2 1t/m2 y SBS con refuerzo central de poliéster de 180 grs/m2 acabado con
gravilla color verde con espesor total de 4.5 mm. Y adhesion por medio de soplete de gas incluyendo apariencia en fronteras y frente de
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losas con pintura prefabricada del mismo tono verde.

La pintura esmalte en estructura, la primer mano debera hacerse en piso antes de montarse, haciéndose la aclaracién que no debera pintarse
las areas donde la estructura quede en contacto con concreto estructural. (las columnas y/o trabes).

La pintura en mallas y/o canceleria se cuantificara por metro cuadrado que cubra, e incluira las dos caras.

El barnizado de muebles y puertas de madera debera hacerse resanando, a continuacion se sellara, después se lijara con grano medio, se
aplicara primera mano de barniz, se volvera a lijar con grano fino, se limpiara con estopa y se aplicara segunda mano de barniz. El trabajo
serd terminado, viéndose la superficie pareja y tersa, en caso contrario el contratista debera retocar lo necesario. NOTA: Cuando se
indique mancha, se hara antes del sellador.

Para puertas de triplay de pino, se considerard marco de madera 1x2.5 mts., de 30 mm., con sus anclas, y el triplay sera 6 mm., debiendo
colocar cerquillo.

En los aplanados pulidos sobre muros se incluira el repellado.

El timpano serd a base de metal desplegado y mezcla acabado rustico en ambas caras, el bastidor y montantes a cada metro y tensores en
perfil tubular #172 incluyendo anclajes y soldadura.
Canceleria, Puertas y Chapas
Para la cuantificacion debe presentar un desglose de los diferentes tipos de perfiles y laminas utilizadas en la fabricacion de los elementos.
En la colocacion de canceleria de aluminio deberan verificarse los claros, de acuerdo a las dimensiones de los elementos, para evitar
holguras excesivas o demoliciones que podran debilitar los elementos estructurales. Se deberan dar placas ahogadas, para soldar por parte

de la escuela las protecciones respectivas.

La canceleria debera colocarse a plomo y alineada a ejes de estructura, 0 como se indique en planos y sellada con silicdn transparente en
todo su perimetro.

En el “Sum., habilitado y armado de perfil tubular...” el precio unitario debera incluir el porcentaje de soldadura en bisagras, herrajes
menores que requiera el proyecto. Se cuantificara solo metros de perfiles y/o laminas por peso especificado por la literatura del fabricante,
no se incluiran desperdicios, solo cantidades instaladas.

En el “Suministro de cerradura...” serd el modelo 10-C Phillips para muebles de madera y para el de mamparas en sanitarios con puerta
serd el modelo 36-C Phillips.

En el “Suministro de cerradura de sobreponer...” para puertas en ducto de sanitario, caseta guarda herramienta sera el modelo 600 6 715
de Phillips.

Para la fijacion de puerta se utilizaran 7 pijas de 3”, taquetes de plastico, y 4 bisagras con 10 cm., también utilizara alma de madera en el
marco, las pijas y taquete los suministrara el Contratista.

Para la fijacion de canceleria se utilizaran 4 pijas de 11/2” y taquetes por modulo de ventana (0.98x1.52mts.)(0.98x0.78mts.)
suministrados por el Contratista.

En las cancelerias en interiores y exteriores, se incluira cristal flotado de 6 mm., 6 Panel Art. y puerta con chapa Phillips modelo 550AN 6
modelo 500MN-AN, topes a piso, donde lo marque el proyecto.

Instalaciones Eléctricas, Hidraulicas, Sanitarias y Gas

Las instalaciones en losas, deberan colocarse inmediatamente después del tendido de acero, fijando las cajas a la cimbra y rellenando estas
con papel para evitar se introduzca el concreto.

a)  Deberd utilizarse tubo conduit metélico galvanizado P.D.
b)  No se debera utilizar tubo y cajas esmaltadas.
¢) Las cajas chalupas o registros 2x2” 6 4x4” seran galvanizados.
d) En las uniones en cajas se deben utilizar contra y monitor.
Las ranuras en muro deberan hacerse antes de aplicar aplanado para evitar los resanes, excepto en instalaciones aparentes.

No se aceptaran empalmes de cable en las tuberias (las conexiones se haran en cajas registros).

En todas las salidas eléctricas debera utilizarse Gnicamente cable antiflama marca Condumex, Vinanel 900, Conductores Monterrey,
Latincasa o similar (no alambre) en los calibres especificados en planos correspondientes.

Se exigira utilizar piezas especiales para conexion de tuberia, asi como condulet o chalupas especificadas en el plano correspondiente.
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En Tablero de Control, Centros de Carga e Interruptores de Navajas y Termomagnético, se aceptaran Unicamente de las marcas Square D,
Siemmens, Cutler Hammer o Federal Pacific con zapatas de cobre paralelas.

Para las salidas de apagador y contactos monofasicos polarizados o bifasicos se aceptaran Gnicamente elementos y tapas Quinzifio, Arrow-
Hart o similar metalicas, salvo donde se indiquen otros tipos.

La altura de los tableros de control, apagadores y contactos sera de 1.70m., 1.20m., y 0.35m., (0.98m., en talleres) respectivamente del
N.P.T. al centro de los mismos.

En las instalaciones eléctricas tanto en exteriores como en edificio debera invariablemente colocar Marbet de plastico para identificacion
de circuitos y fases, en cada registro, tablero o caja de contactos.

Todas las tuberias Conduit de fierro galvanizado indicados por piso en edificios, se exigira de pared gruesa ahogadas en concreto.

Se dejaran preparaciones eléctricas (puntas de tubo), para futuros adosamientos, las cuales deberan incluir el precio de salida, asi como los
cables eléctricos requeridos por el edificio, hasta el ultimo registro.

Se indican las modificaciones en nimeros de catalogo de tableros y centros de carga Square D.

ANTERIOR | ACTUAL | ANTERIOR | ACTUAL

QO-2 QO-2 QO0-414 QO-417M

QO-4 Q06121100 QO-424M QO-427M100
QO-8 QO0816L.100 NQO14-4 AB NQOD12-4 AB11
QO0-12 QO-12L.125 NQO24-4 AB NQOD24-4 AB11
QO0-412 QO-4121.125 NQO42-4 AB NQOD42-4 AB2

Las lamparas de 30x30 incluiran el suministro y colocacion de 2 focos por lampara.

En el caso de salidas de fuerza se consideraran los contactos, tapas, empaques y condulets y/o torretas de acero inoxidable donde el
proyecto asi lo indique.

El suministro de inodoro, sera de tipo ecoldgico (6 Its.) tanque bajo incluird accesorios, cadena de bronce y asiento con la base de resina
plastica (pasta), marcas Ideal Standard, Diplex modelo Safiro 6 similar.

En el suministro de lavabo (ovalin) Ideal Standard serd de marmol sintético con llaves de aleta, con contra — rejilla y cespol cromado

En suministro de mingitorio, podra ser marca Ideal Standard Mod. Niagara, Vitromex o Lamosa, con cespol integrado y llave de resorte
cromada.

En la conexion de mesa de lavado, debera de incluirse la contra canasta con doble rejilla y de latdn cromado.

En el caso de instalacion de contactos en mesa de laboratorio, debera considerarse condulet FS, cable uso rudo x 14, conectores, clavija,
contacto, empaque y tapa segln proyecto.

En caso de suministro de tanques de gas estacionarios y portatiles, debera considerarse su llenado de gas L.P.

Para el pago de estimacion que ampare salidas y redes de gas, se exigira prueba y carta de un perito acreditado por SECOFI, asi como
pintura en tuberias aparentes color amarillo Caterpillar.

En instalaciones hidraulicas, sanitarias y gas, se debera realizar las pruebas respectivas.

a)  Hidraulica: con agua a una presion equivalente a 50 m., columna de agua (5 kg/cm2) medida sobre el punto mas alto del tramo
que se prueba y sostenida cuando menos dos horas.

b)  Sanitaria: con agua a una presion equivalente a 3 m. columna de agua (0.3 kg/cm2) medida sobre el punto mas alto del tramo
que se prueba sostenida cuando menos 2 horas.

¢) De gas: con aire a una presion equivalente a 50 m. columna de agua (5 kg/cm2.) medida sobre el punto mas alto del tramo que se
prueba y sostenida cuando menos 2 horas.

No cubrir las tuberias, hasta que el supervisor del IMIFE revise y acepte las juntas, alineamiento y prueba de la misma.
En tuberia aparente, sujetar ésta, a los muros, o elementos estructurales con abrazaderas metalicas apropiadas a cada 1.5 m. o colocadas en
soportes de angulo cuando asi se indique.

Las valvulas de control general en obra exterior, se alojaran en registro de 40x40 cm., con fondo de grava con tapa metalica, colocando su
tuerca union de la valvula.

Se indican las alturas que deberan quedar colocados los muebles sanitarios (fig. no. 9)
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Los codos de extension para W.C. deberan ser de fierro galvanizado C-40 y no de P.V.C. y las coladeras invariablemente seran de fierro
fundido de la marca helvex, modelo indicado en cada caso

El concepto de interconexion y descarga de tinacos, incluye la tuberia de alimentacion y descarga con tubo de cobre tipo “M”, hasta el
nivel de piso terminado de edificio en planta baja, jarro de aire, valvula de compuerta y tapén de registro, como tuerca unién.

La tuberia para ventilacion en su seccion transversal y hasta el techo o donde indique el proyecto se hara con tubo galvanizado C-40 de 2”
y rematada con dos codos, niple y tapén con capa perforado.

En la clave, salida de agua en laboratorio, la mesa central se cuantificard como una salida, para que tenga en cuenta en su analisis el precio
unitario, incluye también valvula de globo para agua y Husky para gas. Ademas incluira en el prorrateo de salidas, valvula de esfera en la
mesa de demostracion, independientemente de la valvula de control general en la red exterior (por local).

Los tinacos de ashesto — cemento se supliran por tinacos de plastico de polietileno color negro exterior y con espumada color blanca por el
interior, clave K014 de 1100 litros de capacidad.

En el armado y colocacion de lamparas fluorescentes, debera incluir la conexion a tierra de los reactores por mas de un cable calibre 14 a
la caja registro.

En la conexion hidraulica de W.C. y lavabos se deberd colocar llave de paso cromada angular o codo y tubo alimentador a base de
manguera de neopreno forrada con malla (coflex).

Para el pago de salidas hidraulicas y sanitarias que no estan terminadas al 100%, se autorizard un 70%, toda vez que se haya realizado la
prueba hidrostética en presencia del supervisor, y las tuberias estén debidamente encofradas en concreto.

Para el pago de salidas eléctricas se utilizara el mismo criterio del anterior mencionado.

MONTAJE

En el montaje de mesas centrales de laboratorio, de lavabo, demostracion, muebles de guardado, registrado y mesas de trabajo en talleres,

deberan fijarse a piso con taquete expansor metalico y tornillo de cabeza hexagonal

VIIl. OBRAS EXTERIORES

1.

2.

3.

4.

En todos los registros eléctricos, hidraulicos y sanitarios deberan colocarse una cadena perimetral de concreto de 14x14 cm., armadas con
4 varillas del #3 y estribos del #2 a cada 25 cm. (no incluye cadena), para ahogar el contramarco de la tapa (fig. no. 10).

a)  En los registros eléctricos, se deberan dejar los tubos al pafio interior del muro, formando boquilla en el aplanado para evitar
dafiar los cables. No olvidar cama de grava en el fondo (10 cm) y angulo para soporte de cables de 1’x1”x1/8” y porta candados.
La tapa se hara a base de lamina calibre #14 diamantada, incluye primer anticorrosivo, pintura esmalte ambas caras.

b)  En registros sanitarios se deberd forjar la media cafia a los tubos. En el interior debera Ilevar aplanado pulido redondeando las
aristas. (fig. no. 10).

¢) En registros hidraulicos se construiran de 60x40x80 cms., interiores, incluye fondo de grava, aplanado, tapa metalica en calibre
#14 diamantada, porta candado, pintura esmalte en ambas caras primmer anticorrosivo. (fig. no. 10).

En los tendidos eléctricos, no se aceptaran empates o empalmes, dentro de los ductos debiendo de realizar todas las conexiones en
registros.

a) Entodos los empalmes necesarios, se debera seguir las siguientes indicaciones:
< Conductores menores # 6 amarres manuales.

RS

% Conductores # 6 0 mayores con conectores apropiados tipo “grapa perro” o perno partido de cobre. En ambos casos con tres
capas de cinta de hule, mas dos capas de cinta scoten #33 y una capa de barniz rojo.

b)  Deberan identificarse con cinta los circuitos fases y neutros.

En el tendido de cables de red eléctrica se pagara midiendo a centros de registros sin considerar vueltas dentro de los mismos, las cuales
deberan considerarse en el anélisis de precios unitarios.

En los tendidos de tubo conduit, P.V.C., pesado rigido, debera cumplir con las siguientes indicaciones:
a) Laprofundidad 0.50 m., bajo nivel de terreno natural.

b)  Que no tenga mas de dos curvas de 90° entre registro o que no estén aplastados.
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¢)  Que tenga pendiente hacia los registros.
d)  Que se prevean las tuberias futuras donde se construyan banquetas.

e)  Se deberan utilizar los conectores apropiados para las uniones de tuberia, no aceptandose uniones de calentamiento en dichas
tuberias.

f)  Encofrar con concreto pobre en toda su longitud.
La profundidad minima para el tendido de tuberia hidraulica Fo. Go. Diametro 25 mm., de cobre tipo “M” y de gas diametro 19 mm en
cobre tipo “L” sera de 0.30 cm., bajo el N.P.T., cubriéndolas con concreto hidraulico y el material de relleno no debera estar contaminado
de yeso.

a)  Se deberan dejar las preparaciones necesarias para continuidad de los ramales a edificios futuros.

b)  La altura en llaves para manguera en jardin, debera ser se 20 cm., minimo sobre el N.P.T. colocando muertos de concreto de
seccion 30x30x30 cm.

No cubrir las tuberias eléctricas, hidraulicas, sanitarias y de gas, hasta que el Supervisor del IMIFE revise y acepte las juntas,
alineamiento y prueba de la misma.

En tuberias sanitarias de concreto didmetro 4”, didametro 8” y fierro fundido, el tendido de tuberia siempre se colocara la campana aguas
arriba.

En cisterna se deberan colocar escalera marina a base Fierro Redondo de 5/8” o tubo de Fo. Galv. 11/4” incluye pintura anticorrosiva y
esmalte comex 100 o similar.

a)  Se deberd aplicar pintura epoxica colmasol o epoxine 501 Unicamente. No aceptdndose pinturas ahuladas. El acabado sera
uniforme a tres manos o lo que necesite para quedar pareja.

b)  El tubo ventila sera a base de Fo. Galv. C-40 de 2” de didametro en “T” rematados con codos y tapones con perforado. Se anexa
croquis de instalacion de bomba de tapas (figura no. 12)

c)  Seanexa croquis de instalacion de bomba de tapas (figura no. 12).
d)  Seincluye croquis de Instalacion hidraulica de 2 tinacos de plastico 1,100 Its. (Figura No. 13).
e)  Cubo de tinacos con paso de gato, segin (Figura no. 14)

N-001 — Cadena o castillo tipo K — 2

N-002 — Cadena de remate 10x10 F’c=150 kg/cm2

N-003 — Cadena de concreto tipo ahogada

N-004 — Muro de Tabique Aparente 2 caras

En plazas civicas y andadores donde exista cambio de nivel, se debera forjar canaldon de concreto pobre para paso de agua entre
guarniciones.

a) Los cambios de nivel en plazas y circulaciones, serd tinicamente de 15 cm. (Figura No. 15)

La clave losa de concreto para obras especiales se utilizara para asiento sobre arriate de piedra de jardinerias con seccion de 45 cm. De
ancho y 10 cm. de peralte, acabado rayado fino con brocha de pelo (P-011 nariz de concreto).

Se debera encofrar con concreto f'¢=50 Kg/cm2. Las tuberias de P.V.C. hidraulico y sanitario.

Se debe considerar en la tuberia de alimentacion una valvula de retencion para hacer un By Pass, y alimentar los tinacos directamente.
Esto es cuando la presion de la red Municipal sea buena.

GENERADORES
El contratista debera presentar exclusivamente en obra sus nimeros generadores totalmente terminados a tinta con operaciones realizadas,
referenciados en croquis anexos y con fechas de ejecucion, para la revision o aprobacion en su caso, por periodos mensuales. Las

diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su caso, incorporaran en la siguiente estimacion.

a) Se deberan presentarlos generadores de elementos terminados al 100% al momento de su revision, por edificio y por partida en
obra exterior.

b) La cuantificacion de acero, cimentacion, estructura, etc., debera realizarse en la forma tipo para acero, y se hara el concentrado



por diametro en la hoja de nimeros generadores

IX. GENERALES.

1.

En cada visita del supervisor, el contratista o residente de este, debera de estar presente para las indicaciones pertinentes, asi como debera
firmar de enterado las notas de bitacora.

Los conceptos que en el transcurso de la obra aparezcan y no estén en el presupuesto, el contratista previa autorizacién por escrito,
presentara su analisis de acuerdo con la norma que fije la Direccion de Construccion de Obras.

En caso de Existir Volimenes Adicionales se requerird para su tramité y pago la autorizacion por escrito del area correspondiente de
acuerdo a las normas que fije la Direccion de Construccién de Obras.

Las empresas cuentan con un plazo de 30 a 45 dias a partir del inicio de los trabajos para revisar y determinar las diferencias que existan en
el catalogo conjuntamente con la supervisién. Tomando en cuenta la cimentacion autorizada, su nivel de desplante y nivel de piso
terminado, revisando el proyecto; se confirmara la obra exterior siendo prioritarias las redes Con lo anterior se determinaran conceptos
adicionales, extraordinarios, asi como costo real de la obra para en su caso, iniciar el tramite de los recursos adicionales o de reduccién, al
mismo tiempo que inicia la revision y validacion de los conceptos fuera de catalogo, de conformidad con los procedimientos establecidos.

A) El plazo aplica de la siguientes manera, cundo el costo de obra sea hasta 2MDO el plazo seré de 30 dias; cuando
el costo de obra sea mayor de 2 MDP el plazo seré de 45 dias.

Esta normatividad aplicara invariablemente de manera obligatoria a las obras que sean contratadas a partir del 1ro de
Diciembre de 2004, y el plazo se calculara a partir del inicio real de cada obra.

1.

Por cada espacio aulas se debera realizar al menos 3 exploraciones de 20.0x 20.00 cms. Del
espesor del firme y/o piso al dia siguiente de haberlo aplicado en presencia y donde indique el
supervisor e incluyendo las pruebas respectivas de laboratorio para efectos de comprobar el
espesor y resistencia solicitada en el catdlogo de conceptos, haciendo la observaciéon que las
resistencias y los espesores verificados en obra serdn responsabilidad directamente del
supervisor y del contratista.

En andadores y plazas civicas, se deberan de tomar por cada 48 m2, 3 muestras de exploracion
de 20.00 x 20.00 cms., al dia siguiente de haberlo aplicado; del espesor del piso o firme de
concreto en presencia de y donde indique el supervisor de obra, considerando asi también
pruebas correspondientes de laboratorio con la finalidad comprobar el espesor solicitado en el
catalogo de conceptos, haciendo la observacion que las resistencias y los espesores verificados en
obra seran responsabilidad del supervisor y del contratista.
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PT-15

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y
CIRCULARES ACLARATORIAS

El participante debera anexar lo siguiente:
Copia de:

e Acta Sobre Acuerdos de la Junta de Aclaraciones a
Participantes

e Minuta de Junta de Aclaraciones del Concurso.



PT-16

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

El Concursante presentara un escrito en el que debera
manifestar la descripcion de la planeacion integral de
los trabajos, especialmente del procedimiento
constructivo en que ejecutara la obra.



PT-17
MANIFESTACIONES

DEBERA PRESENTAR LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES

PT-17.1 — MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
PT-17.2 - MANIFESTACION DE ASISTENCIA O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

PT-17.3 - MANIFESTACION DE LAS PARTES DE LA OBRA AUTORIZADAS POR EL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA A SUBCONTRATAR.
PT-17.4 - MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES.

PT-17.5 - MANIFESTACION DE TENER, CONOCER Y CONSIDERAR LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

PT-17.6 - MANIFESTACION DE HABER RECIBIDO LOS PLANOS Y CONSIDERAR LAS
ESPECIFICACIONES QUE EN ELLOS SE INDICAN.

PT-17.7 - MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE
INHABILITADA POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

PT-17.8 —- MANIFESTACION DE DECLARACION DE INTEGRIDAD

PT-17.9 - MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS
PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO INCLUYEN SUPUESTAS
ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICA Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS
REALES DE LA OBRA A EJECUTAR., ASI COMO QUE EN SU CASO CONSIDERAN COSTOS
ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO APEGADAS A LAS
CONDICIONES DEL MERCADO

PT-17.10 - MANIFESTACION DE CONTAR CON UN CORREO ELECTRONICO.

NnNT 17 11 ARAANICIECTAC NEV/INIALIL A A NEL ANIANTC NE AEAAAIANC NENCARNIAL O



PT-17.1

ESCRITO DE CONOCER EL SITIO
DE LOS TRABAJOS



HOJA MENMBRETADA

PT-17.1

LUGAR Y FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Por medio de la presente manifiesto conocer el sitio de realizacién de los trabajos y sus
condiciones ambientales; estar conforme de ajustarme a las leyes y reglamento
aplicables, a los términos de las bases de licitacién, sus anexos y las modificaciones que,
en su caso se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectonicos y
de ingenieria ; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccion que el Instituto Mexiquense de
la Infraestructura Fisica Educativa me proporciono, asi como haber considerado en mi
proposicion los materiales y equipos de instalacion permanente

Concurso por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No.

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO

—— —

Sin més por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA



PT-17.2

MANIFESTACION DE ASISTENCIAONO A LA
JUNTA DE ACLARACIONES



MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO
A LA JUNTA DE ACLARACIONES
EN HOJA MEMBRETADA
PT-17.2

LUGAR Y FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Por medio de la presente, manifiesto si (0 no) haber asistido a la junta de aclaraciones y manifiesto estar de
acuerdo con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, de manera que los he considerado en la
elaboracion de mi proposicién, correspondiente a:

Concurso por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No.

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO

Sin mas por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



PT-17.3

MANIFESTACION DE LAS PARTES DE LA

OBRA AUTORIZADAS POR EL INSTITUTO

MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA A SUBCONTRATAR



PAPEL MEMBRETADO
PT-17.3

LUGAR Y FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Por medio del presente manifiesto a Usted que no se subcontratard ninguna partida de la obra objeto de la
Licitacion.

Concurso por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No.

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO

Sin mas por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



PT-17.4

MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN
VIGOR CELEBRADOS CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA O CON
PARTICULARES



MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR CELEBRADOS
CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES
EN HOJA MEMBRETADA
PT-17.4

LUGAR Y FECHA
MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESENTE

Por medio de la presente, doy a conocer a Usted la relacion de los contratos que nuestra empresa tiene
celebrados a la fecha con la Administracion Pdblica asi como con particulares:

OBRA, UBICACION Y SUJETO MONTO MONTO MONTO POR AVANCE
CONTRATANTE CONTRATADO EJERCIDO EJERCER FISICO %
TOTALES

En caso de no tener contratos celebrados, se deberd anexar cualquier otro documento que
acredite la experiencia o capacidad técnica requerida.

Sin mas por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Debera presentar copia de caratula de los contratos firmados de las obras que manifieste
tener en vigor.



PT-17.5

MANIFESTACION DE TENER, CONOCER Y

CONSIDERAR LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS
GENERALES DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA.



EN HOJA MEMBRETADA
PT-17.5

LUGARY FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Sirva la presente como constancia de que tengo en mi poder las normas y especificaciones
constructivas generales del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa y
manifiesto haberlas leido, analizado y considerado al elaborar mi proposicion, correspondiente
a

Concurso por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



PT-17.6

MANIFESTACION DE HABER RECIBIDO LOS

PLANOS Y CONSIDERAR LAS
ESPECIFICACIONES QUE EN ELLOS SE
INDICAN.



EN HOJA MEMBRETADA
PT-17.6

LUGARY FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Sirva la presente como constancia de que obran en mi poder los planos que integran la totalidad
del proyecto ejecutivo y declaro que conozco, he leido y considerado las especificaciones que
en ellos se encuentran, al elaborar mi proposicion, correspondientes a:

Concurso por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



PT-17.7

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD DE NO ENCONTRARSE
INHABILITADA POR RESOLUCION DE LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA



EN HOJA MEMBRETADA
PT-17.7

LUGAR'Y FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Por medio de la presente, me permito manifestar a usted bajo protesta de decir verdad de
gue por mi conducto, no participan en los procedimientos de contratacion establecidos
en esta Ley, personas fisicas 0 morales que se encuentren inhabilitadas por la Secretaria
de la Funcion Publica bajo los siguientes supuestos

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas 0 morales
gue se encuentren inhabilitadas en términos del primer parrafo de esta
fraccion;

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en
cuyo capital social, a su vez, participen personas fisicas 0 morales que se
encuentren inhabilitadas en términos del primer parrafo de esta fraccion, y

C) Personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se
encuentren inhabilitadas.

En caso de omision en la entrega del escrito a que se refiere esta fraccion, o si de la
informacion y documentacion con que cuente la Secretaria de la Funcion Publica se
desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los efectos de la
inhabilitacion, este Instituto se abstendra de firmar los contratos correspondientes

Sin més por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



PT-17.8

DECLARACION DE INTEGRIDAD



EN HOJA MEMBRETADA
PT-17.8

LUGAR Y FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Por medio de la presente, me permito manifestar a usted bajo protesta de decir verdad, que
por si mismo o a traves de interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que
los servidores publicos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u
otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes.

Sin més por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



PT-17.9

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE LOS ESTUDIOS PLANES O PROGRAMAS QUE
PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO INCLUYEN
SUPUESTAS ESPECIFICACIONES E INFORMACION
VERIDICA Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS
REALES DE LA OBRA A EJECUTAR; ASI COMO QUE EN
SU CASO CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS Y
APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.



EN HOJA MEMBRETADA
PT-17.9

LUGAR Y FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los estudios planes y programas que previamente se
realizaron incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridica y que se ajustan a los
requerimientos reales de la obra a ejecutar; asi también se consideran costos estimados apegados a
las condiciones del mercado apegadas a las condiciones del mercado.

Sin mas por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



PT-17.10

MANIFESTACION DE CONTAR CON UN
CORREO ELECTRONICO



EN HOJA MEMBRETADA

PT-17.10
LUGAR Y FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

El que suscribe representante de la contratista

participante del Concurso por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No.

relativo a manifiesto bajo protesta de

decir verdad tener el siguiente Correo Electrénico para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de esta licitacion y contratacion en su caso, mismo que servira para
practicar las notificaciones aun las de caracter personal.

Direccion de Correo Electrénico:

Nombre de la Empresa o Persona Fisica:
Nacionalidad: Mexicana

Calle:

No. y/o Letra Interior:

No. y/o Letra Exterior:

Colonia:

Localidad:

Municipio o Delegacion (enel D.F.):
Entidad Federativa:

Cadigo Postal:

Telefono (s):

Fax (s):

Sin més por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



PT-17.11

MANIFIESTOS DE VINCULO O RELACIONES DE
NEGOCIOS, PERSONALES, FAMILIARES O CONFLICTO
DE INTERESES



EN HOJA MEMBRETADA
PT-17.11

MANIFIESTO DE VINCULO O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES,
FAMILIARES O CONFLICTO DE INTERESES.
(PERSONAS MORALES)

LUGAR Y FECHA
<<LA FECHA DEBERA SER PREVIA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION>>

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Por medio del presente escrito, en mi caracter de Apoderado y/o Representante legal/Administrador Unico
de la empresa <<Nombre de la Empresa>>, bajo protesta de decir verdad manifiesto: Que en el
presente procedimiento de contratacion puablica; el que suscribe, asi como los Integrantes del Consejo de
Administracion o Administradores de la empresa; los miembros, integrantes, socios 0 empleados de los tres
niveles de mayor jerarquia; y las personas fisicas que poseen directa o indirectamente, el control de por lo
menos, el cincuenta por ciento de los titulos representativos del capital social de mi representada; asi como
sus conyugues, concubinas, concubinarios <<segun el caso>> y parientes hasta segundo grado, no tenemos
vinculo o relaciones de negocios, personales o familiares, asi como de posibles conflictos de intereses, con
ninguno de los servidores publicos que se refieren en la fracciones | a XI del articulo 10 del Protocolo de
Actuacion de los Servidores Publicos que Intervienen en las Contrataciones Publicas, Prorrogas, el
Otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales
como Internacionales y Ley del Sistema Anticorrupcién del Estado de México y Municipios, Art. 50
fraccion 111 publicada en Peridédico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 30 de
mayo de 2017; particularmente con el titular del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, ni con los Servidores Publicos adscritos al mismo, que intervienen en el procedimiento de
contratacion.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



EN HOJA MEMBRETADA
PT-17.11

MANIFIESTO DE VINCULO O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES,
FAMILIARES O CONFLICTO DE INTERESES.
(PERSONAS FISICAS)

LUGAR Y FECHA
<<LA FECHA DEBERA SER PREVIA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION>>

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Por medio del presente escrito, bajo protesta de decir verdad manifiesto: Que en el presente
procedimiento de contratacion publica; el que suscribe, asi como mi conyugue, concubina,
concubinario<<segun el caso>> y parientes hasta segundo grado, no tenemos vinculo o relaciones de
negocios, personales o familiares, asi como de posibles conflictos de intereses, con ninguno de los
servidores publicos que se refieren en la fracciones | a X1 del articulo 10 del Protocolo de Actuacion de
los Servidores Publicos que Intervienen en las Contrataciones Publicas, Prérrogas, el Otorgamiento
de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como
Internacionales; particularmente con el titular del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, ni con los Servidores Publicos adscritos al mismo, que intervienen en el procedimiento de
contratacion.

Sin Otro particular por el momento me despido de usted.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA



PT-18

DATOS BASICOS DE COSTOS
DE MATERIALES, MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA.






PT-18.1

DATOS BASICOS DE COSTOS
DE MATERIALES



EN HOJA MEMBRETADA

LISTADO DE DATOS BASICOS DE COSTOS

LISTADO DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES SIN LLV.A. PUESTOS EN EL SITIO DE LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DE LOS MATERIALES
PT-18.1

(POR OBRA)
MATERIALES UNIDAD COSTO $
ARENA O POLVO DE PIEDRA M3
GRAVA % “ TAMANO MAXIMO M3
CEMENTO GRIS TON
MADERA DE PINO P/CIMBRA PT
TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. M2
ACERO DE REFUERZO KG
ALAMBRON KG
TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM. MILL
PINTURA VINILICA LT
TABLERO DE CONTROL QO8 PZA
TuBo Fo. GALVANIZADO C-40 2” DIAMETRO ML

REPR

SE DEBERAN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA
REALIZAR EL TRABAJO.

NOMBRE Y FIRMA DEL
ESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



PT-18.2

DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION



LISTADO DE DATOS BASICOS DE MAQUINARIA
EN HOJA MEMBRETADA

PT-18.2

LISTADO DE DATOS BASICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINA Y EL
EQUIPO.

(POR OBRA)

EJEMPLO

MAQUINARIA O EQUIPO “ COSTO HONORARIO
IREVOLVEDORA DE UN SACO I$ I I

VIBRADOR

MALACATE

SE DEBERA ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO
QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA.

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



PT-18.3

DATOS BASICOS DE
MANO DE OBRA



LISTADO DE DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA
EN HOJA MEMBRETADA

PT-18.3

LISTADO DE DATOS BASICOS DE COSTO DE LA MANO DE OBRA (DEBE APARECER EL FACTOR
DE INTEGRACION).

(POR OBRA)
CATEGORIA UNIDAD SALARIO BASE FACTOR SALARIO REAL
PEON JOR $ $
AYUDANTE JOR $ $
ALBARIL JOR $ $
FIERRERO JOR $ $
ELECTRICISTA JOR $ $

SE DEBERAN ENLISTAR TODAS LAS CATEGORIAS CON SUS RESPECTIVOS
SALARIOS DEL DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENDRA EN LA OBRA.

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



PT-19

RELACION DE MAQUINARIA



PAPEL MENBRETADO
PT-19

LUGAR Y FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

Por medio del presente doy a conocer la relacion de toda la maquinaria y el equipo de construccion que se
utilizara durante la ejecucion de la obra que a continuacion se describe.

EJEMPLO

DESCRIPCION | CANTIDAD | MODELO VIDA DISPONIBILIDAD UBICACION EXACTA
UTIL (DIRECCION)
ANOS | PROPIA | RENTADA

COMPACTADOR

NEUMATICO
ANOS | PROPIA | RENTADA

REVOLVEDORA

HOOPER
ANOS | PROPIA | RENTADA

VIBRADOR

HOOPER

Sin més por el momento quedo de Ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

De ser propia debera anexar copia de las facturas que acrediten la propiedad de la misma.



PT-20

PROGRAMAS



PT-20.1

PROGRAMA CALENDARIZADO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS



EN HOJA MEMBRETADA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO Y POR OBRA)
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LAINFRAESTRUCTURAFISICAEDUCATIVA
PT -201
|I.||.UGARY FECHA i |
T I
[faTacionne. ) roRre—
)  m—
T Ta— =l w1
! ol — — E—
MESES (NOMIBRE) -
CANT. CONCEPTO SEMANAS
4 5 6 7 &l 9 10 11 12 13 14 15 6] 17 18 19 20| 21 22 23 24 25 26 27 28

3




PT-20.2

PROGRAMA CALENDARIZADO DE
UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA'Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION



EN HOJA MEMBRETADA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DECONSTRUCCION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LAINFRAESTRUCTURAFISICAEDUCATIVA (POR OBRA)

PT -20.2

||JLUGAR Y FECHA
T

Licitaciém No.

MESES

CANT. MAQUINARIA Y /O EQUIPO SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ff 13 14 15 16|l 17 18 19 20f 21 22 23 24| 25 26 27 28

EMPRESA | [ REPRESENTANTE | 1
I |

FIKVIA
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PT-20.3

PROGRAMA CALENDARIZADO DE
ADQUISICION DE MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE



EN HOJA MEMBRETADA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE (POR OBRA)
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA EDUCATIVA

PT -203 |I.||.UGARYFEI:HA | ]
T i
[acmacionva, i |qpnu;: 1
 —
Eszase—1 aeie—- e ——
| ¥ | I ——
MESES (N0 MBRE)
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T
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T I
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PT-20.4

PROGRAMA CALENDARIZADO DE
UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE LOS TRABAJOS



PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVOY DE SERVICIO ENCARGADO
DELADIRECCION SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS ( POR OBRA)
INSTITUTOMEXIQUENSE DE LAINFRAESTRUCTURAFISICAEDUCATIVA

PT -204
| I[lUGAR Y FECHA | |
T |
JBRA— |
|
[ Twee i
[ |
MESES I
CANT. CATEGORIA O ESPECIALIDAD SEMANAS |
1 2 3 4 5 6 7/ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24| 25 26 27 28 |
I |
FViPRES A | | REPRESENTANTE | |
T |
[FIRMA I

EN HOJA MEMBRETADA



DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENQS TRES
PERSONAS

PROPOSICION ECONOMICA (SOBRE 2)

PE-1 CARTA COMPROMISO

PE-2 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION

PE-3 MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS,

ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTQOS, COSTOS INDIRECTQOS, COSTOS DE
FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

PE-4 LISTA DE MATERIALES, ANALISIS DE COSTOS BASICOS Y EXPLOSION DE
INSUMOS

PE-5 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

PE-6 FACTORES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR
FINANCIAMIENTO , CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

PE-7 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

PE-8 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FINANCIAMIENTO

PE-9 ANALISIS DEL CARGO POR UTILIDAD

PE-10 ANALISIS DE CARGOS ADICIONALES
PE-11 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA'Y EQUIPO

PE-12 PROGRAMAS

PE-12.1 CALENDARIZADO Y DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PE-12.2 CALENDARIZADO Y DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PE-12.3 CALENDARIZADO Y DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PE-12.4 DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

PE-12.5 DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

PE-13 RESUMEN DEL IMPORTE POR CAPITULO DE LA PRQPOSICION
PE-14 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION



PE-1

CARTA COMPROMISO






MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES
(ESTE MODELO DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)

PE-1
LUGAR Y FECHA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESENTE
Hago referencia a la Convocatoria de fecha del 2018, emitida por el Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, relativa al Concurso por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas Nacional No. Paquete No. 11
referente a las construcciones escolares ahi especificadas. Sobre el particular el suscrito

en mi calidad de

, manifiesto a Usted lo siguiente:

1.- Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el Articulo 51 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

2.- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Licitacion, de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me
fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3.- Declaro que hemos leido, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitacién, las normas y especificaciones de construccion generales o
particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue proporcionado por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa,
asf como las especificaciones complementarias.

4.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles
contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

5.- Que también hemos leido detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su
contenido y que se ha tomado en consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

6.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales
como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda
nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financieros y utilidad.

7.- Que si en la Licitacion resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las
Bases de Licitacion o dentro de los 30 dias naturales siguientes a la notificacion del fallo.

8.- Que nuestro representante técnico, serd el Sefior con cédula profesional No.
, expedida por la Direccion General de Profesionales de la SEP.

9.- Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en las Bases de Licitacion, que se encuentran dentro de los dos
sobres cerrados de manera inviolable, que se entregan al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa.

10.- Que se conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas, asi como las
disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptandose en lo conducente a la Licitacion
correspondiente y demas actos que de ella se deriven.

11.- Nuestra proposicion se presenta con un importe total con I.V.A. de $ (con letra) cuyo desglose y resumen aparecen en el
"Catalogo de Conceptos" del anexo PE-2, siendo el plazo de ejecucion de dias naturales contados a partir del aviso de
iniciacion de los trabajos que el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, dé por escrito al Contratista. Asimismo, tomamos
conacimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminucién de las mismas, no obliga al Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa a pagar diferentes precios unitarios o compensacion adicional alguna.

12.- Quedamos entendidos de que la entidad verificara que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacién, documentos y
requisitos solicitados en las Bases del Concurso por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, procediendo a desechar la proposicién cuando se
advierte la falta de alguno de ellos o que algdn rubro en lo individual este incompleto.

13.- Asi mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mi representada, el que suscribe esta facultado para signarlo como lo consta el
instrumento notarial No. de fecha , otorgado ante Notario Pdblico No. de
Lic.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



PE-2

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES
Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION

CATALOGO DE CONCEPTOS (PRESUPUESTO).

Los participantes o invitados deberan presentar el presupuesto
respetando la estructura del formato entregado por este Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa (TAMANO CARTA Y
EN FORMA VERTICAL) (NO DEBERA COLOCAR LOGOS DE LA
EMPRESA)

Este debera entregarse en medio impreso y magnético.



PE-3

MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE
LOS CONCEPTOS SOLICITADOS,
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS,
COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE
FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD
Y CARGOS ADICIONALES.



MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS,
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE
FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El participante o invitado deberd presentar su propuesta econdmica en forma impresa y magnética
(disco flexible de c.d.), la informacion contenida deberd provenir preferentemente de un software
compatible con los empleados por la dependencia (opus, ole 0 microsoft excel xp).

Para la presentacion de este documento, el participante o invitado debera tomar en cuenta lo siguiente:

a).- El analisis debe de ser congruente con los procedimientos constructivos, con los programas de
trabajo, de suministro de materiales, de personal y utilizacién de maquinaria y equipo de construccion,
atendiendo las especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad que
determine el participante o invitado; y considerando los costos de los materiales, recursos humanos y
demas insumos necesarios en el momento y en el lugar donde se llevaran a cabo los trabajos, sin
considerar el impuesto al Valor Agregado.

b).- Se debe desglosar a detalle todos y cada uno de los conceptos de trabajo que se indican en el
catdlogo de concurso, debiendo incluir la descripcion del concepto, unidad de medida y cantidad.
Integracion del costo directo de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, axial como el
porcentaje de indirectos, el financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y el cargo que representa
cada uno de ellos

c).- El personal profesional, técnico y de la obra, sea adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos y
la especialidad de los trabajadores sea la requerida para la ejecucion del concepto.

d).- los rendimientos sean razonables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto,
considerando los rendimientos de experiencias anteriores, axial como las condiciones ambientales de la
zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales se deben realizar los trabajos.

Se debera considerar el modelo que para tal efecto ha elaborado IMIFE.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SE DEBERA PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE
EN HOJA MEMBRETADA
PE-3
LUGAR Y FECHA

CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.

OBRA

UBICACION
CLAVE DEL CONCEPTO [ uNniDAD |
CONCEPTO

MATERIALES

No. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $

SUMA DE MATERIALES

MANO DE OBRA

No. CATEGORIAO

CUADRILLA SALARIO REND. UNID. CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $

SUMA DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA, MAQUINARIAY EQUIPO

No. DESCRIPCION REND. UNIDAD CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO
COSTO DIRECTDO | SUMA TOTAL

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE
COSTO INDIRECTO % IND. X (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO % F x (C.D. + C.1.)
CARGO POR UTILIDAD % U x (C.D. + C.I. + F.)
CARGO ADICIONALES % C.A. x (C.D)

PRECIO UNITARIO (C.D.+C.I.+ CF.+ U+ C.A)




GUIA PARA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES:

UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
IMPORTE

MANO DE OBRA
UNIDAD
CANTIDAD
SALARIO

COSTO UNITARIO

RENDIMIENTO

IMPORTE

MAQUINARIA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA

COSTO UNITARIO
RENDIMIENTO
UNIDAD
CANTIDAD

IMPORTE

HERRAMIENTA

COSTO DIRECTO
IMPORTE POR CONCEPTO
DE COSTO INDIRECTO

IMPORTE POR CONCEPTO
DE FINANCIAMIENTO

IMPORTE POR CONCEPTO
DE UTILIDAD

IMPORTE POR CONCEPTO
DE CARGOS ADICIONALES

PRECIO UNITARIO

Nombre de los materiales que intervienen en el analisis, indicando sus caracteristicas
generales

La unidad de medida del material
La cuantia del material considerado para ejecutar el concepto de trabajo
El costo unitario del material sin L.V.A.

Se anotard el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente

Se anotara la categoria o la cuadrilla del personal por emplearse en el concepto de trabajo
Se anotara la unidad de medida (tiempo) en la que se ejecutard el concepto de trabajo solicitado
Se anotaré la cantidad de personal o cuadrillas que se emplearan en el concepto de trabajo

Se anotara el salario del personal o cuadrillas por unidad de tiempo

Serd el resultado de multiplicar la cantidad de personal o de cuadrillas por su salario
correspondiente

Se anotara el rendimiento, es decir el trabajo que desarrolla el personal o la cuadrilla por unidad de
tiempo, medido en la misma unidad utilizada al evaluar el salario

Seré el resultado de dividir el costo unitario entre el rendimiento
Se anotara el nombre de la (s) maquina (s) que se utilizaran en el concepto de trabajo.

Se anotard el costo horario de la maquinaria o equipo

Se anotard el rendimiento horario de la méaquina nueva en las condiciones especificas del trabajo a
ejecutar en las correspondientes unidades de medida.

Se anotard la unidad de medida (tiempo) en la que se ejecutara el concepto de trabajo solicitado

Se anotard la cantidad de maquinaria o equipo que se empleara en la ejecucion del concepto de
trabajo solicitado

Seré el resultado de dividir el costo unitario de cada maquina entre su correspondiente rendimiento.

En el caso que se utilice herramienta menor en el concepto, se anotara la leyenda herramienta
menor; en el espacio de cantidad, el por ciento que se empleara con respecto a la mano de obra; en
el espacio de costo unitario, el importe de la mano de obra; en el espacio de importe se anotara el
resultado de multiplicar el por ciento por el importe de la mano de obra.

El resultado de sumar los importes totales de materiales, mano de obra, herramienta,
maquinaria y equipo

Ser4 el resultado de multiplicar el costo directo por el porcentaje de indirecto.

Seré el resultado de la suma del costo directo mas el costo indirecto, multiplicados por el
porcentaje de financiamiento

Seré el resultado de la suma del costo directo, indirecto y financiamiento multiplicados por el
porcentaje de utilidad

Serd el resultado de la suma del costo directo, multiplicados por el porcentaje de cargos
adicionales.

El resultado de sumar los importes de costo directo, costo indirecto, costo de financiamiento, cargo
por utilidad y cargos adicionales.




PE-4

LISTA DE MATERIALES, ANALISIS DE
COSTOS BASICOS Y EXPLOSION DE
INSUMOS.

LISTA DE MATERIALES, ANALISIS DE COSTOS BASICOS
Y EXPLOSION DE INSUMOS DE LA OBRA.

PE-4.1).- Lista de materiales, considerando descripciones y especificaciones técnicas con su
importe correspondiente, que sirvieron de base para la formulacion de los precios unitarios del
catalogo de concurso. Los precios de adquisicion de los materiales deben estar dentro de los
parametros del costo de mercado.

PE-4.2).- Anélisis de costos basicos que intervinieron en la formulacién de los precios unitarios
del catalogo de concurso, ejemplo: concretos, morteros, cimbras, etc. O en su caso,
manifestacion por escrito en la que se sefale en que documento se encuentran integrados.

PE-4.3).- Explosion de insumos de la obra, incluyendo: descripciones y especificaciones técnicas
de los materiales, equipo de inhalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion, unidades de medida, cantidades a utilizar, costos basicos y su porcentaje de
participacion.



SE DEBERA PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA LICITANTE

LISTADO DE DATOS BASICOS DE COSTOS

DE LOS MATERIALES

LISTADO DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES SIN I.V.A. PUESTOS EN EL SITIO DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(POR OBRA)

EJEMPLO

MATERIALES UNIDAD COSTO $

ARENA 0 POLVO DE PIEDRA M3
GRAVA % “ TAMANO MAXIMO M3
CEMENTO GRIS TON
MADERA DE PINO P/CIMBRA PT
TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. M2
ACERO DE REFUERZO KG
ALAMBRON KG
TABIQUE DE 7 X 14 X 28 cMm. MILL
PINTURA VINILICA LT
TABLERO DE CONTROL QO8 PZA
TuBo Fo. GALVANIZADO C-40 2 DIAMETRO ML

SE DEBERAN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA
REALIZAR EL TRABAJO.

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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ANALISIS DEL FACTOR DEL
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ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, INCLUYENDO:

PE-5.1).- El tabulador de salarios base, por jornada diurna de ocho horas.
PE-5.2).- Integracion de cuadrillas de trabajo.
PE-5.3).- Factor de salario integrado por categorias.

Los costos de mano de obra considerados por el participante seran coincidentes con el
tabulador de salarios y con los costos que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los
trabajos.

Con respecto al factor de salarios integrados, este debera ser conformado tal y como lo
establece la Ley de Obras Publica y Servicios Relacionados con las Mismas. Ademas en la
conformacion de dicho factor, no deben incluirse los siguientes conceptos:

a).- transportacion, instalacion y servicios de comedor, campamentos, instalaciones
deportivas y de recreacion, para fines sociales de caracter sindical.

b).- Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros
similares.

c).- La alimentacion y la habitacién que se proporcione a los trabajadores.
d).- Despensas, premios por asistencia y puntualidad.

e).- Viaticos y pasajes del personal especializado que, por requerimientos de los trabajadores
a ejecutar, deba trasladarse fuera de su lugar habitual de trabajo.

f).- cantidades aportadas par construir fondos de pensiones establecidos por el patron o
derivados de contratacion colectiva.

Cuando los conceptos anteriores sean procedentes, su importe debera ser considerado en el
analisis de los costos indirectos de campo.




SE DEBERA PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA LICITANTE
ANALISIS DE INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORIAS

EN HOJA MEMBRETADA EJEMPLO

Concurso por Invitacion a Cuando LUGAR Y FECHA
Menos Tres Personas No.
OBRA (S)
CLAVES CONCEPTOS Y GENERADORES OPERACION POR CATEGORIAS
J UNIDAD 1 VALOR
L= = == ==
DATOS BASICOS
FSR_SAMI Salario Minimo General de la zona donde se realizara la obra $
FSR_SABA Salario Base $
FSR_SACAL Salario Base por Jornada $
DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL
FRS_DNVAC Dias de vacaciones para calcular prima vacacional dias
FSR_PPVAC Prima vacacional %
FRS_DNDOM Dias para calculo de prima dominical dias
FSR_PPDOM Porcentaje para prima dominical %
DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)
FSR_DPCAL Dias calendario (DC) dias
FSR_DPPVA Prima vacacional dias
FSR_DPAGU Dias Aguinaldo dias
FSR_DPPDO Prima Dominica dias
FSR_DPHEX Dias equivalentes por horas extras al afio dias
FSR_DPOT1 Prestaciones por Contrato de Trabajo dias
FSR_DPA SUMA (DPA) dias
DIAS NO LABORABLES (DNLA)
FSR_DNSEP Séptimo dia dias
FSR_DNFES Festivo por Ley dias
FSR_DNDCO Por Costumbre dias
FSR_DNSIN Dias Sindicato dias
FSR_DVAC Vacaciones dias
FSR_DNPER Permisos y Enfermedad dias
FSR_DNCLI Condiciones Climatoldgicas dias
FSR_DNARR En Horas Inactivas por Arrastre dias
FSR_DNGUA Dias no trabajados por Guardia dias
FSR_DNOT3 Otros Dias no trabajados dias
FSR_DNLA SUMA (DNLA) dias
CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES
FSR_DLA Dias laborables al afio (DLA = DC — DNLA) dias
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION
FSR_FSBC FSBC = DPA/DPCAL
SALARIO BASE DE COTIZACION
FSR_SABC Salario Base de Cotizacion
CALCULO DE CUOTA IMSS

FSR_IMGM Prestaciones en Especie %
FSR_IMPE Prestaciones en dinero %
FSR_IMEX Enfermedad y Maternidad para mas de 3 Sal. Min. %
FSR_IMENF Enfermedad y Maternidad Cuota fija %
FSR_IMINV Invalidez y vida %
FSR_IMCE Cesantia en edad avanzada y vejez %
FSR_IMRTR Riesgos de trabajo %
FSR_IMIMS SUMA (Cuota Patronal IMSS) %

PORCENTAJE PARA CALCULO DE PRESTACIONES

ANUALES

FSR_IMGUA Impuesto Guarderias %
FSR_IMNOM Impuesto Némina %
FSR_IMSAR Impuesto SAR %
FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT %
FSR_IMOT2 Impuestos Locales %

DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES

(DEA)
FSR_DEIMS Cuota Patronal IMSS dias
FSR_DEGUA Guarderias dias
FSR_DENOM Impuestos Sobre Némina dias
FSR_DESAR SAR dias
FSR_DEINF INFONAVIT dias
FSR_DEOT2 Impuestos Locales dias
FSR_DEA SUMA (DEA) dias
DIAS COSTO ANUAL

FSR_DCA Dias Costo Anual (DCA = DPA + DEA) dias

FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE
FSR_FSI FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)

FACTOR DE SALARIO REAL

FSR_FSR FSR=DCA/DLA
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FACTORES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, POR
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD
EN HOJA MEMBRETADA

PE-6

EJEMPLO

Concurso por Invitacién a Cuando Menos
Tres Personas No.

OBRA:

HOJA:

DE:

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA $

CONCEPTO

IMPORTE

PARCIAL I ACUMULADO

POR CIENTO

COSTOS INDIRECTOS
a) ADMINISTRACION CENTRAL

a.1.) Honorarios, sueldos y prestaciones
a.2.) Depreciacion, mantenimiento y renta
a.3.) Servicios

a.4.) Gastos de Oficina

a.5.) Capacitacion y Adiestramiento

b) ADMINISTRACION DE CAMPO

b.1.) Honorarios, sueldos y prestaciones
b.2.) Depreciacion, mantenimiento y renta
b.3.) Servicios

b.4.) Fletes y acarreos

b.5.) Gastos de Oficina

b.6.) Trabajos previos auxiliares

b.7.) Capacitacion y Adiestramiento

¢) SEGUROS Y FIANZAS
c.1) Seguridad e Higiene
COSTO TOTAL DE INDIRECTOS

%

&R B R|R

%

AR |R|B| P

%

%

ICOSTO POR FINANCIAMIENTO

! Is

%

| CARGO POR UTILIDAD

I Is

%]

| CARGOS ADICIONALES

| Is

%]

IND.=CI/CD

FIN.=CF/(CD +Cl)
UTIL.=CU/(CD +CI + CF)

ADI =CA/CD

NOTA: CD =COSTO DIRECTO

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA




GUIA PARA EL ANALISIS DE LOS FACTORES DE COSTOS INDIRECTO,

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION CENTRAL:

ADMINISTRACION DE CAMPO:

SEGUROS Y FIANZAS:

COSTO INDIRECTO:

COSTO POR
FINANCIAMIENTO:

CARGO POR UTILIDAD:

CARGOS ADICIONALES:

FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD

El por ciento solicitado para este cargo, sera el que resulte de dividir el importe
correspondiente a la administracion central, entre el importe del costo total de la obra y
multiplicado por 100, con dos decimales.

El por ciento solicitado para este cargo, sera el que resulte de dividir el importe
correspondiente a la administracion de campo, entre el importe del costo directo total de la
obra, y multiplicado por 100, con dos decimales.

El por ciento solicitado para este cargo, sera el que resulte de dividir el importe
correspondiente a seguros y fianzas, entre el importe del costo directo total de la obra y
multiplicado por 100, con dos decimales.

El por ciento solicitado para este cargo, sera el que resulte de sumar los porcentajes
correspondientes a la administracion central, mas el de la administracion de campo, més el de
los seguros y fianzas, que debera ser igual al que resulte de dividir el importe total de
indirectos entre el importe total del costo directo de la obra, multiplicado por 100, con dos
decimales.

El por ciento solicitado para este cargo, serd el que resulte de dividir el importe del
costo de financiamiento, entre el resultado que se obtenga de la suma del importe del costo
directo total de la obra mas el importe total de indirectos, y multiplicado por 100, con dos
decimales.

Para la determinacion de este cargo, se multiplicara el porcentaje analizado por el participante
por el importe que resulte de la suma del importe del costo directo total de la obra mas el
importe total de indirectos, mas el importe del costo de financiamiento, con dos decimales.

Las erogaciones por cargos adicionales del 0.5 %, que el contratista debe realizar
estipulados
lados en el modelo de contrato, se aplicaran al costo directo y no seran afectados por los
porcentajes
Determinados por los costos directos de financiamiento y del cargo por utilidad.

Estos cargos deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad.
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ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS INDIRECTOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

En los costos indirectos deberan identificarse los gastos necesarios para la ejecucion de
los trabajos que realice el participante o invitado en sus oficinas centrales y en el lugar
de la obra; comprende entre otros: los gastos de administracion, organizacion, direccion
técnica, vigilancia, supervision , construccion de instalaciones generales para realizar
conceptos de trabajo, trasporte de maquinaria o equipo de construccion, imprevistos y
en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y
administrativo.

En el desglose que se haga para presentar este porcentaje, se deberan considerar como
minimo, los conceptos establecidos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, indicando el importe y porcentaje para cada uno de ellos, cuya suma
representara el total por el cargo de indirectos. En caso de que dichos conceptos no se
vean afectados, se debera presentar el importe y porcentaje en cero.



EN HOJA MEMBRETADA
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

PE-7
EJEMPLO
LUGAR Y FECHA
Licitacion No.
OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO

IMPORTES POR ADMINISTRACION
CENTRAL OBRA

CONCEPTO

1.- Honorarios, sueldos y prestaciones
1.- Personal Directivo
2.- Personal Técnico
3.- Personal Administrativo
4.- Cuota patronal del Seguro Social pagada para los conceptos 1 al 3
5.- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos del 1 al 3
6.- Pasajes y viaticos
7.- Los que deriven de los contratos de trabajo
(SUBTOTALES)

11.- Depreciacion, mantenimiento y rentas
1.- Edificios y locales
2.- Locales de mantenimiento y guarda
3.- Bodegas
4.- Instalaciones Generales
5.- Muebles y enceres
6.- Depreciacion o renta y operacién de vehiculos
7.- Campamentos
(SUBTOTALES)

111.- Servicios de los siguientes Conceptos
1.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios y
2.- Estudios e investigaciones
(SUBTOTALES)

1V.- Fletes y acarreos
1.- Campamentos
2.- Equipo de construccion
3.- Plantas y elementos de instalaciones.
4.- Mobiliario
(SUBTOTALES)

V.- Gastos de Oficina
1.- Papeleria y utiles de escritorio
2.- Correos, fax, teléfono, telégrafos y radio
3.- Situacién de fondos
4.- Copias y duplicados
5.- Luz, gas y otros consumos
6.-Equipo de computacion
7.-Gastos de Licitacion
(SUBTOTALES)

VI.- Capacitacion y Adiestramiento
(SUBTOTALES)

VI1.- Seguridad e Higiene
(SUBTOTALES)

VII1.- Seguros y Fianzas
1.- Primas por Seguros
2.- Primas por Fianzas
(SUBTOTALES)

IX.- Trabajos Previos y Auxiliares de:
1.-Construccion y conservacion de caminos de acceso
2.-Montajes y desmantelamiento de equipo, y
3.-Construccién de Instalaciones Generales de:

. Campamentos
. Magquinaria y Equipo de Construccion
. Plantas y elementos para instalaciones
(SUBTOTALES)

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS
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ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL FINANCIAMIENTO.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FINANCIAMIENTO
(DEBERA SER POR OBRA)

Para la determinacion de este costo, deberan considerar los gastos que realizara la
contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que
recibira y la tasa de interés que aplicara.

El solicitante debera anotar el instrumento de capacitacion bancario que tomé6 en
cuenta para el analisis financiero

En todos los casos, el participante debera presentar el desglose del analisis del costo
financiero



i EN HOJA MEMBRETADA
ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

(POR OBRA)
LICITACION No FECHA
OBRA
LOCALIDAD MUNICIPIO

(INDICAR PROCEDIMIENTO)

VER INSTRUCCIONES EN LA GUIA DE LLENADO (ANEXO), PARA SU ADECUADO ANALISIS, CALCULO,
INTEGRACION Y PRESENTACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Este documento debera presentarse en papel membretado de la empresa o persona fisica participante




GUIA DE LLENADO DEL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO |

Son las erogaciones que realiza el contratista por las necesidades econémicas de la obra, este cargo se determina en base al flujo
de efectivo en el que intervienen el monto total de la obra, el porcentaje del anticipo y su amortizacién, el total de las
estimaciones programadas, el porcentaje de la utilidad, la frecuencia de pago de las estimaciones y la tasa de interés mensual
vigente editada por un indicador econdmico especifico.

Concurso Nimero | El nimero correspondiente

De Fecha La fecha de la licitacion

Obra Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se realizaran los trabajos. Debera presentarse el
analisis detallado del costo financiero considerando para tal fin los gastos que realizara en la ejecucién de
los trabajos y los pagos por anticipo y estimaciones que recibird asi como la tasa de interés que aplicara de
acuerdo al instrumento de captacion oficial propuesto, la cual debera indicarse al realizar el analisis, el
participante se obliga a presentar este costo.

Procedimiento: En este espacio el contratista debera indicar y desglosar el procedimiento empleado y su calculo para
determinar el factor de financiamiento.

Nombre del Razén Social de la compafiia licitante.

participante

Firma Suscribira el representante legal del participante.

NOTA: El participante podré optar por presentar la informacion solicitada en este anexo, en forma computarizada.
A continuacion se presenta a manera de ejemplo un método para determinar el factor de financiamiento.

Ejemplo de calculo para obtener el factor de financiamiento
Para realizar este estudio es necesario contar con la siguiente informacion.

a) Monto total de la Obra (sin 1.V.A.)) (M.O.)

b)  Porcentaje del Anticipo (P.A.) 30%

c)  Total de estimaciones.

d) Porcentaje de Utilidad (% U).

e)  Velocidad en el Pago de Estimaciones (V.P.) 15 dias.

f)  Tasa de interés mensual vigente editada por un indicador econémico especifico.

Por facilidad en el célculo hemos dividido este andlisis en dos tablas, la primera nos sirve para realizar el célculo tanto de los
cobros (estimaciones) como de los gastos realizados por el participante. La segunda tabla nos describe un flujo de caja, que
finalmente nos genera una sumatoria de importes que van a ser financiados. La cual dividida entre la sumatoria de los gastos nos
genera una cantidad que representa el costo financiero.

A continuacion se describe paso a paso el presente método.

1.- El primer paso consiste en calcular el valor del anticipo (V.A.), éste es igual al producto del monto total de la obra (M.O.) multiplicado
por el porcentaje de anticipo (P.A.)

2.- Se resta a cada una de las estimaciones el porcentaje anticipo (P.A.), esto se logra realizando la siguiente operacion: cada estimacion es
multiplicada por (1-PA).

3.- Los valores obtenidos en el paso anterior son divididos entre el porcentaje de utilidad (% U) con lo cual se estan generando las
estimaciones a costo de venta.

4.- Los tres pasos anteriores forman la tabla 1 en donde se encuentra la obra a costo de venta y a precio de venta.

5.- En la tabla 2 se presenta en 6 columnas el flujo de caja. En la primera columna se indican las quincenas iniciando la quincena cero, la
duracion de la obra y ademas se considera la velocidad de pago de las estimaciones.

6.- En la columna 2 se indica el anticipo (el cual se otorga en el dia cero), la velocidad de pago de estimaciones y el valor de las
estimaciones descontando el porcentaje de anticipo (éstas ya fueron calculadas en la tabla 1).

7.- En la columna 3 se indican los gastos iniciando desde la quincena 1: los gastos estan representados por las estimaciones quincenales a
costo de venta calculadas ya en la tabla 1.

8.- El siguiente paso consiste en restar la columna 2 de la 3 lo cual generara cantidades tanto positivas como negativas y es importante
indicar el signo correspondiente anotando las cantidades en la columna 4.

9.- En la columna 5 se realiza una suma algebraica de los valores obtenidos en la columna 4 y de igual forma se pueden generar cantidades
tanto negativas como positivas.

10.- | Las cantidades que resultaron negativas de la columna anterior (5) seran multiplicadas por la tasa de Interés, esto representa los importes
gue deben financiarse.

11.- | Por altimo, realizando la suma de las cantidades encontradas en el paso anterior asi como la suma de la columna 3 y dividiéndolas nos
generara el porcentaje del costo financiero.
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SE DEBERA PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA LICITANTE
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

PE-09

DETERMINACION DEL
CARGO POR UTILIDAD

Se representara como un porcentaje de la suma de los costos directos,
indirectos y de financiamiento fijado por el Contratista, este cargo
considerara las deducciones del impuesto sobre la renta y de la
participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

De acuerdo a la publicacién en el Diario Oficial de la Federacion del 20
de Agosto del 2001.

CARGO POR UTILIDAD: % (C.D.+C.I.+C.F)
_ %S +$ +$ )=9%

Deberd considerar las deducciones correspondientes al impuesto

sobre la renta y la participacion de los trabajadores de las utilidades.

CARGO POR UTILIDAD BRUTA= U. CONSIDERADA — (I.S.R.) + % DE
PARTICIPACION DE UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES
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ANALISIS DE CARGOS ADICIONALES



EN HOJA MEMBRETADA

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

PE-10

De acuerdo a la publicacién en el Diario Oficial de la Federacion del 20 de Agosto de
2001; los cargos adicionales se calcularan con la expresion siguiente:

Importe del pago por concepto de servicio de vigilancia, $
de inspeccion y control del 0.5 %

El porcentaje se obtiene de:

% = Importe x 100/ (C.D)

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccién, los cuales deberan considerar, para efectos de evaluacion, los costos y
rendimientos maximos de maquinaria y equipos nuevos tomados de los manuales de los
fabricantes y las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizase los
trabajos.

El cargo por almacenaje debe de ser incluido dentro de los costos indirectos.



ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PE-11

Concurso por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No.

 LUGAR Y FECHA

OBRA:

EQUIPO No. CLASIFICACION DESCRIPCION DE LA MAQUINA
DATOS GENERALES

(PM) PRECIO DE LA MAQUINA $ (S) PRIMA DE SEGURO % ANUAL

(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR %

(VPE) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES $
(VM) VALOR DE MAQUINARIA $
(VR) VALOR DE RESCATE %Pm. $
(VD) VALOR A DEPRECIAR $
S

(VE) VIDA ECONOMICA HORA:

(VP) VALOR PIEZAS ESPECIALES $
HORAS

(TI) TASA DE INVERSION ANUAL

(HA) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS

(HP) POTENCIA NOMINAL HP.
(HPLL) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS

(Hvpe) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES HORAS
(DILA) DIAS LABORADOS EN EL ANO DIAS
(H) HORAS DE LA JORNADA HORAS
(HE) HORAS VIDA ECONOMICA PIEZAS ESPECIALES

CARGOS FIJOS

DEPRECIACION D = (Vm-Vr) Ve

COSTO

INVERSION I = (Vm+Vr)il2Ha=

SEGURO S= (Vm+Vr)s/2Ha=

COSTOS PIEZAS ESPECIALES P=(VP/HE)

MANTENIMIENTO T=QD=

CONSUMO

COMBUSTIBLES UNIDAD H.P.

M.DIESEL

M. GASOL. | CANTIDAD COSTO U.

GASOLINA LITRO

DIESEL LITRO

ACEITE DE MOTOR |LITRO

OTRAS FUENTES
ENERGETICA

SUMA

COSTO UNITARIO
LLANTAS

MEDIDAS | CAMARA

CORBATA

SUMA No. DE PIEZAS IMPORTE

S =SUMA

CARGO POR LLANTA = S/HVLL) =S
HRS.

SUMA

CARGOS OTROS ELEMENTOS:

CARGO OTRO ELEMENTO  $

| suma

CATEGORIAS RENDIMIENTO

S. REAL

CANTIDA
D

IMPORTE

CARGO POR OPERACION

SUMA So. = $

SUMA

COSTO DIRECTO POR HORA

TOTAL

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA




GUIA DE LLENADO DEL ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

CONCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.

OBRA

HOJA:
DE:

EQUIPO No.

CLASIFICACION
DESCRIPCION DE LA MAQUINA

DATOS GENERALES:
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA

(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS

(Vpe) VALOR DE LAS PIEZAS
ESPECIALES

(Vm) VALOR DE MAQUINARIA

(Vr) VALOR DE RESCATE
% VM

(vd) VALOR A DEPRECIAR
(Ve) VIDA ECONOMICA

(i) TASA DE INVERSION ANUAL

(Ha) HORAS EFECTIVAS POR ANO
(s) PRIMA DE SEGURO

% ANUAL
(Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y
MENOR %

(HP) POTENCIA NOMINAL
(HVLL) VIDA DE LAS LLANTAS

(HVpe) VIDA DE LAS PIEZAS
ESPECIALES

(DILA)
(H) HORAS DE LA JORNADA
CARGOS FIJOS

CONSUMOS

PE-11
EL NUMERO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL NOMBRE DE LA OBRA'Y EL LUGAR DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NUMERO DE HOJAS QUE SE UTILIZARAN DE ACUERDO A LA
CANTIDAD DE EQUIPO QUE INTERVENDRA EN LA OBRA.

EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA

LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE DE MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE, MARCA Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MAQUINA O EQUIPO,
SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA MAQUINA NUEVA CON TODOS
SUS ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR EL L.V.A.

EN SU CASO SE ANOTARA EL COSTO DE LAS LLANTAS, DE LA MAQUINA O
EQUIPO, SIN INCLUIR EL L.V.A.

EL COSTO DE LAS PIEZAS ESPECIALES CUANDO LA MAQUINA O EQUIPO LO
REQUIERA'Y SE DEPRECIEN POR SEPARADO, SIN INCLUIR EL I.V.A.

ES EL PRECIO INICIAL DE ADQUISICION DE LA MAQUINA NUEVA,
DESCONTANDO EL COSTO DE LAS LLANTAS Y PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.
Pm-VLL (EN SU CASO)-Vpe (EN SU CASO).

SE ANOTARA EL PORCENTAJE CONSIDERADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O
EQUIPO.

ES EL VALOR DE ADQUISICION (VA) - EL VALOR DE RESCATE (Vr)

SE ANOTARA LA VIDA ECONOMICA DE LA MAQUINA O EQUIPO EXPRESADO EN
HORAS DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL INTERES ANUAL ADECUADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O
EQUIPO, POR AfO.

LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA O EQUIPO, POR AfO.

EL PORCENTAJE ANUAL PROMEDIO ADECUADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O
EQUIPO.

EL PORCENTAJE ADECUADO DE ACUERDO AL TIPO Y CARACTERISTICAS DE
TRABAJO DE LA MAQUINA O EQUIPO.

SE ANOTARAN LOS HP DEL MOTOR (ES) ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE
DE LA MAQUINA O EQUIPO.

LAS HORAS DE VIDA UTIL DE LAS LLANTAS CONSIDERANDO EL PROMEDIO DE
LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

LAS HORAS DE VIDA UTIL DE LAS PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL
PROMEDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A ESTAS.

EL NUMERO DE DIAS LABORADOS POR LA MAQUINA O EQUIPO, AL ANO.
EL NUMERO DE HORAS TRABAJADAS POR JORNADA.

SON LOS CORRESPONDIENTES A LA DEPRECIACION, INVERSION, SEGUROS Y
MANTENIMIENTOS MAYOR O MENOR.

DE ACUERDO CON EL TIPO DE MOTOR DE LA MAQUINA (DIESEL O GASOLINA)
SE ANOTARA EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE LA POTENCIA DEL EQUIPO,
SE HARA LA OPERACION Y SE OBTENDRA LA CANTIDAD QUE AL SER
AFECTADA POR EL COSTO UNITARIO DEL COMBUSTIBLE, DARA EL COSTO POR
HORA; PROCEDIENDOSE DE LA MISMA MANERA CON EL CONSUMO DE ACEITE
DEL MOTOR, ETC.

CARGOS POR CONSUMO = SUMA DE CARGOS POR COMBUSTIBLE (DIESEL O
GASOLINA) + LUBRICANTES, EN CASO QUE EL EQUIPO CONSUMA OTRO TIPO DE
ENERGIA, SE ANEXARA SU CALCULO EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.




PE-12

PROGRAMAS



PE-12.1

CALENDARIZADO Y DE MONTOS
MENSUALES DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS
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PE-12.2

PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE
MONTOS MENSUALES DE LA
UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION
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PE-12.3

PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE
MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION
DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE
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PE-12.4

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE
UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y OBRERO
ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA
EJECUCION
DE LOS TRABAJOS
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PE-12.5

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION
DE LOS TRABAJOS
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PE-13

RESUMEN DEL IMPORTE POR CAPITULO
DE LA PROPOSICION



EN HOJA MEMBRETADA
RESUMEN DEL IMPORTE POR OBRA Y POR CAPITULO DE LA PROPOSICION

PE - 13

Concurso por
Invitacién a Cuando FECHA

CONSTRUCTORA

EDIFICIO __ EDIFICIO __ EDIFICIO___ SUMA TOTAL DE LA

CIMENTACION
ESTRUCTURA
ALBANILERIA Y ACABADOS
HERRERIA

INSTALACIONES
ADHERIDOS

OBRAS EXTERIORES

SUMAS

TOTALES



PE-14

RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL
DE LA PROPOSICION



EN HOJA MEMBRETADA 3
RESUMEN DEL IMPORTE DE LA PROPOSICION POR CAPITULO

PE - 14
Concurso por Invitacion
a Cuando Menos Tres FECHA
Personas No.

CONSTRUCTORA

CAPITULOS IMPORTE CON LETRA IMPORTE CON NUMERO

CIMENTACION
ESTRUCTURA
ALBANILERIA Y ACABADOS
HERRERIA

INSTALACIONES
ADHERIDOS

OBRAS EXTERIORES

SUBTOTAL

L.LV.A.

TOTAL

IMPORTE TOTAL CON LETRA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL






