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"2020. Aho de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense™

Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2406/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

BRIG INGENIERIA S.A. DE C.V.
C. ENRIQUE AGUILAR BARRERA
APODERADO LEGAL
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdémica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela
Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Colonia Los Dolores (Ex-Hacienda Los Dolores), Municipio
de Tepotzotlan, México en atencion a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que
este Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Novena Sesién
Extraordinaria del Comité Interno de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
celebrada el dia 14 de Septiembre de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada,
mediante contrato nimero IMIFE-1009-FP-A2020, por un monto de $480,000.00 (CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de
Aportaciones Multiples Potenciado 2017 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucién de 90 dias
naturales. Razoén por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia 18 de Septiembre de
2020 a las 14:30 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de
suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

- MAESTRO GELACIOCARRENO ROMAN =
- . . DIRECTOR GENBRAL ST
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c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martingz.- Secretario Técnico. )
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Publica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno S,ie‘rra.-;pirectpra General de Control y Evaluacion:"A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titulak del Organd Interno'de Control del IMIFE. © " e o e o '
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CARATULA DE CONTRATO
IMIFE-1009-FP-A2020

OBRA PUBLICA

ADJUDICACION DIRECTA
ADJIMIFE-843-A2020

$24O 000 OO

| $206,896.55
. .mro b ‘No. DE PéuzA . ./ MONTO
ANTICIPO s DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 20A51095 $240,000.00
. CUMPLIMIENTO . | DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 20A50996 $48,000.00
i PROGRAMA {FONDOQO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2017 _ i
" PARTIDA f ESCUELAS AL CIEN | NORMATIVIDAD | FEDERAL
DE LA _ copiGo QEO,BRA 2 7|FP2017-1390 15DPR0O840S
OBRA O Rehablllta&xon general en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata“, ubicada en Colonia Los Dolores (Ex-
SERVICIOS Phian - “|Hacienda lLos Doldres), Municipio de Tepotzotlan, México
omETo
o R § L
BRIG INGENIERIA S.A. DE C.V:
BIN181121TT7
lCamlno Real a Cholula No. 6661 Int. 502, San Andres Cholula, Col. Real de Morillotla C.P. 72813
CONTRATISTA" C. ENRIQUE AGUILAR BARRERA _ ?
« L i L
(722) 2847843, Cel. 7831346335
DE LOS = = 5020
RECURSOS NUMERO DE OFICIO: | D.G.0349/2020 i’Aﬂb 3
PLAZO DE %0 2020
EJECUCION ANO
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" 2 b DEL INSTITUTO MEXIQUEN

BRIG INGENIERIA SA.DECV. . .

DE LA INFRAESTRUCTURA FISIC

“Este programa es piblico, a]eno a cualqurer partido politico. Queda prohibido el uso para f' ines distintos a los establecrdos en el programa.”

HEE : Alos 18 dfas del mes de Septiembre de 2020
i SECRETARIA DEEDUTACION
o iby&STlTL!T{% BAENIGUIENSE DE LA ESTRU&TU RAFISICAEDUCATIVA

i1009 FP-A2020 -

Blvi. Isido Fabela Nte. No. 900, Col. Sﬁammas P 50020, Toluca, Estadbde México

Tel {01722)236 06 90 axt - 2201v2202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1009-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA BRIG INGENIERIA S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL. CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA) C. ENRIQUE
AGUILAR BARRERA, EN SU CAR’I'\CTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES EN FORMA
-CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO”:

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridic
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo -Administrativo de
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno” de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Arhculo 3.58 del Codlgo Administrativo
del Estado de México. | ' |1 R VR TS
' IL I BUIRE IR B P ‘ ;

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil’ diecisiete, medlante nombramlento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue desighado el Mdestro.Geldcid Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la InfradstructuraiFisica Educativa del-Estado de México; el cual
cuenta con las facultades inecesatias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo’9, ‘Fracciones I, IX, XXIV:y XXXVII del 'Reglamento Interno del
-Instituto Mexiquense de la Infraéstructura’Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25:de'abril dé 2019.

l. 3. Que para cubrir las erogaciones ique se derivenidel presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione fa aplicacion de los recursos,. para la:ejecucién de la . obra consistente en:

Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria. "Emiliano Zapata", ubicada en Colonia Los
Dolores (Ex-Hacienda Los Dolores), Municipio ide Tepotzotlan, México, con codigo de obra No.
FP2017-1390, asimismo, sefiala quela-adjudicacion del presente, se llevs a cabo a través del
fimiento de Adjudicacién Directa, de conformidad con el Artlculo 27 Fraccién lll de la Ley

| “Este programa ‘es publico, a‘eno a cualqmer pamdo palmcc Quedd prohlbldo ef uso para fmes’dnstmtos a |os tablecid s en el prog
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“de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realizé6 mediante el procedimiento de
contratacion por excepcion a la Licitacién publica en la modalidad de Adjudicacion Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
I.De “EL CONTRATISTA”:

II. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segu
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 292, de fecha 21 .de Noviembre de 2018,
pasada ante la fe del Lic. Irma Patricia Leal Islas, Titular de la Notaria namero 7, de la Ciudad
‘de San Andrés Cholula, Puebla, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio
mercantil namero N-2018095638 de fecha 23 de Noviembre de 2018, de la Ciudad de San
Andrés Cholula, Puebla Lo ' ‘ :

| o I B coo i b
ll. 2. Que acredita la personalldad de 'su representante para la firma de este ‘contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica namero 375, de fecha 28 de Enero de 2019, pasada ante la
fe del Lic. Irma Patricia Leal Islas, Titular de la Notaria nimero 7, de la Ciudad de San Andrés
Cholula, Puebla, declarando'bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

‘ S S R | N
Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social ‘consiste, entre!otras actividades, las
relativas y correspondientes pard llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacidén, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

ll. 4. Que declara bajo protesta:de decir verdad noencontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios:Relacionados con las Mismas.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los blecidos en el prerama."
SECRETARIA DE EDUCATION
EF‘&ET?TEJ’R} RERT QUEN&E DvE LA INFRAESTRUCTURS FISICA CE&UC »’l"i“JA
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ll. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

ll. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: BIN181121TT7 y cuando proceda,
Registro de la Cadmara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
-Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y los anexos que son parte integrante
del contrato.

ll. 9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Camino Real a Cholula No. 6661 Int. 502, San Andres Cholula, Col. Real de Morillotla C.P. 7281
teléfonos: (722) 2847843, Cel. 7831346335; por lo que, por ninglin motivo senalara para tales
efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato,
por lo que, en caso de cambiarlo :se obliga:a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, en el
domicilio sefialado en la declaracién 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario
cualquier comunicacion, notificacién, requerimiento o:emplazamiento judicial o extrajudicial
que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles, de apllcacmn supletorla a Ia Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas. . .., Lo
. S N v

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" suletan su compromlso ala forma termlnos y condiciones.
“que se establecen en las siguientes: ...« . - .

CLAUSULAS
C i b 0 RN B R !
PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO” encomlenda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacién general, en la
Escuela: Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Colonia Los Dolores (Ex-Hacienda Los
Dolores), Municipio de Tepotzotlan, México, a los que, para los efectos de este contrato, se
denominan “LOS TRABAJOS”, yiéste se obliga airealizarlos totalmente.y a entera satisfaccion
con la entrega del producto esperado prewstm en los anexos: estlpulados en la CLAUSULA
TERCERA del presente mstrumento A T T S L B S

CoonrT e o S SR T P

i

4 : “Este programa'éé ﬁﬂl‘ilicb,'.'a]eﬁé a Eualq’uier particio bpglitit‘:o:. Queda pfbhfbiéio el usﬁpaia fines distintas hlos

Proatee oy R B o B

idos en el prog

BSTITUTE B EH«.;L_L MNEE DE LA THFRAEETRULT




) GC)B?ERNO DEL
e ESTADO DE MEXICO

"2020. Ano de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Primaria "Emiliano Zapata", ubicado (a) en Colonia Los Dolores (Ex~
Hacienda Los Dolores), Municipio de Tepotzotlan, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacion
general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Colonia Los Dolores (Ex-
Hacienda Los Dolores), Municipio de Tepotzotlan, México; de acuerdo con el contenido del
Oficio de Adjudicacién de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicién firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTQO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecuciéon de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y. Tres Pesos 10/100 M.N.), mas el 16%!
- (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determinandose un
importe total de $480,000.00 (' Cuatrocientos Ochenta Mil ‘Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios: propuestos.y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicién, cantidades de trabajo.eiimportes parciales y totales contenidos en la
proposicion de “EL CONTRATISTA”

S B DT ‘
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
“LOS TRABAJOS” sera de noventd dias naturales,:obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veinticinco de Septiembre de 2020 y a terminarlos a: mas tardar el dia  veintitrés de
Diciembre de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS”
conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales y en su caso, las modlflcacmnes convenidas que lo afecte.
T
“LAS PARTES” convienen que Ia vngenCIa del presente. mstrumento ]UI’ldICO iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma. del documento:en que .conste el finiquito,iéste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos:y obligaciones, documento en que “LLAS PARTES” deberan
-manifestar que no existen otros adeudos,; por lo!que se dan por terminados los derechos y
obhgacnones que genera el contrato, sin-derecho a ulterior: reclamacnon
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervisién de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto Unica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Po

Ciento) del monto total del contrato para la ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” materia de esté
instrumento, por la cantidad de  $206,896.55 (Doscientos Seis Mil Ochocientos Noventa'y
Seis Pesos 55/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $33,103.45 (Treinta y Tres Mil Ciento Tres Pesos
45/100 M.N.), determinandose un importe total de $240,000.00 ( Doscientos Cuarenta Mil
Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y
aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes
parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste ultimo a utilizarlo en la siguiente forma:

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido e uso para fines distintos a los establecidos en el
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El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacién de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL. CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido |eni el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL: CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicaréa dicho anticipo. SEEE R TEINE Lo : , : Do
. P AR B D LT
“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacion del anticipo/podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacion y amortizacion:de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de'cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, II, VI, Vlll y IX, 115
Fracciones |, XlI, XV, y XVl y 116 Fraccién 1l, inciso:b).de su Reglamento |
A S O A DU A O : b

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y:cuando éste ultlmo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO?” la garantia correspondiente, previamente a la firma del

“Este programa es puUblico, Rjeno a cualduiier pamdo politico. Queda prohibido ‘el uso'para fines distintos a los establecidos en el programa.”
'
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contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
.sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion. '

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompaharse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los lmportes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Re5|dente de Obra que de3|gne rewsara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como s
documentacion soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion: ;
El pago de estimaciones por: “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques).en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el tnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacion que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién:de:. “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Codlgo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo Capital:del Estado de Mexmo i P
_ : A R A TS RIS B ST a i
En caso de que surjan diferencias tecnlcas 0 numéricas, que no puedan ser autorlzadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la s;gwente estlmamon para que “EL INSTITUTO?” inicie su tramite de pago.
A I N R N T R T S TN N AT S I
Elpagodelao. Ias estlmacmnes por.unidad: de concepto de: trabajos termlnados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacion,
por parte de la residencia de obra,iprevia entrega de “EL. CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requ13|tos fiscales que establece la
cion vigente en:la materia. .0 oo o0 L (I T

‘ ‘ Este programaies pubhco, a]ené & cualquner pamdo pélmcd Queda prohlbldo ‘el uso’ para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL. CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que

_corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectlvamente las cantldades a dlSpOSlClon de “EL CONTRATISTA”.

o AN C
Tratandose de pagos en exceso:a “EL: CONTRATISTA” ‘por: cualqmer causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses

_correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la:establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacién siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefalado en el parrafo:anterior..Los cargos:sei calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectlvamente las cantidades a dlsposwlon de “EL INSTITUTO”.

T P e e b I ‘
No se consuderara pago en .exceso cuando las dlferenCIaStque resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.
""\"“"i [ o N

Teoo4 ; P . ! T |
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fracciéon Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrird a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

"En el supuesto sefalado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentaciéon y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse. ;

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten, 'si es'a la baja, serd “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.
fono : . ‘ ; o i ;
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas.
“que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados: por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL. CONTRATISTA” conforme ia los precios que
investiguen, por mercadeo .directo::0 .en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologla que explda el INEGL .~ TN co
[RE N N O T I o IR !
Trascurrido el plazo estlpulado en el parrafo anterlor “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajusteiideicostos yi“EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.
oo ' it PN B
“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
contrario, la solicitud seitendra por aprobada Para tal efecto, C“EL INSTITUTO” al

tlanid
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recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacidon soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompileto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias hébiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

- El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el altimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion-de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion. o Coa . v

A
B i

Para su aplicacién, sera conforme al programa de|ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no |mputable a “EL CONTRATISTA” con respecto aI programa vigente.
DECIMA.- MODIFICACION DE LOS| PLANOS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS - “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
“contrato, mediante: comunicado: escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran: mcorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obllgatorlas para ambas partes.. ' . 1

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo. procedera a la-ejecucién de trabajos que no estén
contemplados eniel icatalogorde conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificacionesi y- se:asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso :obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra:publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion lelectrénica, y constituye el medio de:comunicacién entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedandol el resguardo de‘la informacion a cargo de la
Secretaria de la Funcion Puablica.

“Este programa es pubhco a]eno a cualquner partido polmco Quéda prohibido el usp para fines. dlstlntos a los establecidos en el programa.”
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El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasenas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validaciéon, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran reglstrar los eventos S|gmentes como m|n|mo %

i

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondei'a reglstrar 3 o

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedlmlento constructivo, a los
aspectos de calldad y alos programas de ejecucmn ‘convenidos. |

B o 1 i b

2. La autorizacién de estimabiones.i*«”‘ . Pl

3. La aprobamon de ajuste de costbs
£ TR c : P

4. La aprobacion de concept(os no pre’zwstos en el c'atalogo original y cantldades adicionales.
| . ’ i I,

5. La autorizacién de convenios modificatorios. '

6. La terminacién antucupada o] Ia rescnsmn admlmstratlva del contrato

¢ i R i
7. La sustitucion del s'uperihtehd“eznte'de”bonstr‘uc"Ciéin,’ del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

] S T T U | I S S AT TRR T

idos en el programa.”
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8. Las suspensiones de trabajos.
- 9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.
10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.
Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” éorresponderé registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos. ' - ‘ ‘ !

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificgtorios.

7. El aviso de terminacién de “LOS TBAI}BAJ‘OS’,’.

El registro de los aspectos senalados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS’ TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean‘de} reliqvanma para “LLOS TRABAJOS”.
o . L frbba e s et ‘ i

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumpllr con las reglas de uUso y manejo que se
establezcan en Ia Bltacora o

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION El Superintendente de
construccién, designado por “EL CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS” “aun las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligdndose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus

anexos.

“Este programa es pﬂbﬁ:cp, ‘aier’\o a cualqyuier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los blecidos en el programa.”
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El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccidon y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL. CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que relina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucién de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
-ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las.instrucciones que. al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su mobservancna seran a cargo de “Eb CONTRATISTA”
2. Que ios materiales, insumos y equnpos que se utlllcen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes; no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna aI plazo de ejecucmn contratado,

. T R R 3 ' . . _
4. Los defectos, vicios. ocultos de “LOS TRABAJOS”fy de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafos y perjuicios que por mobservanma (o} neghgenma de su parte se llegaren a

causar a “EL INSTITUTO” y/o aterceros RN £ S T A

{

N ! 1 : e : i . |
-B. Los riesgos, la conservacion yila Ilmpleza de “L@S TRABAJOS” objeto del presente contrato
hasta el momento de su entrega a“EL INSTITUTO’? L ; Coa , :
[ R N T L O T T b
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizaciéon y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalaciéon permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacién
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contrataciéon de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacidn del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a:partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
“marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccién; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

N S v
10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacién, los cuales
podran presentarse ien el idioma del pais de otigen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espafiol, y demaslireferencias técnicas para la instalaciéon, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos: por un periodo minimo de 5 afos. !

P . t [

11. Capacitar al personal ide: Plantel Escolar mediante personal tecnlco calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente;: : Lo

12. Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccién de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, 6ptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion,.de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucién de “LOS TRABAJOS?”, y [en su caso, de los estudlos hasta eI momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”. « ~ @ ol o 0 i 0 . Co

13. Las violaciones en matena de derechos mherentes a: Ia propledad intelectual.

T « { b Vool )
"14.Las obligaciones que! adqmerah’ con las personas que subcontraten para la realizaciéon de
“LOS TRABAJOS” objeto de este!cont}‘ato, los!subcontratistas no tendran ninguna accién o

i

I}
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual deberd permanecer durante y al concluir la
-obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO?” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccion y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.: . . AR

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados ¢on las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia:en lo que no se opongaia la citada Ley, las

- garantias a que haya lugarcon motivoidel cumpllmlento de este contrato y .de los an’ucnpos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO” i R o

La péliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el:Articulo 48 Fraccion Il y 49
Fraccién lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados. con llas Mismas:para: las Dependencias y' Entidades de la
Administracion Publica Federal, en 1o que no se dponga a la.citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas:de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO” L

ISR A T IR K i

B) Que la Fianza se! otorga en Ios térmlnos ‘de este contrato it

e

Lo w10l ,;v}‘
j
i
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un aino mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a.
“partir de la recepcién de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.
G) Que para cancelar la fianza, sera: réquisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que seiproducira solo:cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplldo
con todas las obhgacnones que se: derlven del contrato. ;

N I U M B
H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de InstltUC|ones de Seguros y de Fianzas.

) PR T 1

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado Ia flanza respectlva “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescision admihistrativa del contrato. Pl f

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, libérandose solamente/ medlante carta dirigida a Ia~
Afianzadora por “EL INSTITUTO” que asi Io |nd|que T :
| L { ) 1 : g : ,
“EL CONTRATISTA” se obliga a'é¢onstituir la garantla correspondlente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y termmos 3|gu1entes
R | S R S !

1. De AntICIpO. “EL CONTRATISTA” Dentro de Ios qumce dias naturales sngunentes a la fecha
de notificaciéon por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
mstltuggﬁion de fianzas autorlzada por Ia Ley de Ia materia a favor de “EL INSTITUTO” por la

R AR N R I T
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccién | y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccién Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sefalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

L.a pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacion una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “L.OS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcién
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucién Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

“Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines gistintos a los establecidos en el
.
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Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la instituciéon fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL. CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que.
" se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la
pdéliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL. CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL/ INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién: que a su juicio corresponda una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las loficinas del Departamento de Concursos,
“Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.
Lt L ‘ : . : T
DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause daios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTQO?”, o bien, proporcione informacion falsa, actiue con.dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia 'del:mismo, se haré acreedor a las sanciones
establecidas en los Artlculos 77y 78 de la Ley de Obras‘ Publicas y Servucuos Relacionados con
las Mismas. : I N R A T j L :
o L A ER T A SR A T B B
DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES!-:“LAS PARTES” acuerdan que‘durante la
vigencia del contrato, se aplicaran!penas convencionales conforme'al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucién ‘de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
an determinadas en funcmn del |mporte de “LOS TRABAJOS” que no se hayan

HETITUTD MEKIGUENEE DE LA INFRAEETRE
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“EL INSTITUTOQ” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdémicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinaciéon de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucidén convenido y se
~determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se’
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencién.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las'penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
. procedera a su devolucién, sin que por: este concepto se genere gasto fmancuero alguno. P
[ it P :
Los dias de atraso se contablhzaran a partlr del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha ‘de corte. para el pago de! estlmacmnes pactada en el presente
instrumento jurldlco S I T F S N I I T R S :
; ‘wl‘si‘{mr IR TR R

La penahzacnon definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que:resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno-al millar}: por dia:de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.:

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas

convencionales contra el |mporte de Ias retencmnes economlcas que se hayan realizado
. i IR DR i oL : i : N

“Este programa es publlco a;eno a cualquxer partido polltlco lQued:«x prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retenciéon econémica o pena convencional, se aplicara en la
-estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucic’)n de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sm perjumo de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.
N |

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS” - “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente; en todo o ‘en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato po
causas debidamente justificadas,'sin' que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensidn, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO?” designara al titular de la Subdireccién de
Supervisién de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL: CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
-sefialando las causas que la‘motiven|ia fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. = S EENE

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefidlados eniélArticulo 147 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y
Servicios Relamonados con las Mismas.

P i - [
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS?”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensidén, sin modificar el plazo de ejecucidén convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existird responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
- terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto sélo serd procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones [; Il y Il del Articulo 149 del :Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se danidiversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripciéon de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata: de la necesidad de ejecutar:cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original:delicontrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO?” a través de la Residencia quien resolvera lo.conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que:cuente con:la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion. :
e R A R AR A , ! T ‘
Cuando sea “EL INSTITUTO?” quien:requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefialados en el parrafo. anterlor éstos deberan ser autorlzados y« reglstrados en Ia Bitacora por
- el Residente. S I RTINS S YU I S I S S N T S} ST '
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado.
“en el contrato.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacién se
indica:
1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccion en el monto o plazo: En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la: variacion de dichas
especificaciones representa <Ia obtenc10n ide mejores condncmnes para el Estado
o \“' i N P i .
2. Cuando las modificaciones |mpI|quen aumento oireduccmn por una diferencia superior al.
‘veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucidén, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS?”, solicitara a la
Secretaria de la Funcion Publica, la:autorizacidon para revisarlilos indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten: Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién
de la Secretaria de la Funcion Pablica, en losicasos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un.veinticinco por:ciento, sin que se incremente
el plazo de. eyecucnon orlgmalmente pactado en ell presente contrato

PO A IS T ' SRR N T
B) Cuando el monto y eI plazo de ejecucmn orlglnalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.
N T I [ R ! o
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el humeral anterior de variacion del monto y plazo en el
porcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revisién de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revisidon de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento. R P b e

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente;:tratdndose ‘dei conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos seitomara en cuehta lo estipulado’en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo' de' convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera lndependlente a‘los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL / CONTRATISTA” en.la misma estimacién
distinguiéndolos unos de otros, enicuyo caso:setanexara la documentamon que los soporte
para efectos de pago
T A IS TR TR P e
Las modlﬁcamones en: monto 'y/o: plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
-modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto numero 2'de la:CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato lo que se

. i A ey ool
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. :

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL. CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacién
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”. : | |

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificaciéon por “EL INSTITUTO”| procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales & partir del |dia siguiente en que reciban la
“notificacion, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones-
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacién de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion. fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo:los:requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de: Obras Publlcas y Serwcms |ReIaC|onados con las:Mismas.

Si durante la venﬁcac:on de “LOS TRABAJOS” entregados “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacidén, conforme a las icondiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando.ehconsideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prorroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”,para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de: este; contrato a que haya Iugar; sin -perjuicio de que “EL
INSTIT;«&UTO” opte por la rescision.. . it I A

“Este programa es publlco »a]eno a ’cualquler pamdo pcllucd Queda prohlbldo eluso para fines' dlstmtos b'ios establecidos en el programa.”
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucién total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procederd a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXl del Articulo 31 de la Ley, sbélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

-VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aun substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” :expresamente 1o exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad-social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL. CONTRATISTA” se!obliga a liberar.a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole
laboral o de seguridad socialique sea presentada por parte:de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ninguan titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus' derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
-cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (dlez) dlas naturales contados a.partirde Ia presentaCIon del escrito.

! A T N i .
En la solicitud debera declarar xEL CONTRATIST " bajo’ protesta de decw Verdad que no ha
celebrado con antérioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior
xpresarlo asn y aportar' todos'los 'datos yidocumentos que permltan su plena
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identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procederd el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de/
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “E
'INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidademitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, 0:bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dlas naturales de ant|0|paC|on

| T R ; i i i Jiid
Comunicada por “EL INSTITUTO” la termmacnon ant|C|pada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

oo N S ;o < .
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En este supuesto, “EL INSTITUTO” ise obllga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados asi como
los gastos no recuperables sefialados:en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con.las Mismas, que en favor de:“EL CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables,,esten debldamente comprobados y se.
relacL n directamente con el.contrato. : iy i 0 0y RN
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS?”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
“anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”. :

En caso de que exista desacuerdo en el resuitado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracién dentro del plazo sehalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partlr de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (qumce) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no reallza alguna gestlon se dara por
aceptado: el finiquito: porx “EL CONTRATISTA” [ - :

Sieno S RIS BN s BT

Una vez elaborado y aceptado ‘el finiquito por ambas partes “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su ¢aso,'sean a favoride “EL. CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales S|gwentes asu autorlzacmn por la Re&denc:a
Do

Si del finiquito resultara saldo a favor. de “EL" INSTITUTO” 'dlcho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido 'de las icantidades ‘pendiéntes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de ObrasiPublicas:y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “ELlINSTITUTO” podra hacer efectivasilas garantias

it v

~que se encuentren wgentes Charal e R R

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos'lds saldos pendientes.entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera‘ailevantar de forma simultanea el actd administrativa que dé por
extmgwdos los derechos.y:obligaciones entre “LAS PARTES” Ia cual debera contener los
requisitos minimos'a que alude al ‘Articulo:172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servig Relamonados con las Mismas.
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
~convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescisién:

1. Si. “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor. = I

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores 0 equipo de construccién y que a
_juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso puedaidificultar la termlnaCIonx satlsfactorla de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estlpulado S T T R

S R I R S Pl !
5. En caso de que sea declarado o sujeto a’concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del ‘presente cdntrato sin obtener la
autorizacion prevna por escrlto de “EL INSTITUTO”.:" "I i ! b
i J,i P 1’ i -vL<(<¥" : , : .
7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrlto de “EL INSTITUTO”
oo L b
8. No dé a “EL INSTITUTO” y a'las Depeﬂdenc:as de Goblerno que’ tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para Ia mspecmon V|g|IanC|a y supervision de los
matenalesytrabajos R R
j i '1"(,w:v o ]'l\x. R o . i
9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondlentes en Ios mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
b convergéz? modificatorio o adicional.: o Tt S i :
; e R S F A U Sl ooy
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este.
“contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se sujetara a lo
siguiente: "

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO?” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, seftalando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hublere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no:por rescmdldo el contrato por parte de “EL INSTITUTO?”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los

15 (quince) dias habiles S|guuentes alo senalado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.
. J i

CTE L [ vl i

La determinacién de dar por rescmdldo admmlstratlvamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL/INSTITUTO”. - . ! .| R

O U SN LT S R
En el caso de que en el:procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resoluciéon correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

N ' s ‘

Una vez notificado el iinicio'del procedlmlentb de rescision] “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir 16s: inipoites resultantes 'de “LOS TRABAJOS” ejecutados
adn no liquidados, hasta que'se 6torgue el finiguito qué proceda, lo'que 'debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientés a la fecha‘de la comunicacion de la determinacién de
la resolucion de rescisidn, a fin.de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” atin no ejecutados que se
encuentren atrasados conforimelel programa vigente, aténdiendo a lo dispuesto por los

b
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como-los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
-se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que-deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescisiéon, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LLOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en.su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se |
encuentre la obra, la que se levantara ante la'presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas Lo
‘ N T A
Con el registro del acta cwcunstanmada en la: bltacora se! suspende toda anotacion en la
“misma, hasta en tanto se emlta la resolucwnw de rescisién que proceda
Sy i ‘.nfi‘l! : o !
“EL. CONTRATISTA” se obllga a»devolver a “EL INSTITUTO” en un’ plazo .de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacién de f LOS TRABAJOS”'
R f‘!‘f[l T R i 1y “
“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran concmar dentro del flnlqmto los saldos
derlvados de Ila rescision con:el:fin de preservar los mtereses de “LAS PARTES”.
; TP x 1‘f',ll»“
VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE “EL INSTITUTO” con anterlorldad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, ¥ a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime jpertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modlflcacmnes que en sulcaso, lordené “EL INSTITUTO” ' i
LA L 1 S S A S T P onon ; L
o :,"‘EL‘: : i“]i‘i""-?3 . X . .
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se senalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefalado en el
clausulado. o ‘ ‘ i

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con!
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al |Cédigo Civil Federal,; a la Ley Federal de
Procedimiento Admmlstratlvo,,al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demés

ordenamientos aplicables. - i it o ot D

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumentd, asi comoé jpara'todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten ala jurisdiccién de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de:México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domlcmo les pudlera lcorresponder. « - [

z S O S LSRN A N R
Previa lectura y debidame’nte enteradas ‘fLASf PARTES” del contenidoy alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS DIEClOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE

DE DOS MIL VEINTE. . « = 0 oo b oo ooy e L

S N I RN
I I TR N IR SO RI TS L SR TS SUNPINS EE ISR S

....
LLLLLLL

dos.en el programa.”
SEQR‘EFAWA [}E EDUCAL th’

:“Este proérama 'es publlco a‘eno a cualqmer pamdo}bolltlco Queda pr
1

NI ] i.n R IR T
P ' NN KN N

Bhfd {sidro Fabela Nie Ne 800, Cob. 3 candnes C.P. 50020 Teluca. Estado de México
L (01722, 2360580, ext2201¥2202
R T T O O A R A . L



! GOBIERNO DEL
J ESTADO DEMEXICO -

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCATIVA

CAR
DIRECTOR GENERA

POR “LA CONTRATISTA”
BRIG INGENIERIA S.A. DE C.V.

C. ENRIQUE AGUILAR BARRERA
APODERADO LEGAL

b : i ' i : i |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PAFiT[E INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE- 1009 FP-A2020: CELE’BRADO]ENTRE "EL IMIFE" Y “LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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