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GOBIERNO DEL., IMIFE |
ESTADO DE MEXICO : ,

"2020. Ano de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2413/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

ASCENDER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
C. RAMIRO HERNANDEZ QUINTERO
ADMINISTRADOR UNICO

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada por
su representada para la ejecuciéon de la obra denominada: Rehabilitacidon general, en la Escuela
Primaria "Ignacio Allende", ubicada en San Miguel Coatlinchan, Municipio de Texcoco, México en
atencién a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de
la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Novena Sesion Extraordinaria dei Comité Interno
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 14 de Septiembre de
2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-1016-FP-
A2020, por un monto de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),
recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2017 Escuelas
Al Cien, con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales. Razén por la cual, se le comunica que
debera presentarse el dia 18 de Septiembre de 2020 a las 18:00 hrs., en el Departamento de
Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso
contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

MAE"‘STRO GELAGmRRENO ROMAN
‘ DIRECTOR GENERAL T

1

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martlnez Secretario Tecnlco
Arg. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Prdyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Pablica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra:- Directora General de Control y Evaluacién 'A de la Secretana de la Contraloria.de! Estado de México. .
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Control del !MIFE '
GCR/obg* gy ey
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CARATULA DE CONTRATO

IMIFE-1016-FP-A2020 OBRA PUBLICA
ADJUDICACION DIRECTA Y ] — - -
ADJIMIFE-850-A2020 : : DIA | MES |  ANO
DIA = | MES: | ANO.
09 2020
DEL _SUBTOTAL .. TOTAL
CONTRATO $413,793.10 $4so 000. oo
SUBTOTAL .. .. . T s TO‘TAL N
$206,896.55 $33,103.45 « | $240,000.00
S e '}'_PéuzAs"» R"NAT A e
TR : . AFIANZADORA _ {/ No.DEPOLIZA 'MONTO.
. ANTICIPO: . DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 20A47373 $240,000.00
CUMPLIMIENTO . | DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 20A47375 $48,000.00
' PROGRAMA’ FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2017
‘PARTIDA ESCUELAS AL CIEN | ORIGEN DE RECURSOS' | FEDERALES NORMATIVIDAD |FEDERAL
DE LA CODIGO DEOBRA - - |{FP2017-1403 : L 2| 15DPR0O893X
OBRA O LU e IRehabilitacién general, en fa Escuela Primaria "lgnacio AIIende ubicada en San Miguel Coatlinchan,
SERVICIOS sl e I Municipie des Texcoco, México
: . OBETO .
| ASCENDER CONSTRUCTORES, S.A-DE C.V.
ACO1306241B8
Prolongacién Arista No. 28, Fracc. Baldones de Jacond, Jacond, Michoacén, C.P. 59800
“EL - 1]
CONTRATISTA" |C. RAMIRO HERNANDEZ QUINTERO
Ao (LADA) 3515162245
MOVIL
os ' coNyENlo Lk
L 26 05 2020
RECURSOS “NO R - —
ANuMEgopf?qug ¢|D.G.0349/2020 P e ARO
PLAZO DE il I : 25 23 12 2020
EJECUCION BUSTATRAE 0 | MR Mo DIA | MES ANO

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" ' e 'DEL INSTITUTO MEXIQLJENSE
ASCENDER CONSTRUCTORES S/A,DE C.VV-_.‘ DELA INFRAES F'URA EISICA EDUCATIVA

C. RAMIRO HERNANDEZ QUINTERO MAESTR ELACIO-GARRENO ROMAN
ADMINISTRADOR UNICO - : ' Co NERAL

tel )
] : P oo C N o

“Este programa es péﬁlicb, ajeno a cualquier partido f:bh’ticof Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en ef programa.”

o ‘ A los 18 dfas del mes de Septiembre de 2020
' SECRETARIA DE EDL '

IMIFE-1016-FP-A2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1016-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMLNARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL.
'Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA ASCENDER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA) C.
RAMIRO HERNANDEZ QUINTERO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A
QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA"‘LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO”:

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto niamero 252 publicado en el Peridédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del Libro Tercero y: el Arhculo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México.. = .01 L T
R R L P B SR R A (P I S

l. 2. Que con fecha 16 de OCtubre de dos mil’ dleCIS|ete mediante nombramlento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designhado el Makstro Gélacio Carrefio Roman.como Director General del.
“Instituto Mexiquense de la Infraéstructura; Fisica Educativa del Estado:'de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente'instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, X, XXIV y XXXVIl . del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publlcado en el Perlodlco Oficial
“Gaceta del Gobierno”; en fecha 25 de. abrll de 2019." . Lo bbb

I. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven:del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacién de los recursos, para la ejecucion de la . obra consistente en:

Rehabilitacién general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en San Miguel
Coatlinchan, Municipio de Texcoco, México, con codigo de obra No. FP2017-1403, asimismo,
ue la adjudicacion del presente;ise llevo a cabo a través del procedimiento de
cion Directa, de conformidad con'el Articulo; 27 Fraccion lll de la Ley de Obras

Este programa es publlco ageno a cualqurer partido polmco Queda proh}bldo ‘el dso para fmes dxstlhtos a Ios blecidos en el prog

IMIFE-1016-FP-A2020
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé6 mediante el procedimiento de
contratacion por excepcion a la Licitacion publica en la modalidad de Adjudicacion Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion I, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
I.De “EL CONTRATISTA”:

-1I. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun

consta en el testimonio de la escritura publica nimero 5894, de fecha 24 de Junio de 2013,
pasada ante la fe del Lic. Ignacio Barrera Paz, Titular de la Notaria nimero 67, de la Ciudad de
Jacona de Plancarte, Michoacan, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio
mercantil ndmero 18066*3 de fecha 5 de Julio de 2013, de la Ciudad de ZAMORA,
MICHOACAN. : S ‘ S i
ll. 2. Que acredita la péersonalidad dé su representante, para la:firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura puiblica' nimero 5894, de fecha 24 de Junio de 2013, pasada ante la
fe del Lic. Ignacio Barrera Paz, Titular de la‘Notaria:nimero 67, de la Ciudad de Jacona de
Plancarte, Michoacan, declarando: bajo protesta‘de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modlflcadas, revocadas o limitadas en forma alguna.
Il. 3. De acuerdo con sus estatutos -su objeto somal consiste, ‘entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar'a cabo la-obra materia del presente contrato y retne las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede:disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

-ll. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del-Articulo 51 ‘
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las-Mismas. - |

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECRETARIA DEEDUL
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Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: ACO1306241B8 y cuando
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y-
'se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

Il. 9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Prolongacién Arista No. 28, Fracc. Balcones de Jacona, Jacona, Michoacan, C.P. 59800
teléfonos: 351 5162245; por lo que, por ninglin motivo sefialara para tales efectos, el domicilio
en el cual se llevaran a cabo “LLOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que, en caso de
cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito'a “EL INSTITUTO”, en el domicilio sehalado en la
declaracion 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion,
notificacién, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con
motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran
plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicacién supletorla a Ia Ley »de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las M|smas

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" su;etan su compromlso alla forma termlnos y condiciones
que se establecen en las siguientes: - 00

CIJ\USULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO” encomlenda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacién general, en la
Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en San Miguel Coatlinchan, Municipio de Texcoco,
México, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y éste
se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del producto esperado,
previsto en los anexos estipulados enla CLAUSULA TERCERA del presente instrumento. /
S b d bl e : ? ,
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Primaria "Ignacio Allende", ubicado (a) en San Miguel Coatlinchan,
Municipio de Texcoco, México. :

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitaciéon
general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en San Miguel Coatlinchan,
Municipio de Texcoco, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacion de
Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecuciéon de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
.{Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determinandose un
importe total de $480,000.00 (' Cuatrocientos Ochenta Mil :Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios.unitarios propuestos.y aceptados, icatalogo de conceptos,
unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicion de “EL CONTRATISTA”

R G A FE S A ' L
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
“LOS TRABAJOS” sera dé'noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veinticinco de Septiembre:de 2020y a terminarlos a:més tardar el dia  veintitrés de
Diciembre de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS”
conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.
“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente:instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES?” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del' documento:en que conste:el finiquito, éste tendra el caracter
.del acta de extincion de derechos:y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan’
manifestar que no existen otros adeudos, por lo'que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato sin derecho a ultenor'reclamac:on
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
- comisionado por la Subdireccién de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto Unica 'y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO?”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $206,896.55 (Doscientos Seis Mil Ochocientos Noventa y
Seis Pesos 55/100 M.N.), mas!el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $33,103.45 (Treinta'y Tres Mil Ciento Tres Pesos
45/100 M.N.), determindndose un importe total de $240,000.00 (. Doscientos Cuarenta Mil
Pesos 00/100 M.N.), conforme a i cantidades:de trabajo, precios unitarios propuestos y
aceptados, catalogo de conceptos; unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes
parciales y totales contemdos en la proposwlon de. “EL CON&TRATISTA”
[ N R . P

Obligandose éste ultlmo a utlllzarlo en Ia siguiente forma:

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicién de
los materiales y eqmpos que sé! reqweran para reallzar ‘LOS TRABAJOS”
; ]. CodiE ] Co . ;
Cuando el plazo de ejecucién de'ilos trabajos’ abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del ‘Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
T T AN i 1 !

El procedimiento de amortlzacmn del ant:cupo debera reallzarse conforme a lo siguiente:

o |.‘\,
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Este programa es publlco ajeno a cualquier paméo politico. Queda prohibldo el ulso para fmes d«stmtos a fos establecldos en el programa.”
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El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el

“anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.
En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en eI que se establezca Ia forma en que se
aplicara dicho anticipo. b Pl :
: [ . .

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicaciéon y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo-
‘presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccioén,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones 1, 1, VII, VIl y IX, 115
Fracciones I, XlI, XV, y XVly 1161Fl"aCCl0n II inciso b) de su Reglamento :

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” 'snempre y cuando este ultlmo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.
o D P . o
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcién.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizarg, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacién.

El pago de estimaciones por “LLOS TRABAJOS” ejecutados se . realizard& mediante
transferencia electrénica ala cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarids y..catalogoide beneficiarios, siendo el unico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de'lainformacidén .que presente; asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Codlgo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capltal del Estado de Mex1co
i Pt b i vl : : -
'En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefalado:en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la sugwente estlmamon para que “EL INSTITUTO” inicie su tramlte de pago.
i i oo i : '” p PR A BN oo
Elpagodelao las estnmacnones por unldad de concepto de. trabajos termlnados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
por parte de la residencia de obra,/previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones lasi cuales deberan reunir los requnsntos fiscales que establece la
legislacion vigente en Ia materla R (ST IO T N B AR k ¢
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL. CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
“no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros. :

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO?” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

(I S O T ‘ E

Tratandose de pagos eniexceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a.una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federaciéon, mediante descuento en la estimacion siguiente: o;bien en el finiquito, conforme a
‘lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectlvamente Ias cantldades a dISpOSICIOI’I de “EL INSTITUTO”.

1 B
: \
Al | ! :

No se considerara pago ien.exceso cuando las dlferenCIas que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

: sicsirb Fabela Nie : a5,
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizard en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefnalado en la Fraccién Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacidén y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

~ Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL. CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes.a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion: que la soporten; si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.
i . A o
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaciéon de costos de obras publicas
-que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados. por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto:con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.: T Co ‘
(SNEEE S RO A A 1 LS I
Trascurrldo el plazo estlpulado en:el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de sohc:tar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.
T i '| I RIS
“EL INSTITUTO” dentro de Ios 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir.el oficio de resolucién que proceda,
contrario, la solicitud se tendra pon aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
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recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacion soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias hébiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Si transcurrido

-dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion. ¥ ‘ ,

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ‘ejecucién pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no lmputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al’ programa vigente.
DECIMA.- MODIFlCACION DE LOS PLANOS ESPECIFlCACIONES Y PROGRAMAS - “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante: comunicado: escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran: mcorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes. . - Eo

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y sé asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion lelectronica, y constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES?”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo .de la informacién a cargo de la
Secretaria de la Funcion Publica.

Entanid
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.EI Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL. CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefnas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacién, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripciéon de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

"Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran reglstrar los eventos S|gwentes como minimo:
-

Al Residente de “ELINSTITUTO” correspondera reglstrar L A

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutlvo al procedlmlento constructlvo alos
aspectos de calidad y a Ios programas de: ejecumon convenldos . v i

2. La autorizacion de estlmaclones i N

3. La aprobacion de ajuste de costos J

R R : . T ) . P

4. La aprobacion de concepfos no prewstos en el catalogo 6r|gmal y cantldades adicionales.
[ S
5. La autorizacién de convenios modificatorios. ‘- © ' 0

6. La terminacion anticipada ola res]ci,sién administrativa del contrato.
v R | [ I S

- a r X H -: ‘ f,: b i ;' - } ) i ‘»-’: v :v5 A ): » ‘ ' ; Pm
7. La sustitucién del sup'érmtendente de'constrhcmonﬁ deéel anterior residente y de la
supervision, en su caso.

(IR T E KR P U TR
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8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.
5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de conveniosimodificgtorios.‘

7. El aviso de terminacién de “LOS TRABAJQS”E.

El registro de los aspectos sefalados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRAE’:AJOS”.
“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumpllr con Ias reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bltacora o " ‘ :

i i
DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION El Superintendente de
construccién, deSIgnado por “EL CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecuciéon de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligdndose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus

. anexos.
HERRNE ; o ) . )_" /
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El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccién de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que retina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Gnico responsable de la ejecucién de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecolégica y medio.
“ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
deméas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le seiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafos y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;
| ’ i B S R T BT .

2. Que los materiales, insumos y-equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado sin medlar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendrd derecho a‘reclamar pago alguno por ello, ni
modificaciéon alguna al plazo de ejecucidén contratado;
Lo S o i e
4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los danos y perjuicios que por inobservancia o neghgenCIa de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, S Coln ! %
c F ) " i !,‘ | [ y L 4

5. Los riesgos, la conservacion y!la Ilmpleza de“LOS: TRABAJOS’«’\obJeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO” T R
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; iguaimente se obliga a dar awso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirio con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Plblicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administraciéon Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO?”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfacciéon; Asi mismo garantizara la.
"debida instalacién y funC|onam|ento de los eqmpos o] blenes muebles

10. Proporcionar las :guias mecanicas, tres juegos de Ios manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafiados de sus
traducciones simples al espanol,;y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza Ia existencia
de refacciones para los mlsmos por un perlodo mlnlmo de! 5 anos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar medlante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente; T

12. Resguardar hasta la conclusién de “LLOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, 6pticoio cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso de los estudlos hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTQ”. .- . =« o 0 0 a0 b h SERE T

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a.la propiedad intelectual.
N S C I A N 0 O Y R S
14.Las obligaciones que adquierah'con las personasique subcontraten para la realizacién de.
|- “LOS TRABAJOS” objeto'de ‘este 'contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o

15 : “Este programa ed ptiblico, ajenc a cualquier partido' politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a fos establecidos en el programa.” ]
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacidon de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
_obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido’
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le serd trasladado por
“EL INSTITUTO?”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccioén y control a cargo de la Secretaria de la FunC|on Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos. ¢ l

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en laifforma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo 'que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no'se oponga a la citada Ley, las
. garantias a que haya lugar con motivo del cumpllmlento de este contrato y de los anticipos que’
le sean otorgados por “EL'INSTITUTO”. . ©: i [v el i o .

La péliza en que sea expedida la'fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion Il y 49
Fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con:llas Mismas para las Dependencias: y Entidades de la
Administracién Publica Federal, en lo que no se:oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones: expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor. de “EL INSTITUTO”.| . 0ol
P F A D T R SR S L I N &
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato! 1= .+

“Este programa es publico; ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibildo el ﬁso para fines distiLﬂos a los'establecidos en el programa.”
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algun convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea.
"otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afo mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepciéon de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, : serd requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTQ”, que 'se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obllgaCIones que se derlven del contrato.
o S ‘ R B |

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293" de Ia Ley de Instltucmnes de. Seguros y de Fianzas.

. |
Si transcurrido el plazo no se! hub'lese otorgado la fianza respectlva “EL INSTITUTO” podra.
"declarar la rescision administrativa delicontrato. =« @ e :

1) Que en tanto no se Iiberefla fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas
las primas para la prérroga en su V|gen0|a liberandose solamente medlante carta dirigida a la

b

Afianzadora por “EL INSTITUTO” que asi Io |nd|qUe R
b o [ O A LR DUN
“EL CONTRATISTA” se obhga a ‘constituir la garantia correspondlente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y termmos S|gu1entes
o |
1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de! Ios quince dlas ’naturales siguientes a la fecha
de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institucidon de fianzas autorizada por la Ley de Ia materia a _favor de “EL INSTITUTO?”, por la

'
i

“Este programa es plblico, ajenc a cualquler pamdo polmco Queda prohibldo el uso para ﬂnes d:stmtos a los establecidos en el programa.”
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccién | y 49 Fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
_con las Mismas. '

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (

cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccién Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucidon Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza"éqn los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no' surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantla de los defectos de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad. ‘ . :

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia; por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma'del Acta de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones :contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la:constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente' al 10% :(diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado del monto total ejercldo de “LOS. TRABAJOS”

! : T P
Transcurridos los doce meses refendos se cancelara la flania eleglda por “EL CONTRATIST
bajo las siguientes condiciones:

T N O P N

| e A LA BT
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Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportaciéon, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cua!l “EL INSTITUTO?” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “ELL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucién de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la
pdéliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL. CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas Ide la'indemnizacién que a su jUICIO corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso. =1 i =« 1

Las polizas de fianza, delas que se hace referencia en esta Cladusula, deberan ser entregadas
por “EL. CONTRATISTA” a “EL/INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
“hrs.
I’ i ' ‘ v : R

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacién falsa, actie con:dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o ‘durante la vigéncia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Artlculos 77y78dela Ley de Obras Pdblicas y Servrcms Relamonados con

1

las Mismas. . R . T Lol
S SO I RES B SO TR SR B

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALESL-.“LAS PARTES” acuerdan que durante la

vigencia del contrato| se aplicaran/penas convencionales conforme all Articulo 46 Bis de la Ley

por atraso en la ejecucion de“LLOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”

que se an determinadas en funcnon del |mporte de “LOS TRABAJOS” que no se hayan

en el prog "
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucidén convenido y se
-determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL:CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
- procedera a su devolucion, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.
R P R SR s o :
Los dias de atraso se contabilizaran a partir. del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte: ipara el pago de estlmacmnes pactada en el presente
instrumento jurIdICO N SR PO P R ‘ :
RPN R i TR TS

La penalizacién defmltlva se calculara apllcando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias' transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001:% (uno al millar) por dia de atraso, considerando:la fecha de corte para
el pago de las estimaciones!

“ILAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las reténciones econémicas. que se hayan realizado

S R N S B
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicard como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusiéon de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
“monto determinado como retencion econdémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacidén que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningun caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucmn de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.
DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS” “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en'todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin‘que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara ‘al titular de la Subdirecciéon de
Supervisién de Obras, comoa el servidor publico, facultado para'autorizar la suspension, el cual
‘a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio'y de'la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. '/ /vy

“EL INSTITUTO” procederaiailevantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefialados en‘el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

o B . ‘ : i i Co
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetdndose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el numero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se.
"debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones I, Il y Il del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ias Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran:acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO:ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS.DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata: de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del'contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO?” a través de la Residencia quien resolvera lo.conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarios una vez:que cuenteicon la autorizacién por-escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

o ‘31;:‘" . f |

Cuando sea “EL INSTITUTO” qmen reqwera dela ejecucmn de “LOS TRABAJOS” o conceptos.
sefalados en el parrafo: anterlor estos deberan ser autonzados y reglstrados en Ia Bitacora por
el Residente. e A F ;
P Tt AN e T T
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL. CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinaciéon de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizaciéon de convenios, como a continuacion se.
"indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de ‘este contrato, que no representen
incremento o reduccion en el monto o plazo: En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, sé justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa.la obtencion de mejores condiciones para el Estado.
: [ : . [ ; [

2. Cuando las modificaciones impliquen aumentoe o:reduccion:por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica, da autorizacion para revisarlos indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes:

//

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco' por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato. '

R T R S A B Coet _
'B) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

(R i b , S i

s eh el programa,” .
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento
_juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento. ‘

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes sefialado, no se requerird autorizacién de la Secretaria de la Funcion Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revisién de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada; aun cuando para flnes de su formalizaciéon puedan integrarse
.en un solo documento. * ‘ IR '

Tratdndose de modificaciones por cantidades ‘adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; 'traténdose’de conce"ptos :no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato; sus. premos unitarios deberan ser conciliados 'y autorizados
previamente. En ambos casos se'tomara en. cuenta lo ‘estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convehios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmeénte pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especifi¢as; a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL ICONTRATISTA” en la misma estimacion
distinguiéndolos unos deiotros, en cuyo caso:se:anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o :plazo conllevara 'a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto nimero 2 de la. CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se

B R S R
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS?”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para elio “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales despues de haber concluido “LOS.
‘TRABAJOS”

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento de conformldad con lo S|gmente
I R Co S R R I BRI
Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO” : procedera a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince): dias naturales ‘a partir del ‘dia siguiente en que reciban la
notificacién, a verificar la debida terminacion de “L.OS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacién de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publlcas y Serv1c1os Relamonados con Ias Mismas.
| i i : I TR )
Si durante la verlflcacmn de f‘LOS TRABAJOS” entregados “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacidon, conforme a las condiciones pactadas en el ¢ontrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en:consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir,; se podra:conceder:a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”; para la reparacion de las deficiencias; en ese.
"periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL/
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato aque haya ‘lugar, sin: perjuicio de que “EL
TO” opte por Ia resmsmn., N AR 1;}: aE PR
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXI del Articulo 31 de la Ley, s6lo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligaciéon de caracter laboral para con “EL. CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”
“objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL. CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL.INSTITUTQO” como patrdn, ni aun substituto o
solidario, y “EL. CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes. '

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningtn titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos 'y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a'su.vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (dlez) dias: naturales contados a partlr de Ia presentacmn del escrito.
i i : b e .
"En la solicitud debera declarar EL CONTRATISTA” bajo protesta de decnr verdad que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a
favor de terceros de dlChOS derechos de cobro De eX|st|r una cesion o gravamen anterior
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identificacion.

La solicitud referida de “EL. CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
-se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, 0 bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (qumce) dias naturales de antncnpamon
Comunicada por “EL INSTITUTO” Ia termlnacmn antICIpada del contrato éste procedera a
tomar inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentaciéon generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en-la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
-circunstanciada en términos de lo sefalado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

‘ S VU T T T S LU | H T B S BTN A I
En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del Reglamento:de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en.favor de . “EL CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables ‘estén debldamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.: . . . ¢ TREI Py
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas.
"convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del:plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emisién.
“EL CONTRATISTA” tendra un .plazo de 15 {(quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este plazo no: reallza alguna gestlon se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA” T

T T B R : I [ R RS
Una vez elaborado y aceptado ’el flnlqmto por ambas partes “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su'caso, sean a favor de “EL'CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales S|gu1entes a su autorlzacmn por la Re3|den0|a

' Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO” : dlcho saldo “EL'CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas 'y’ Servicios Relacionados: con 'las :Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el. remtegro I“EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes. - . ;o el b DLt

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera 'a levantar de forma 'simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
requisitos minimos a que ialudei al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa e&pubhco ajenc a cualquner partldo po|((t|co Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podré llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo jUStlflcadO no acata las 6rdenes dadas por el Residente o,
-en su caso, por el supervisor. : . :

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o0:equipo de construcciéon y que a
juicio de “EL INSTITUTQ?, el atraso puedaidificultar la terminacion satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estlpulado P Lao i

[ [T

5. En caso de que sea declarado o suleto a ‘concurso mercantll en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato sin obtener la
autorizacidon previa por escrlto de FEL INSTI'FUTO” B ;

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacién previa y por escrlto de “EL INSTITUTO”.

1" ) oo : P

8. No dé a “EL INSTITUTO” 'y a‘las’ Dependehmas de Goblerno qué tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarlos para lai mspeccuon vngllanCIa y supervision de los
materiales y trabajos. e A | S
AP R [ " D A R . ‘
9. Si “EL CONTRATISTA” ho amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional. b SR .
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente: :

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO?”,
. debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes alo seﬁalado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.
i s i i
La determinaciéon de dar por rescmdldo admlnlstratlvamente este contrato no podra ser
revocada o modlflcada por “ELf INSTITUTO” DU EI PURE D P .
T P B L
En el caso de que en ellvprOCedimiento de ‘reSCi”sién se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.
' | P ,]; - :,': l R 4 A .
Una vez notificado el inicio del gprocedimientd de rescisién, '“EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes 'de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiqUitéique proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la‘fecha de la comunicacion de la determinacion de
la resolucién de rescision; a'fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de'“LOS TRABAJOS” aln no ejecutados que se
encuentren atrasados' conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los

“Este programa es publico, ajeno a ‘cualquier partido polltlco Queda prohibido el usd! para tines disti s a los; blecidos en el programa.”
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
-las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL. CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demds cargos que deban considerarse en la rescisién administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantard ante la presencia de fedatario publico y debera
- elaborarse en términos del Articulo. 159 del: Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas T P
Con el registro delaacta circ:unstanci_adalen1Iaibitécora_ se: suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto: se émita la resolucion de rescisién que proceda. :
- Loyl SR P T S
“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL'INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para Ia reahzacnon de “LOS TRABAJOS”
1 A . [ i

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran concmar dentro del fmlqwto los saldos
derivados de la resmsmnicon eI fm de preservar Ios mtereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE “EL INSTITUTO” con anterlorldad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la'Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, ¥ a través de'éste se daranh al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertmentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y
con las modificaciones que en su caso ordene! “EL INSTITUTO” C

L FREN : i ,"“ . i : 1‘;1 X ; H i
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“Este programa es publico, ajeno a fquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervisiéon. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LLOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
gue en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

.“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del

clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente:al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Admmlstratlvo al Cédigo Federal de Procedlmlentos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.:: .= & i U FEER Y PR

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi.como I[para todo aqguéllo que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se:someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudieraicorresponder..:. : v : ‘

[ - " . - . . H v Ve
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Previa lectura y debidamente enterddas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
-lo firman y ratifican en todas sus partes A ’LOS DlECIOCHO DlAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE. - | : T U A TR I T ‘
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POR “EL INSTITUTO”

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INF AESTRUCTURA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”
ASCENDER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

C. RAMIRO HERNANDEZ QUINTERO
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1016-FRP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL.IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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“Este progratna es publico, aié‘no!a’(:ualquier pénido olitico. Queda Pl’OhlbldO el Uqb para fmes jistintos a los blecidos en el programa.”
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