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J ESTADO DE MEXICO ! DECISIONES Fns, RESULTADONS COLRYES.

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210G15010000000/2433/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A. DE C.V.
C. CHRISTIAN CALVARIO CABALLERO
APODERADO LEGAL

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en el Jardin de
Nifios "Nifios Héroes", ubicado en Chimalhuacan, Municipio de Chimalhuacan, México en atencién a
la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Novena Sesi6n Extraordinaria del Comité Interno de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 14 de Septiembre de
2020, dictamind adjudicar la misma a su representada, mediante contrato namero IMIFE-1036-FP-
A2020, por un monto de $1,494,096.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de
Aportaciones Multiples Potenciado 2018 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucion de 120 dias
naturales. Razén por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia 18 de Septiembre de
2020 a las 09:00 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de
suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

- " . . . i
Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATE

MAESTRO.GELAGIO-CA ENO ROMAN
DIRECTOR GEN a

‘

c.¢.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretarlo Técnico.
Arg. Blanca H. Pina Moreno.- Directéra General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Ptblica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Contral y Evaluacidn "A" de la Secretara de la Contraleria del Estado de Méxica.

Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Control del IMIFE,
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"2020. Ao de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

. CARATULA DE CONTRATO A
NUM..CONTRATO - IMIFE-1036-FP-A2020 o meos . | OBRA PUBLICA
+ CONDICIONDE PAGO _
: PROCEDIM!ENTO" ADJUDICACION DIRECTA FECHAD -LEO" — — —
. NUMER ADIIMIFE-870-A2020 {DEADIUDICACION [ pap | - 'MEs | aRo
EFEREN ' E : TpiAa ] MES | ARNO-
ROCEDIMIENTO: 18 09 2020
‘ . : . , iMPORTE DEL CONTRATO - ‘
DEL SUBTOTAL . RTINS | 7. A R P VAR O ' TOTAL
CONTRATO $1,288,013.79 _ $206,082.21 $1,494,096.00
: L ' IMPORTE DEL ANTICIPO- . o
"SUBTOTAL = | T IAY R - TOTAL
$644,006.90 __ $103,041.10 $747.048.00
L : _POLIZAS DE "GARANTIA .
TIFO - 1 . o UARIANZADORAT 0. | . No.DEPOUZA . MONTO
ANTICIPO
© CUMPLIMIENTO
PROGRAM’A FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2018 ‘ _
PARTIDA ESCUELAS AL CIEN -ORIGEN DERECURSOS: |FEDERALES NORMATIVIDAD |FEDERAL
DELA CAODIGO DE OBRA FP2018-446 L CET: . |15EIN3357Z
OBRA O _ o " |Rehabilitacién general, en €l Jardin de Nifios "Nifios Héroes", ubicado en Chimalhuacan, Municipio de
SERVICIOS Lo 4 Chimalhuacan, México :
. OBETO
C[MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A. DEC.V.
MCA021108TB5
Prolongacidn Agncuitores No. 17 A, Ampliacién Emiliano Zapata Ixtapaluca México, C.P, 56558
CONTRATISTA" c CHR|STIAN CALVARIO CABALLERO
‘ SELEFON'O(S),
FIO(LADA) - |01 552235 5553
"~ MOVIL :
DELOS SO — i "%%‘3%.33 26 05 2020
RECURSOS : U S
NUMERO DEOFICIO D.G.0349/2020 ~YORCI0T iR MES ARO
PLAZO DE T, _ Sl 25 09 2020 | oo 1 22 01 2021
EJECUCION | DIASNATURALES | 120 | INICIO oy oy g | TERMINACION e 1T R
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" = -+ - DELINSTITUTO MEXIQUENSE -
MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A.DECYV. ' DE LA INFRAESTRUCTU ISICA EDU IVA

C. CHRISTIAN CALVARIO CABALLERO MAE
APODERADO LEGAL '

Este programa es piiblico, ajeno a cua!quler partldo politlco Queda. prnhlbldu €l uso para fines dlStll'ItOS alos establecidos en el programa.”

' © Alos 18 dias del mes de Septiembre de 2020
SECF‘.EI'ARFA EIE EOUCA( I

IMIFE-1036-FP-A2020°

. SUBDIRECCHDN JECONCUREDNE - T

Blvd. Isidio Fabela Nie Ne. 900, Gol. 3 caminos, G.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel {01722)236 05 90, ext.- 2201v2202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1036-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
'POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A.DEC.V,, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL
(LA) C. CHRISTIAN CALVARIO CABALLERO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A
QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO”:

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periddico Oficial
"Gaceta del Gobierno” de fecha.22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Artlcu!o 3. 58 del Caodigo Administrativo
del Estado de México. . g S R | :

. , . | (. oo '
I. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
-Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio. Carrefic Roman:cormo Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estadoide México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el j:ii'esérité instrumento, de conformidad
con lo dispuestoen el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV:iy: XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la.Infraestructura Fisica Educatwa, publlcado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25ide abril de 2019.° . I .

[. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
- 2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecucion de la obra consistente en:
Rehabilitacién general, en el Jardin de Nifios "Nifios Héroes", ubicado en Chimalhuacan,
Municipio de Chimalhuacan, México, con codige de obra No. FP2018-446, asimismo, sefiala
que la adjudicacion del presente, se llevé a cabo a través del: procedimiento de Adjudicacion
Directa;.de conformidad con el Articulo 27 Fraccion;lll de la Ley de Obras Plblicas y Servicios

“Este programa as piblico, ajenc a ;cuafquien'- partida politico. Queda prg

IZII:'\ldn'el.usc;-para fines dlsﬂntc;s a los establecldos en el programa.”
SECRETARLA [F EDUICATIGH

IMETITUTC MEXIDUENSE OF LA IMFRAESTRUCTURA FISICA EDG 2 ThS
COORDINATIONT i

C\UDDHaCCE{J\EE CONCURSCS Y 2O 05

Bivd. Isiden Fabela Kie No. 900, Col. 3 caminas, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

o IMIFE-1036-FP-A2020
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Relacionados con las Mismas.

I. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacién por excepcion a la Licitaciéon publica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccidn lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en |la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

I. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
Il.De “EL CONTRATISTA”:

ll. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura piblica nimero 42,245, de fecha 8 de Noviembre de
2002, pasada ante la fe del Lic. Leonardo A. Beltran Baldares, Titular de la Notaria nimero 96,
de la Ciudad de Ciudad Nezahualcéyotl, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el
folio mercantil nimero 7756 de fecha 16 de Noviembre de 2002, de la Ciudad de Ciudad
Nezahualcoyotl. - . , ;

o : -‘\:l s Lo N Sl e
I. 2. Que acredita la personalidad de'su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura pablica nimero 43465, de fecha 11 de Julio de 2013, pasada ante
la fe del Lic. José Ortiz Girén, Titular de la: Notaria nimero 113, de la Ciudad de Ciudad
Nezahualcéyotl, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.
Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y redine las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y.demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no enconirarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Puabilicas y Servncnos Relacionados con las Mismas. -

b P T A PR S O £ N N 4
A ' ;!-_i SRR '| ‘

“Este programa es piblico, aJeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el soﬁ.’ra {lnes distintos a los establecidos en ¢l programa.”
SECRETAR]A DE EDUCALIF!N
INSTITUTES ECIZUEMEE DE LA IMFRAESTRULTURA i

!MIFE-1 036 FP-A2020

Blvd. Isuiro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estada de Mexlcu

Tel:{01722}236 05 90, ext- 2201y 2202



= S e EDOAEX

ESTADO DE MEXICO ! DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES,

"2020. Ano de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”
Ii. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

1. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: MCA021108TB5 y cuando
proceda, Registiro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién
“vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y-
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

1l. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pulblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

Il. 9. Seilala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Prolongacién Agricultores No. 17 A, Ampliacién Emiliano Zapata, Ixtapaluca, México, C.P.
56558 telefonos: 01 55 2235 5553; por lo que, por ningtin motivo sefalara para tales efectos,
el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo
que, en caso de cambiarlo se obliga a notificario por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio
senalado en la declaracién 1.5. del presenie instrumento juridico, de lo contrario cualquier
comunicacion, nctificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se
derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Cddigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Pulblicas
'y Servicios Relacionados con las Mismas. - - v oo :
‘ [

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" Sujetan su compromlso a Ia forma, termlnos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO” encomlenda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacién general, en el
Jardin de Nihos "Nifios Héroes", ubicado en Chimalhuacan, Municipio de Chimalhuacan,
México, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJQOS”, y éste
se obliga a realizarios totalmeénte y a.entera satisfaccién con la entrega del producto esperado,
previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento.

! [ ! L . o L
f CL vl - :

“Este programa es publlco, ajeno a cualqufar partldo poiltlco Queda prohibldo el uso parafines distintos a los establecldos en el programa.” )
: S::CPETAR!A Dc EDUCANIGE

\  IMIFE-1036-FP-A2020

B[vd isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estadode México
© Tel:(01722)236 05 80, ext 2201y 2202
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Jardin de Nifios "Nifios Héroes", ubicado (a) en Chimalhuacan, Municipio
de Chimalhuacan, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL. CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacion
general, en el Jardin de Nifios "Nifios Héroes", ubicado en Chimalhuacén, Municipio de
Chimalhuacan, México; de acuerdo con el contenido de! Oficio de Adjudicacién de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTOQ.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
gjecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $1,288,013.79 (Un
“Millén Doscientos Ochenta y Ocho Mil Trece Pesos 79/100 M.N.}), mas el 16% (dieciséis por-
ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de
$206,082.21 (Doscientos Seis Mil Ochenta y Dos Pesos 21/100 M.N.) determinédndose un
importe total de $1,494,096.00 ( Un Millén Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Noventa y Seis
Pesos 00/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y
aceptados, catalogo de concepios, unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes
parciales y totales:¢ontenidos en la proposicién de “EL CONTRATISTA".

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de ciento veinte dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a
iniciarlos el dia  veinticinco de Septiembre de 2020 y a terminarios a mas tardar el dia
veintidés de Enero de 2021, de conformidad con. el programa de ejecucién de “LOS
TRABAJOS” conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y
cuantificado en periodos mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo
afecte, : : T P !
“LAS PARTES” convienen que la vigencia delipresente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes ala firma del documento. en que conste ei finiquito, éste tendra el caracter
“del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos,: por:lo que.se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior. reclamacion.

R SELIR N A 1 A S A N P 4

o o P
o RO R !

. 0 . v ' . i ! . [ :
“Este pragrama es publlco; ajeno a cualquler partido politico. Gueda prohibldo’ el ufsb‘ paralfine€.diStintds a fos establecidos en el programa.”
SECRETARIA DEECUCAL

INETITUTO MEXIGUENSE DE LASMFRAEETRULTUF.
Lo . . .

oM

IMIFE-1036-FP-A2020 : T ens
_ : . S L - SUBDIRECCION DE CONCURSDS

Blvd. [sidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 506-20, Toluca, Estada de Méx'im
Tel {01722)23605 80, ext 2201 y2202 . '
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), gque motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al ¢ los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
. comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla’
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto dnica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” materia de este

- instrumento, por la cantidad de  $644,006.90 (Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Seis Pesos
90/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado,
gue asciende a la cantidad de $103,041.10 (Ciento Tres Mil Cuarenta y Un Pesos 10/100 M.N.),
determinandose un importe total de $747,048.00 { Setecientos Cuarenta y Siete Mil Cuarenta y
Ocho Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de: trabajo, precios unitarios propuestos y
aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes
parciales y totales contenldos en Ia proposwion de “EL CONTRATISTA”

Obligandose éste ultimo a utlllzarlo en Ia S|gwente forma

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicién de
los materiales y equ1pos que se reqmeran para[reallzar “L(DS THABAJOS” '
Cuando el plazo de ejecucion de los'!trabajos abarque- mas ‘de.v un e]erci'cio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje senalado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del  Reglamento de lai Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ias Mismas.

1

El procedimiento de amortlzacu)n del antimpo debera realrzarse conforme a Io S|gwente

Es!e programa es publlco ajenoc a cualqmer paﬂido paiitu:a ouedn prohibido ef uso para I'Ina { 'stint'os a los establecidos en el programa.”
: ] . ro. C C-ECPEI'APIA E EDHUCE
lrﬁTiTUTD I 13!’_‘.:‘.2 EMZE "E LA INFFME TRUCT!

L IMIFE-1036-FP-A2020 _‘

Blvd. sidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3cammas C.P. 50020, Toluca, Estadode México

Tel.: {01722} 23605 90, ext: 2201y 2202
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El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se

-presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregard cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este dltimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizaciéon del anticipo en el siguiente gjercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre e! importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL. CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 'del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
"la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se estabiezca Ia forma en que se
aplicara dicho anticipo. ' i ! : ‘

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién'y amortizacién de los anticipos; conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccidn,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones I, II, VI, Vlll y IX, 115
Fracciones I, Xil, XV, y XVl y 116 Fraccién I, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste (ltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

“Este programa es pibfica, a]enn a cualquier partide palitico, Queda prohibidoef uso ;E/ID & dlsﬁmas a los establecidos en el programa.”
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS.
"TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberdn acompanarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTQ”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacidén soporte, para lo cual contard con un plazo de 15 (quince} dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

’ T . L i . :

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS”" ejecutados se  realizara mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiaribs, siendo.el Gnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién.que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacion de: “EL INSTITUTO”. Debiendo:facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 200, Col. Tres Caminos, Codlgo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo Cap:tal del Estado de Mexnco
En caso de que surjan dlferenclas tecnlcas O huméricas, que no puedan ser autorlzadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizaciéon de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “ELiICONTRATISTA” de los comprobantes
respectlvos y estimaciones Ias cuales deberan reunir los reqmsﬁos flscales que establece la

’ 8 b “Este programa es piblicao, ajeno a cualquler parifdo po[iticn Queda prohtbido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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. En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamaciéon de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta, .
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerarda como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTQ” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTQ”, a solicitud de “EL CONTRATISTA"”, debera pagar gastos financieros conforme a
-una tasa que sera igual a la establecida por la L.ey de Ingresos de la Federacién, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dlsposmlon de “EL CONTRATISTA”.
Tratandose de pagosl en exceso:a “EL. CONTRATISTA” ‘por: cualqmer causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en excesc mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacidn siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
- exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO".

No se considerara pago en:exceso cuando las diféerencias que resulten a cargo de “EL
- CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

“Este programa es publica, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los blecides en el pre
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizard en estricto apego a lo
“sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO".

En el supuesto seinalado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomard como
antecedente la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacién y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
_aplicables al mes correspondiente, medianie la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten, si es:a la. baja, sera “EL INSTITUTQ” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.
Lo o L " o . ) .

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
gue determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procederd a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo ‘directo 0 en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que explda el INEGI. L !

Trascurrido el plazo estlpuiado en eI parrafo antenor “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de: costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 {sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién-que proceda,
en caso,contrario, la solicitud se tendra por aprobada: Para tal efecto; “EL INSTITUTO” al

“Este programa es publlco a]eno a cualquler partldo polmco Queda prohlbldo el uso para flnes distintos a los establecidos en el programa,”
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-recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacioén soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.-

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria [a formalizaciéon de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL. CONTRATISTA” haya considerado
-en su proposicién. -

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecuci()n pactado en el contrato ¢ en caso
de existir atraso no |mputable a “EL. CONTRATISTA” ‘con respecto aI programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS ESPECIF[CACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran lncorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.: IR S

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de |a Bitacora
electrénica de obra piblica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electrénica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o evenios importantes que’se presenten durante la
ejecucién de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo.de la informacién a cargo de la
- Secretaria de la Funcién Publica.

“Este progmma es publlco. ajena a cualquier partldo pol(tlcn Queda prohlbido el uso para fines distintas a los establecidas en el programa,”
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El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura ¢ especial e
inmediatamente después una validacidon, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
-superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

£n la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
_ _ S

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion:convenidos.

2. La autorizacion de estimaciones. - ' o
: B . ‘ i
3. La aprobacion de ajuste de costos. | :
Co i | | S !
. L . S . oy P 5 . : ..
4. La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.

4
v

5. La autorizacién de convenios modificatorios.
6. La terminacion anticipada o la rescisién administrativa del contrato.

. ! ' ’ A T
7. La sustitucién del superintendente de ‘construccién, del anterior residente y de la
supervisidén, en su caso.

i

“Egle programa es pirblice, ajeno a cualquler partide polifico. Queda prohibido el uso para fines dist a los establecidos en el programa.”
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8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las congciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecter{ el programa de ejecucion convenido.
11. La terminacion de “LOS TRABAJOS™.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.
4. La solicitud de ajuste de costos.
5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud dé convenios modiﬁcatorips.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”. |
El registro de los aspectos senalados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que [os responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
gue se presenten y que sean de reievancia para “LOS TRABAJOS”.

‘ . . ! oo :

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumphr con Ias reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

. DECIMA SEGUNDA. - DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de’
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, ain las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente conirato y sus

anexos.
ﬁ;&\ T . ' i . + "y

“Este programa es puh"co, aiano a cua!quier partido politica. Queda prohlbide el uso para fines distintas a los establecidos en ef pragrama.”
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El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, catalogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL. INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que relna
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podré acontecer en cualquier tiempo
-durante su vigencia, por causas debidamente justificadas. '

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen gque “EL CONTRATISTA”
sera el Uinico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS™;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
gue al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién_
-de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho.a reclamar pago alguno por eIIo ni
modificacién alguna al plazo de ejecucién contratado,

4. Los defectos, vicios ocuItos de “LOS TF{ABAJOS"‘y de‘ cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negilgenma de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a ’terceros S ! : :

;“I L E | - CRA

5. Los riesgos, Ia conservacion y ia I|mpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL ENSTiTUTO”

“Este brograma es plblico, a]eﬁo a cualquler parlldo-pi:lrilcu. Gueda pr:':hlbldn el uso 'para fines distintos a los blecidos en el programa
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicidn de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”,

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacion permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacion de Obras Piblicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecéanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais: de origen de los bienes, acompafiados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 anos.

11. Capa01tar al personal de Plantel Escolar mediante personal tecnlco calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente; . !

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccién de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, 6ptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes:y reportes que' se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso de Ios estudlos, hasta ehmomento de la entrega
final a “EL INSTITUTO™. - . .. 1 = . . . S R o

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

S S . P
14.Las obligaciones que adquieran con las personas que stibcontraten para la realizacion de
“1.0S TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no téndran ninguna accién o

“Este programa es pliblico, ajeno a. cualquler partido’ pomlco Queda prohibido el uso pafafines distintos a los establecidos en ed programa.”
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO?”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 {cinco} dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL. CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cuaiquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL. INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA"” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
“sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de-
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccidn y control a cargo de la Secretaria de la Funcion Publica, previstos en el Articuio 191

de la Ley Federal de Derechos. :

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, enilo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en'lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumphmlento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”. = = = 1 = o ! -

La pdliza en que sea expedida la'fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion I y 49
Fraccion Iil de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en ias Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Plblicas y de
Servicios Relacionados con:las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracién Publica Federal; en lo que no 'se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién gue la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL iNSTITUTO” : !
. I ' ; . ; . :
' B) Que la Fianza se otorga en. Ios termlnos de este contrato e SO

T 1 I, L1
o | .;' | H gl
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Z) Que en el caso de que s=a prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algan convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
larérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

) Que esta fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcidn total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades. .

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contraio, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

¢i) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producird solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligacionas que se deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

3i transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

[) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendré la obligacién de pagar todas
las primas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondien
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

a favor de “EL

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naffirales, siguientes a la fecha
de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institugién de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO?”, por la

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los eslablecidos en el programa.”
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion 1 y 49 Fraccion i de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion Il de la
Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

l.a fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante poéliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimierito de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL. CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

l.a pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabll:dad

3. De los defectos, de los vicios ocuitos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LLOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “I.OS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcién
correspondiente; dicha gararitia podra constituirla por una Pdliza de Fianza expedida por una
[nstitucién Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
[nstituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
fmpuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL. CONTRATISTA”

bajo las siguientes condiciones: /
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Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL. CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de que .
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdéliza de fianza, su cancelacién estard a lo previsto en la
poliza de garantia otorgada.

3in embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS?” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Cluedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

l.as pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horaric comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o Lien, proporcione informacién falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracidén cdel contratc o durante la vigencia del mismo, se hard acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. -

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LASAPARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por-atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL. CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejec md_o oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

[ "Esle programa es publlco, aleno a cualquier partido politico. Queda prohibide el usc para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacién de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

lLa cuantificacién de las retenciones sera el resultado de mulitiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguirdn en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
tas retenciones econémicas que se hayan aplicado.

Lna vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “I-L CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucidn, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

l-os dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,

considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacidn definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de muliiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad detérminada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan realizado
)

\
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicard como
descuento en la estimaciéon que se genere por “1LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO?”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econdmica o pena convencional, se aplicara en la
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
"o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

i-0 descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS" objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Fara efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdirecciéon de
Supervision de Obras, como &l servidor puablico, facultado para autorizar [a suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensidn total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Pidblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensidn, la que debera
reunir los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

59 pai'a fines distintos a los estatlecidos en el programa.™
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el niamero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucidon convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccidn [, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensidén de “LLOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y.
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En
este supuesto sdlo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones I, 1l y [l del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3i durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

[MECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LLOS TRABAJOS”,
“EL. CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL. CONTRATISTA” sélo
[podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escritoc o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacién.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente.

"“Este programa es piblice, ajeno a cualquler partido politico. Gueda prohibide el uso parfines distintos a los establecidos en el programa.”
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicicnales convenidos en el contrato.

I pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicicnales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTOQ” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Fara la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrate, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, def Reglamento
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas cjue prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y

explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccidn en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccidn por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS?, solicitara a la
Secretaria de la Funcion Puablica, la autorizacién para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las huevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacién
de la Secretaria de la Funcion Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incrernente en mas de un veinticinco por ciento, sin gue se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato.

I8) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se
rpduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

“Esle programa es pdibliee, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibldeo eliisy’para fines distintos a los establecidos en el programa,”
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&) Cuando el monto y el plaza de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes sefialaclo, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcion Puablica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revisidon de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

.as modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran
parte del contrato y por 1o tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

l.as modificaciones al plazo seran independienties a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacidn puedan integrarse
eh un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

l.os conceptos de trabajo al amparo de convenios en monio o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presenie contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacion
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago. —

Las modificaciones en monto y/o"plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a Ia garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se

“Este programa es puiblico, ajene a cualquler partido politico. Queda prohibldo el use para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcidén de o los convenios se realizard dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA..- RECE_P’GION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO?” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previc
a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacién
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

En las recepciones de “l.OS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Fecibida la notificacién por “EL INSTITUTO?”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban Ia
notificacién, & verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en 2l presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar fa recepcidn fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Heglamento de la l.ey de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminaciéon de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO?”, para la reparacién de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efecti\.&as las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL

INSTIHMTO” opte por la rescisién.
3 “Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido politico. Que ohibide el uso para fines distintos a los establecldos en el programa.”
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podrén consistir en
la ejecucion total del conceplo o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcién y se considerara que la obtra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXI del Articulo 31 de la Ley, sbélo podran subcontratar las siguientes paries de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- REILACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
[INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacidn de caracter laboral para con “ELL. CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”

objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

For lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrdn, ni aln substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no iransferir por ninguln titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus clerechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO?”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales coniados a parti;?r’esentacién del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo esta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior
deb a xpresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos a los estab]ecidos en ¢l programa,”
SECRETARIA DEEDUCAC
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La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su
pago.

En la solicitud “EL. CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la L.ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucidn judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obtigaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Gllimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacidon anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesidn de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefalado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con fas Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan siempre que éstos sean razonables, estén debidamgénte comprobados y se

|=Iac;|% en directamente con el contrato.

“Este programa es publfice, afeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECRETARIA DEEDUCAT!
IMETITUTS MERISUENEE DE LAINFRAEETR U [TURA FSILA TDUCATI
IMIFE-1036-FP-A2020 N CCORTINATION DE 8
JUBHIRECCION DE COMCURSOS Y CONTRATUS DT 08

 Blvd. is%tim Fapela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P: 50020, Toluca, Estagdo de México



g%r GOBIERNO DEL , | mire =) A&EX

sap ESTADO DEMEXICO DECISIONES £IAMES, FES! « TABOS FUERTES.

"2020. Ano de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representanie Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. '

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en ¢l finiquito las razones de la aplicacidon de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL. CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas cenvenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo seftalado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”.

=n caso de gue exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emisién.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Lina vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 {veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
gque se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
requisﬁ? minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamentoye Obras Puablicas y

Servigies Relacionados con las Mismas.
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a o establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracidn judicial
de los tribunales competentes, si “EL. CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescisién:

1. Si “EL. CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato deniro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Feglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTOQO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea Ideclarado 0 sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
o -oncursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “L.OS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obiener la
autorizaciéon previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO?”.

3. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL. CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en 2l presente contirato, para el caso de que s pretenda celebrar un

7

convenio modificatorio o adicional.
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

‘1. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y deméas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetard a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “E. CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacidn de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para gue en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes. '

2.Transcurrido el termino a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO?”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefalado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

l.a determinacidon de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO?”. :

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucidn correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Lina vez notificado el inicio del procedimiento de rescisiéon, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, 1o que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a ia fecha de la comunicacion de la determinacion de
la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquitc debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” alin no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigentie, atendiendo a lo djspueste-por los

“Este progrema es pOblice, afenc a cualquier partido polftico. Queda prehibido el uso para fines distin os establecidos en el programa.”
SECRETARIA DEEDUCAL
ITRUTTURA FISKCABRUCAT

,  IMIFE-1036-FP-A2020



g% GOBIERNO DEL _ IMIFE - Em@@ﬁ \%\EX

ESTADO DE MEXICO | DECISIONES FIRMEGS, RESLTAGDS FUGRTES,

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense”

Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperaciéon de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracién la recepcién de “I.OS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convenicionales y demas cargos que deban considerarse en la rescisiéon administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesién de “LLOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procederd a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario pdblico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Felacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se'suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucion de rescision que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS".

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar deniro del finiquito, los saldos
derivados de la rescisidon con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”,

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
fas instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

e
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se senalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Pudblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
" contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho regisiro, en consecuencia, la
solucidn y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado. :

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
- estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
fas Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de.
"Procedimiento Administrative, al Cédigo- Federal de Procedlmlentos Civiles y demas
ordenamientos aplicables. : i R i

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento,'asi comao para todo aquello que.no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competientes ubicados en la Ciudad:de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén .de domicilio les pudiera.-corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE

DE DOS MIL VEINTE. \
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- I':’OR “EL INSTITUTO” .
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”
MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A. DE C.V.

C. CHRISTIANCALVARIO CABALLERO
APODERADO LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1036- FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL. IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .

0 \
' S A
T T U T Y R S B T
| - . e P T : |
“Este programa es pibfica, ajero a jc:ua!quler partido palitico. Qhé&a prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”™
SECRETARIA DE EDRIC A IGY
IMIFE-1036-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, G.P. 50020, Toluca, Estado de Méxice
Tel (017222360590, ext - 2201y 3202



