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Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2438/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A. DE C.V.
C. CHRISTIAN CALVARIO CABALLERO
APODERADO LEGAL

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en el Jardin de
Nifios "Alberto Durero", ubicado en Chimalhuacéan, Municipio de Chimalhuacén, México en atencion
a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Novena Sesion Extraordinaria del Comité Interno de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 14 de Septiembre de
2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato namero IMIFE-1041-FP-
A2020, por un monto de $626,688.00 (SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones
Multiples Potenciado 2018 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales.
Razén por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia 18 de Septlembre de 2020 a las
11:30 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instltuto a efecto de suscribir el
contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

AT

MAESTRO GELACIO C‘)\RRENO ROMAN
' DIRECTOR GENERAL .

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martmez Secretario Técnico.
Arg. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretalia de Obra Publlca
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién "A" de Ia Secretana de la Contraloria;del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Control del |MIFE '
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Blvd: {aittro Fabela Nte No. %ﬁ Col. 3 camings, 8?‘ 50020 Toluca, Estado de México
Tel (D1722)2360590 ext: 990172202




| GOBIERNO DEL
| ESTADO DE MEXICO

IMIFE

H ﬂﬁ&i@!mﬁ@ F?I&‘Mim PESLEIAOS FOETEs,
'2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense”

CARATULA DE CONTRATO

" NOM. CONTRATO ' IMIFE-1041-FP-A2020 [ im0 ] OBRA PUBLICA
CONDICIONDE PAGO - )
... ‘PROCEDIMIENTO .= ADJUDICACION DIRECTA - FECHA DEL FALLO — - -
 NOMERO. ADJIMIFE-875-A2020 i-DEsADJUD'CAC'ON DIA | MES ‘ARO.
' REFERENCIA .  FECHAINICIO oA | M | aRo
' PROCEDIMIENTO- 'PROCEDIMIENTO |~ 13 09 5020
o IMPORTE DEL“C : ‘ '
DEL SUBTOTAL IVA. ' _ TOTAL | .
CONTRATO $54o 248.28 $86,439.72 $626,688.00
SUBTOTAL
$,27Q,124. 4
| ESCUELAS AL CIEN  NORMATIVIDAD |FEDERAL
DELA |FP2018-457 , ~|15EIN22700
OBRA O - 1Rehabilitacion general en el Jardin de Nifios "Alberto Durero", ublcado en Chimalhuacan, Municipio de
SERVICIOS | Chimalhuacén, México
RAZONSOCIAL .~ |MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A. DE C.V.
o RFC MCA021108TB5
DOMICILIO FISCAL .. '| Prolongacién Agricultores No. 17 A, Ampliacién Emiliano Zapata, Ixtapaluca, México, C.P. 56558
" ‘REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA" | Y/0 APODERADO C. CHRISTIAN CALVARIO CABALLERO
: S TELEFONO (S)
FiJo (LADA) |01 5522355553
. 'MOVIL
CONVENIO
DE LOS e
RECURSOS NUMERO DE orncro: D.G.0349/2020
PLAZO DE
EJECUCION

ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" _ .
MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A.DEC.V.

C. CHRI

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

'DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
DELAINFRAESTRU RA FISICA EDUCATIVA

CALVARIO CABALLERO
PODERADO LEGAL - -

AESTRO-GELACIO

RRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL

“Este programa es pl!lblicé, ajenc a cuél‘qdie% partido polftiéo. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
Alos 18 dias del mes de Septtembre de 2020

PRBTITUTS MEXIGU

VENEE DE LA INFRAEET
IMIFE-1041-FP-A2020

Blvd ‘ﬂltim FabelaNie No. 9&3 cal. 3Lamirms C.R.B0020, mfuﬁa Es&ad@ da México

Tel 0172223605080, ext 2201y2202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1041-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A. DEC.V,, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL
(LA) C. CHRISTIAN CALVARIO CABALLERO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A
QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES -

I.De “EL INSTITUTO”:

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica.
"y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del lero Tercero y el Artlculo 3 58 del Codlgo Admmlstratlvo
del Estado de México. ... . . o 1 SRR

i ,1 [ coad R T
! it | PR HE ST

Sr Gobernador fue deS|gnado el Maestro Gelacio Carreno Roman ¢como Dlrector General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de! México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el "pr'es'ent‘e instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Perlodlco Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de .abril de 2019. ' : i

I. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacién de los recursos, para la ejecucion de la .opbra consistente en:
"Rehabilitaciéon general, en el Jardin de Nifios "Alberto Durero", ubicado en:Chimalhuacan,
Municipio de Chimalhuacéan, México, con codigo de obra No. FP2018-457, asimismo, sefala
djudicacion del presente, se llevé a cabo a través del procedimiento de Adjudicacién
de conformidad con el Al"thU|0 27 Fraccion Jll.de la Ley de Obras Publicas y Servicios

i
: Este programa es publlco a‘eno a cuaiqmer paLmdo polmco Queda brohx ldo el uso para fmes distintos a Ios establecxdos enel programa
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Relacionados con las Mismas.

I. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacidn por excepcion a la Licitacion publica en la modalidad de Adjudicacion Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccién lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de Ia Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 5. Que senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.

ll.De “EL CONTRATISTA”:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura pliblica nimero 42,245, de fecha 8 de Noviembre de
2002, pasada ante la fe del Lic. Leonardo A. Beltran Baldares, Titular de la Notaria namero 96,
de la Ciudad de Ciudad Nezahualcdyotl, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el
folio mercantil nimero 7756 de fecha 16 de Noviembre de 2002, de la Ciudad de Ciudad
Nezahualcéyotl. : |

!
| P i

II. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura pablica nimero 43465, de fecha 11 de Julio de 2013, pasada ante
la fe del Lic. José Ortiz Girén, Titular de la Notaria himero 113, de la Ciudad de Ciudad
Nezahualcdyotl, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
-conferidas no le han sido modlflcadas revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto soCi‘aIlconS|ste,i entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retne las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente'y demas recursos técnicos,
humanos, econdmicos necesarios y la capamdad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad 'no.encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. :

¢ !

35 a los blecidos en el programa.”
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Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registrd Federal de Contribuyentes No: MCA021108TB5 y cuando
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinion al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

II. 9. Seinala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:

Prolongacion Agricultores No. 17 A, Ampliacién Emiliano Zapata, Ixtapaluca, México, C.P.
56558 teléfonos: 01 55 2235 5553; por lo que, por ningin motivo sefalard para tales efectos,
el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LLOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo
que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO?”, en el domicilio
sefialado en la declaracion 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier
comunicacién, notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial'o extrajudicial que se
derive o requiera. con motivo :del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aphcamon supletorla a la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ias Mismas. :

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" suyetan su compromlso a Ia forma termlnos y condiciones
que se establecen en las siguientes: S

CLAUSULAS
| I \
PRIMERA.- OBJETO.- - “EL INSTITUTO” encomlenda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacién general, en el
Jardin de Nifios "Alberto Durero", ubicado en Chimalhuacéan, Municipio de Chimalhuacan,
México, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS'TRABAJOS”, y éste
“se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del producto esperado,
previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento.

S I R B O A

o Este programa ‘es pubhco a]eno a cualquuer pgmdo polmco Queda prohlbldo el us‘o para  fines distintos a lo& establecldos en el programa.”
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LLOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Jardin de Nifios "Alberto Durero", ubicado (a) en Chimalhuacan,
Municipio de Chimalhuacan, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacion “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacion
general, en el Jardin de Nifios "Alberto Durero", ubicado en Chimalhuacan, Municipio de
Chimalhuacan, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicaciéon de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $540,248.28
(Quinientos Cuarenta Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 28/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $86,439.72 (Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve . Pesos 72/100 M.N.)
determinandose un importe total de $626,688.00 ( Seiscientos Veintiseis Mil Seiscientos
Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo
e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que. el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veinticinco de Septiembre de 2020 y a terminarlos a masitardar el dia:  veintitrés de
Diciembre de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion.de “LOS TRABAJOS”
“conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales y en su caso, las. modlflcacmnes convenldas que lo afecte.
: [ : .

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente mstrumento jundlco iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen: dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos; por lo que se dan:por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato sin derecho a ulterlor reclamacnon

‘ o - .
SEXTA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE “EL INSTITUTO” se obhga entregar los oficios a
“EL C TRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que: motlva(n) “LOS TRABAJOS”

biecid

| |
“Este: programa es publlco ajeno a cualqu:er pamdo polmco Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los s en el programa."
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objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccion de Supervisidon de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente. :

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto unicay
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $270,124.14 (Doscientos Setenta Mil Ciento Veinticuatro
Pesos 14/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
"Agregado, que asciende a la cantidad de $43,219.86 (Cuarenta y Tres Mil Doscientos
Diecinueve Pesos 86/100 M.N.), determinandose un importe total de $313,344.00 (
Trescientos Trece Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios:propuestos y aceptados, catdlogo de conceptos,
unidades.de medicién, cantidades de’ trabajo e lmportes parmales y totales contenidos en’ Ia
proposicién de “EL. CONTRATISTA” ; :

Obligandose éste 1]|timo a utilizarlo en la siguiente forma:
i ! i )

[

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”. :
. . i - , \ R . K :

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA™ en el periodo que:consecutivo,'de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas¢ L . RN B

| . ‘
N i !

El procedimiento de amortizacié‘n del a'nticipo de’-bfe‘ré 'real'iza'rse‘ confdrm'e alo si’guiente:

;
il i

El importe del ant:cnpo otorgado se amortlzara en el mismo e;ercnclo en que se otorgue Co

R ;vili'
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Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA?”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacién de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL. CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el

_anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados’
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucidon convenido.. :

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.: ; o

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacidon del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacidon y amortizacién de los anticipos, conforme al programa de trabajo
_presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los’
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones I, ll, Vil, Vill y IX, 115
Fracciones |, XIl, XV, y XVI y 116 Fraccwn I, inciso b) de su Reglamento
T R P :

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATI?ST ” ’siémp“r‘e y cUandd éstesaltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL: INSTITUTO?” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

ol
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicidn y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
-pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
serd pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, analisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacién considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

¢
' o I
T

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques):en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el tnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacion que presente, asimismo conforme al
-contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”..Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Codlgo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo Capltal del Estado de MeX|co
[ A L [ ;
En caso de que surjan diferencias técnicas 0 numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefaladoen el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO™ inicie su tramite de pago.-
. Lo T P Lo : :

El pago de la o las estimaciones por unidad-de concepto de:trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “ELL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requnsnos flscales que establece la
Ieglslacmn vigente en la: materla v = RN ‘
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
_correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Ginico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectlvamente las cantldades a|d|sp03|0|on de “EL CONTRATISTA".
P :

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cuaquIer causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas.los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacién, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectlvamente las cantldades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

. ‘ , [
No se considerara pago en exceso cuando Ias dlferenCIas que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

[

o

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines d os a los blecidos en el programa.”
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccién Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
. Reglamento. ‘

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO".

En el supuesto sefalado en la Fraccion [l del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serda “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes alla publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
-determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaciéon de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “ELL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o .en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes dlstmtas utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.: ‘

Trascurrido el plazo estipulado en:el parrafo anterior, “EL.CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO?” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos debera emitir el’oﬁcio' de resoluciéon que proceda,
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recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL. CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

E! reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizaciéon de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
-los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado

en su proposicion. ‘ : Co y. j

: kS L { L
Para su aplicacién, sera conforme al programa' de, ejecumon pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no |mputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa wgente
DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran mcorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes. ! :

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a'lai ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo:de conceptos pactado, hasta:en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitadcora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electronica de obra publica (BEOP), su elaboracién, icontrol'y seguimiento sera por medios
-remotos de comunicacion electrénica, y constituye el ' medio de comunicaciéon entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucién de “LOS TRABAJOS”, quedando el: resguardo de lal informacién a cargo de la
Secretana de la Funcién Puablica. v ~

‘“Este progrdma es pliblico, ajenc é‘cua'lq‘uier'p'art'ido politico. Queda prohibido &l uso para f‘l’nés Jistintda-afos blecidos en el programa.”

R T I L TR E TR S U B TR g ol ] i 5Ecn,ammm;~mu
' it&mmmmwmmwaga IHFRAESTAL

IMIFE-1041-FP- A2020

Bled: tsxdm Fahn{a P&& o 9{3{? Cei Scarm

iel: {{}1?2&3 2360590, ext 2201y2202




| GOBIERNO DEL.
ESTADO DE MEXICO

"2020. Ao de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense™

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcion Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacién del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su.
‘caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nhombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Enla BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar: "

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
“aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos. :

2. La autorizacioén de estimaciones.

3. La aprobacioén de ajuste de costos R i

f ) ¢ H
i 4

4. La aprobamon de conceptos no prevnstos en eI catalogo orlgmal y cantldades adicionales.

5. La autorizacion de convenios modificatorios.

6. La terminacién anticipada ola tjescisién_administrativa del contrato.

1

7. La sustitucion del supermtendente de construccuon“ del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

e

“Este programa es publlco ajeno a cualquier partido politico. Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECE

PHETITUTD MEXIQUENEE OF LA INPRAEETR
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8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacién de “LOS TRABAJOS”.
El registro de los aspectos senalados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
-que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJQS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumpllr con Ias reglas de uso y manejo que se
establezcah en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccién, desighado por “EL CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, auin' las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus

anexos.

0s-€stablecidos en el programa.”

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos,
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El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

~“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que reina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecuciéon de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los danos y. perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes.
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

. i - Lo Ao I . :
3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en.que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no.tendra derecho'a reclamar pago alguno por ello, ni
modificaciéon alguna al plazo de ejecucion contratado;
AN ' C | I L t : ,‘ .

4. L os defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los danos y perjuicios que por inobservancia o neghgencua de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros BRI R | ‘ i
5. Los riesgos, la conservacion y:la: llmpleza de “LOS TRABAJOS” objeto wdel presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO” :

i . }

K (|1
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que

. disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacion y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS:
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalaciéon permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacién
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccién; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacién, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompaiados de sus
traducciones simples al espafol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 aﬁos. :

T ‘ L
11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, medlante personal tecnlco callflcado para el uso
y operacion del equipo de instalaciéon permanente; ' : SRR

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, 6pticoio cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes y:reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de Ios estudlos hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”. - S R ‘ i

13. Las violaciones en materia de derechos:inherentes-a la propiedad intelectual.
14.Las obligaciones que adquieran con las personas que Subcontraten para la realizacion de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o

“Este programa es publico, ajeno a- cualqmer partido politico. Queda proh|b|do ¢l uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LLA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obray en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido -
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
. presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO?”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL. CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por-concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretarla de la FunC|on Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos. i '

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con'las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas’'en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumpllmiento de este contrato y:de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”. A A D ;

La péliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién Il y 49
Fracciéon Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con llas Mismas: para:las Dependencias y Entidades de la
-Administracién Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Instituciénique la otorgue::

A) Que sea expedlda a favor de “EL INSTITUTO” R

| . iy : . P . R
) * i A [ X} T

B) Que la Fianza se. otorga en. Ios termlnos de este contr’ato‘ SR

i R e i TR T Tpeo r::j;]

!
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “El: CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados. :

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcién de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades. -

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este cbntrato aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establemdas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obllgacmnes que se derlven del contrato :

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291y 293 de' la L‘ey‘de'ln‘stituciones de 'Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectlva “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisién administrativa del contrato. ° o P

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL. CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi Io lndlque ' . -

“EL CONTRATISTA” se obliga a const:tunr Ia garantla correspond:ente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y termmos S|gwentes _ -
1. De Anticipo.- “EL CONTRATlSTA” Dentro de Ios quince dlas naturales suguuentes ala fecha
de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institugion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la

: . : "1' IR i LN O R i | o Pt H i

)
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccion 1l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentaciéon de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccién Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

‘La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos: de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sefalan
en este clausulado, no se perfeccionara el'contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La péliza de fianza de cumplimiento serd liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacion una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue-la garantla de Ios defectos de Ios vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad. i

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL. CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo 'de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
_responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere’
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a.cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Pdéliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora: legalmente autorizada para:tal efecto; en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas,; por el equivalente al 10% (diez; por ciento) sin mcluw
Impuesto al Valor Agregado, del monto total e;erc:do de “LOS TRABAJOS”
. A EREE R 1

Transcurrldos los doce meses refendos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condlcmnes

IMIFE-1041 FP A2020 '

BME Esaiw Fabaia Mie No: gﬁi} Gl 3camwms .2 BO020 Tolura, Estado de Mexico

Tel: {01?22}238&520 ext 2201y 2200




GOBIERNG DEL, |
ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportaciéon, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO?” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la
poéliza de garantia otorgada.

-8in embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL. CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO”, para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su jUICIO corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presenteiinciso. = |

Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en'esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA™ a “EL INSTITUTO? enlas oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.
‘ ; P . | . i )
DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dahos y perjuicios
-graves a “EL INSTITUTO?”, o bien, proporcione informacion falsa, actue con dolo o, mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Artlculos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacio ados con
las Mismas. - S I S AP S A j ! : :
: ' SR EE R R

DECIMA SEPTIMA PENAS CONVENCIONALES;- f“LAS PARTES” acuefdan que durante la
vigencia del contrato, se‘aplicaran penas convencionales conforme :al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables‘a “EL CONTRATISTA”
que seran determmadas en func:on del |mporte de “LOS TRABAJOS” que no se hayan

IRETITUTD MEXIDUENEEDE S
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la
ejecucién de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacién de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo lmporte se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

‘La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucién convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de-“LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de.retenciones, “EL INSTITUTO”
procederéa a su devolucion, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del:dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
‘considerando la fecha de corte para el pago de es’umac:ones pactadaien el presente
instrumento jurIdICO .» : S AR SRR

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de {a obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de:atraso, considerando la fecha/de corte para
el pago de las estimaciones.::

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la:cantidad determinada“por.concepto de penas
convencionales contra el |mporte de Ias retenCIones ecdnomlcas que se hayan realizado

R . ‘1;1 ; : [
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusiéon de “LOS TRABAJOS” considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO?”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningun caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

. Lo descrito en esta Clausula sera sin per;wcuo de que “EL INSTITUTO" opte por la rescision.
o

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS” - “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension; en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida. :

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a' “EL. CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144idel Reglamento ide la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.” 1 ' ' Lo

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta/Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefalados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacmnados con Ias Mlsmas

no
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion 1, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismasy 145y
-146 de su Reglamento.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensiéon de “LOS . TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecuciéon establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago. de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, ll y il del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se'dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos:
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LLAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripciéon de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sdlo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién porescrito o en la Bitacora, por parte
-de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacién.

Cuando sea “EL INSTITUTO” . quien.requiera de la :éjecuciénvde_f‘LOS TRABAJOS” o concéptos '
sefalados en el parrafo anterior, éstos debéran ser.autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente. Lo . S RO SR A T R A P 1) B

. , )
. . _— " oo oy TR
' R S i o WO e
i : : ;

“Este pr&grama es p(’xblico, ajeno a cualquier pémdo polfiicé:. Queda prohibido el usc para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

“Para la determinacién de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo medlante la formalizacién de convenios, como a continuacion se
indica: :
1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el montol o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtenCIon de meJores condlcmnes para el Estado.

| i . P i
2. Cuando las modificaciones impliquen aumento (o] reducmon por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
-requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos'a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necésario solicitar de manera justificada la.autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Publica, en ‘.Ios-casossiguientes:i o

A) Cuando el monto se incremente en:mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucmn orlgmalmente pactado en eI presente contrato

N ' A , ,
B) Cuando el monto y el plazo de ejecucion orlgmalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

2 el {Gl 2‘2}236953& &Xt ?2&1?2’?{&‘ ’
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el
porcentaje antes sefialado, no se requerird autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

"La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para flnes de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento. ‘ X Do

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales; éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose: de- conceptos no iprevistos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus’ precios: uhitarios deberdn' ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos 'se tomara en cuerita lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

'Los conceptos de trabajo al amparo deiconvenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por. “EL CONTRATISTA” en la misma estimacién
distinguiéndolos unos:de otros, en cuyo caso: se anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago

Las modificaciones en monto:y/o plazo conllevara a “EL OONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se

N I . Lo ;/ """"""
“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines diswbleddos en el programa.”

HATITUTD MEXRRUENEE DE LAINVRAER

IMIFE-1041-FP-A2020

| BW{E Fsziﬁm Fabafaw:p Mo %&O'C&I 3{2&&’&%?&&*,‘ 50020.T

Tel {01722} 236 05 90, ext :2201¥2202




| GOBIERNO DEL

% ESTADO DE MEXICO

D pECIESIORNES rtm‘s& IREGAHIERDON FUERTRG

"2020. Ano de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LLAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y.
“Servicios Relacionados con las Mismas. '

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluirda una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL. CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacién
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”. ,

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificaciéon por “EL INSTITUTO?”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince): dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la.
"notificacion, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como :minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publlcas y SeNICIOS Relacionados con las Mismas.
T A R T poren

Si durante la verlflcaCIon de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA” su
reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una proérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”,para la reparacidén de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL

ITO” opte por la resc:snon TR i : :

“Este programa es publlco, 'ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso ines distintos a los establecidos en el programa.”
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccion
XXI| del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizaciéon de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni ain substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caréacter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su .caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por: parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningin titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica 0 moral, sus derechos'y obligaciones:que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la. que resolvera lo procedente
en un término de 10 (dlez) dlas naturales contados a partlr de la presentacmn del escrito.
It T TN PE N T

En la solicitud debera declarar iEL CONTRATISTA” bajo protesta de decrr verdad que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior
xpresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena

“Este’ programa és publlco, ajeno a cualquiér partido politico. Queda prohibido el uso para fmes distintos a los establecidos en el programa.”
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identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual serd necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
-anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucidn de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion. ,

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesiéon de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes-en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo senalado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

. En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obllga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados asi como'
los gastos no.recuperables senalados en el Articulo 152 del Reglamento. de la- Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relam"‘en dlrectamente con el contrato L f S T i

i,
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcién de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) diés naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este' plazo no! reallza alguna gestlon se dara por
aceptado el fmlqwto por “EL CONTRATISTA” g i .@

1
i l

Una vez elaborado y aceptado eI fmlqwto por ambas partes “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en'su caso, sean a favor de “EL'CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo ‘a favor de “EL INSTITUTO?”, dicho saldé “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de lds cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
“el Articulo 55 de la Ley de ObrasiPublicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el remtegro, “EL INSTITUTO” podra hacer:efectivas las garantias
que se encuentren wgentes NREE o L T P

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos'pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a:levantar de forma 'simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones:entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
requnsﬁos minimos a que‘alude al Articulo:172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Relamonados con las Mismas. .

ido el uso para fines distintos a los fos'en el programa.”
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision: '

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
“anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor. ;

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO?”, el atraso pueda dificultar la termmacmn \satlsfactorla de “LOS
TRABAJOS” en el plazo. estlpulado ST .

A L S
5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantll en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato sin obtener la
autorizacion previa por escrlto de “EL INSTITUTO” v{

7. Transfiera los derechos de cobro derlvados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacién previa y por escrlto de “EL INSTITUTO” ‘
{
8. No dé a “EL INSTITUTO” y a Ias Dependencnas de Goblerno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesanos para la mspecmon vng:lanma y supervnsmn de los
materlalesytrabajos : P P
. e T P A N A | I ;

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplla las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecndos en el presente contrato para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adlmonal : x .
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,

-debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes alo seﬁalado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescmdldo admlnlstratlvamente este contrato no podra ser
revocada o modlflcada por “EL INSTITUTO” O T

i : - [ . ‘.’ .
En el caso de que en eI procedlmlentd de rescision se determlne no rescmdlr este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

N 1‘. i ;4

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito'que proceda, lo qué debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a lafecha dé la comunicacion de la determinacion de
la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto.de “LOS TRABAJOS” atin no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a‘lo_dispuesto por los

“Este programa es publico, ajené a cualquier partido politico. Queda prohibido WK biecidos en el programa.”
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso
"“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LLOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos.del Articulo 159 del- Reglamento de Ia Ley de Obras Publlcas y Servicios.
"Relacionados con las Mismas. L \ C ] ‘
Con el registro del acta circunstanciada enla bitacora se suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emlta la resolumonl de resmsmn que proceda

ST . o _
“EL CONTRATISTA” se obhga a devolver a “EL: INSTIFI'UTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentamon
que se le hubiere entregado para la reahzacuon de “LOS TRABAJOS”
“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran concnllar dentro del f|n|qu1to los saldos
derivados de la rescisiéon con:el fin de preservar Ios mtereses de “LAS PARTES”.

P SN ERNE T

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE. “EL INSTITUTO” con anterlorldad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefaré las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras: Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113:de su Reglamento, y a través de éste sejdaran al “El: CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertmentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modnfucacuones que, en su caso ordene “EL INSTITUTO” i -

i

i od

P ; Co! .
“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

>s en el programa,” )
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La supervisiéon es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervisiéon. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
" no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucién y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefnalado en el
clausulado. . ;

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse’
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras:Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Codlgo Federal de Proced|m|entos Civiles y demas
ordenamientos aplicables. ‘ ; L

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como paraitodo aquello que ho esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
-competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualqwer otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio Ies pudlera corresponder Tl

Previa Iectura y debidamente enteradasf “LAS PARTES’? del 1contenido,: alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman'y ratifican en todas sus partes A LOS DIECIOGHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE. v x ‘ v

. IMIFE- 1041 FP A2020
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

MAESTRO C O ROMAN
DIRECTOR GENE
POR “LA CONTRATISTA”

MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A. DE C.V.

ALVARIO CABALLERO
APODERADO LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1041-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES D'E SEPTIEMBRE DE'DOS MIL VEINTE .
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