! GOBIERNO DEL IMIFE = ld W b 6
ESTADO DE MEXICO . DECEICHES FINNIES, RESULTATIOR FUBRYES,

"2020. Afto de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2439/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicaciéon de Obra

MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A. DE C.V.
C. CHRISTIAN CALVARIO CABALLERO
APODERADO LEGAL

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela
Secundaria Ofic. No. 0456 "José Ma. Morelos y Pavon", ubicada en Chimalhuacan, Municipio de
Chimalhuacan, México en atencion a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que
este Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Novena Sesion
Extraordinaria del Comité Interno de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
celebrada el dia 14 de Septiembre de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada,
mediante contrato nimero IMIFE-1042-FP-A2020, por.un monto de $537,600.00 (QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa
Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2018 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecuciéon de
90 dias naturales. Razoén por la cual, se le comunica que debera presentarse eI dia 18 de Septiembre
de 2020 a las 12:00 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de
suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

'MAESTRO GELACIO CAl NO ROMAN
: DIRECTOR GENE L 1'

i
' ' EE
¢.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Tecmco ) }
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.-'Directora General de Proyectos, Concursos Ve Contratos dela Secretana de Obra Publica,
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacnon A de la Secretana de la Contralona del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Mar‘cmez Tltular del Organo Interno de Control del IMIFE
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“2020. Afio de Laura Mf_ndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexigquense”
CARATULA DE CONTRATO

NOM. CONTRATO IMIFE-1042-FP-A2020
CONDICION DE PAGO
PROCEDIMlENTO ’

> ] OBRA PUBLICA

ADJUDICACION DIRECTA
ADJIMIFE-876-A2020

DEL SUBTOQ . _TOTAL
CONTRATO $463,448.28 . $537,600.00

‘y"ANTlélP’o. =
CCUMPLIMIENTO.
: pRo,GRAMAé;f FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2018
PARTIDA ESCUELAS AL CIEN _ ORIGEN DE RECURSOS ! | FEDERALES _ | NORMATIVIDAD |FEDERAL
DE LA ~  CODIGODEOBRA _ |FP2018-458 | cex o [15EES0720Y
OBRA O ; ' Rehablhtac;on general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0456 "José Ma. Morelos y Pavén”, ubicada en
SERVICIOS : : Chlmalhuacan Municipio de Chimathuacén, México
" OBJETO
3 I
RAZONSOCIAL | MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A. DE C.V.
: REC.. ' |MCA021108TBS
DOMICILIO FISCAL * | Prolongacidn Agricultores No. 17 A, Ampliacién Emilianc Zapata, Ixtapaluca, México, C.P. 56558
CONTRATISTA" ‘Rfﬂi‘,ﬁg%m&g%“ C. CHRISTIAN CALVARIO CABALLERO
01 55 2235 5553
DE LOS - -
RECURSOS D.G.0349/2020: 2020
PLAZO DE
EJECUCION
ACEPTACI()N DE_ LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" '~~~ -+ ' DELINSTITUTO MEXIQUENSE
MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A.DE C. V , - DE LA'INFRAESTRUC FISICA EDUCATIVA
C. CHRISTIANCALVARIO CABALLERO : RRENO ROMAN
APODERADO LEGAL‘_ s : . —

“Este programa es plblico, ajeno a cualquxer partido polftxco Queda proh:bldo eluso para fi nes distintos a los establecidos en el programa.”

A los 18 dias del mes de Septiembre de 2020
SECRETARIA DE EDUCACION
: INETITUTO MESICUENSE DE LAY NFR’-‘}E@TRU CTURA FISICAED

IMIFE-1042-FP-A2020 © © & : . : : : ‘ mf}:ws o
P ' SLUBD %{*{LC%QN DECORCURS 3

Blm [sufm Falzelz Nie. No 900, Col. 3 caminos, G.F. 50020, Toluca, Estade da

[ {01722,23600 80 exb 2200y 2302
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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1042-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMI_NARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A.DEC.V,, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL
(LA) C. CHRISTIAN CALVARIO CABALLERO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A
QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO”:

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del C6digo -Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Peridédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del lero Tercero y el Artlculo 3. 58 del Codlgo Admlnlstratlvo
delEstadodeMexnco I P A S oot : ‘ ‘
! P "‘_ . }" ) . : ‘f.’ f ! f. ] [ o

Sr Gobernador fue deSIgnado el Maestro Gelacio. Carreno Roman como Dlrector General del
Instituto Mexiquense de!la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con‘las facultades necesarias para: suscribir el pfesente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX; XXIV y XXXVil del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense deila:Infraestructura:Fisica Educatlva »publlcado en el Penodlco Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril'de 2019.: IR L T A

‘I. 8. Que para cubrir las erogaciones que 'se'deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL

la que sancione la aplicacion de los recursos,,|para la ejecucién;de la; obra consistente en:

Rehabilitacion general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0456 "Jose ,Ma. Morelos y Pavon",

ubicada en Chimalhuacan,: Mumcnplo de Chimalhuacén, México, con codigo;de obra No.

FP201 8-458 asimismo, sefiala que la adjudicacién del presente, se llevd a cabo a través del

proceétmlento de Adjudlcacmn Dlrecta, de:conformidad con el Artlculo 27 Fraccion lll de la Ley

Este prograrna s publlco ajeno ‘a cualqusér pamdo ﬁolﬂlco Queda proh!bldo ‘el uso para fmes dls:mtos L los estabiec:dbs en el programa.”

IMETITUTD MEXICUENEE DE LA IMFRAEETRUL

IMIFE 1042-FP-, A2020 )
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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca,v_emblema de la mujer Mexiquense"
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realiz6 mediante el procedimiento de
“contratacién por excepcién a la Licitacién pablica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de-
conformidad con los Articulos: 27 Fraccién lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Artlculo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. C

l. 5. Que sefnala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
Il.De “EL. CONTRATISTA”:

ll. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 42,245, de fecha 8 de Noviembre de
2002, pasada ante la fe del Lic. Leonardo A. Beltran Baldares, Titular de la Notaria nimero 96,
de la Ciudad de Ciudad Nezahualcéyotl, e inscrita en: el Registro Pablico de Comercio en el
folio mercantil niumero 7756 de fecha 16 de Noviembre de 2002, de la Ciudad de Ciudad
Nezahualcdyotl. :
. i : . ’ o . | ) ,

II. 2. Que acredita la personalidad de su representante} para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica niimero 43465, de fécha 11 de Julio de 2013, pasada ante
la fe del Lic. José Ortiz Girén, Titular de la Notaria nimero 113,/ de la Ciudad de Ciudad
Nezahualcdyotl, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han SIdO modlflcadas revocadas o limitadas en forma alguna.

i P R i [
ll. 8. De acuerdo con sus estatutos su objeto socnal con5|ste enire otras actividades, las
relativas y correspondiéntes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto:del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir-verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Pubhcas y Serwmos Relacnonados con las Mismas. :

! i !
: P

s a los establ

u{prohibido el uso para fines disti en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCACION
WnT!TUT{? BRI JEF P5E t OF i,;‘k IMFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIVA
; i LODRDRATION £
REDS Y CONTRE

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico.
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Il. 5. Que tiene la capamdad jurldlca para contratar y obhgarse en los termlnos de este contrato.

II. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: MCA021108TBS5 y cuando
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinidn sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resoluciéon Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

II. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
~del contrato. :

Il. 9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Prolongacién Agricultores No. 17 A, Ampliacién Emiliano Zapata, Ixtapaluca, México, C.P.
56558 teléfonos: - 01 55 2235 5553; por lo que, por ningtin motivo sefalara:para tales efectos,
el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LLOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo
que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por eserito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio
sefialado en la declaracion 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier
comunicacién, notificacién, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se
derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtirdn plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacién supletorla ala Ley de Obras Publicas
'y Servicios Relacnonados con las Mismas. o o

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" su;etan su: compromlso ala forma términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:: x S

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO” encomlenda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
_“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacién general, en la
Escuela Secundaria Ofic. No. 0456 "José Ma. Morelos y Pavon”, ubicada en Chimalhuacan,
Municipio de Chimalhuacan, México, a: los que, para los.efectos de este contrato, se
denominan “LOS TRABAJOS”, y:éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion
con la entrega del producto- esperado prewsto en |031anexos estlpulados en Ia CLAUSULA
TERCERA del presente mstrumento S g i

“gste programa es publico, a;eno a cualqmer pamdo pol(tuco Queda prohlbldo el uso para’ ﬁnes distintos a los establecidos en el programa.” )
| "\“.'{p E e T Gy oo vE(FF(AR”%QrE(

BIvd Isidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camins, C.P. 5002 ,mmca,it-:sgacmfcsewz
Tel (0172212360590, ext 22012202 ' |




GOBIERNO DEL ' IMIEE |
ESTADO DE MEXICO :

=y

TR LR T R,

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Secundaria Ofic No 0456 "José Ma. Morelos y Pavén", ubicado (a) en
Chimalhuacéan, Municipio de Chimalhuacan, México.

“TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacion
general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0456 "José Ma. Morelos y Pavon", ubicada en
Chimalhuacan, Municipio de Chlmalhuacan, MeX|co de acuerdo con el contenldo del Oficio de
Adjudicacién de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $463,448.28
(Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 28/100 M.N.), mas el
16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la
cantidad de $74,151.72 (Setenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos 72/100 M.N.)
determinandose un importe total de $537,600.00 ( Quinientos Treinta y Siete Mil Seiscientos
Pesos 00/100 M.N.) conforme a cantidades: de trabajo, precios unitarios propuestos y
aceptados, catdlogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes
parciales y totales contemdos en Ia proposumon de “EL CONTRATISTA”

. ) s
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION!. “LAS PARTES” ¢onvieneh que el plazo de ejecucion de
“L OS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales; obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veinticinco de Septiembre dei2020 y a terminarlos a'mas tardar el dia = veintitrés de
Diciembre de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS”
. conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en

periodos mensuales y en su: caso, ‘las modlflcacmnes convenldas que:lo afecte
i S i ' ' b

“LAS PARTES” convienen que la VIgenC|a del presente |nstrumento juridico iniciara a partir de
gue “EL CONTRATISTA” suscriba el presenteiinstrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
~ del acta de extincion de derechos y.obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos; por-o.que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que'g_e‘nera;el-'contrato,g sin derecho a ulterior reclamacion:

) e P
‘ i iy
R P i G

Este programa es pubhco ajeno a cualquvér pamdo polmco Queda prohlbldo ‘el uso"Bara fines distintos a los establecidos en el programa.”
. o . cl & S SECRETARIA GE EDUCATIEN
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,

“debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual |
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto Gnica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este

instrumento, por la cantidad de  $231,724.14 (Doscientos Treinta y Un Mil Setecientos
Veinticuatro Pesos 14/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto
al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $37,075.86 (Treinta y Siete Mil Setenta y
Cinco Pesos 86/100 M.N.), determindndose un importe total de $268,800.00 ( Doscientos
Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.),iconforme a cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos y aceptados, catadlogo de conceptos, unidades de medicion,
~cantidades de trabajo e |mportes parmales y totales contenidos en la proposmnon de “EL
CONTRATISTA”. : P . B TR :

Obligandose éste ultimo a utilizarlo en la siguiente forma:
20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicion de
los materiales y eqmpos que se reqmeran para reallzar “LOS TRABAJOS”

Cuando el plazo: de ejecucion de Ios trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejerceripor “EL. CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas . : | P : ‘

“Este programa es pubhco ajenoa cualquler pamdo polmco Queda pro ibido el uso para' fmes dls!mtos alos establemdos en el programa

IMIFE- 1042 FP- A2020
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El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:
El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL. CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecumon convenldo

En el caso previsto en el presente numeral el anticipo del siguiente e;ercnmo se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado:el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega delianticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho antICIpo P o P : | o

-“EL INSTITUTO” a través del reSIdente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicaciéon del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizacién de los anticipos, conforme ‘al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS, yi los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccioén,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, Il, VII, VIlI y IX, 115
Fracciones |, Xli, XV y XVI y. 116 1Frac0|on I, inciso b) de su Reglamento:;

v i ! o : e b Nl ‘ ' !
' . ; | .. ‘ Co \f ‘; :/ : ;1,‘.1.
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El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste ultimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicién y cantidades de obra,
‘mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato. '

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompanarse de croquis, notas de
bitdcora, fotografias, andlisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacién considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones. E

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion. : |

: ' D o i !
El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ‘ejecutados se realizara mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en.
‘la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el anico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”.:Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Codlgo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capltal del Estado de MeXICO

En caso de que surjan diferencias tecnicas o] numerlcas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en Ia sngunente estlmamon para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pagodelao Ias estlmacmnes por umdad de concepto de trabajos termmados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacion,

F A

por parte de la residencia de obra, prevua entrega de “EL. CONTRATISTA” de los comprobantes

“Este programa es pubhco a]eno a cualqmer pamdo polmco Queda proh|b|do el uso para’ fmes st
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respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacion vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitdcora, la fecha en que
“EL. CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan

efectuado.
o oo . . ) } i
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para él pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando.
‘“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias haturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

’ L ! ! . \ . .
i i [ N l 1 i

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las: cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacién, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectlvamente Ias cantidades a dlsposwlon de “EL INSTITUTO”.
: BT :

No se considerara pago en: exceso cuando las:diferencias que vresulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion sugunente, oenel flnlqu:to si dicho pago
no se hubiera |dent|f|cado con anterioridad.

!
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefhalado en los Articulos 56, 57, Fraccién Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

.Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su

Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefialado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” atin no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentaciéon por escrito de la solicitud,

“estudios y documentacién que la soporten, si es'aila baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo

determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en.conjunto.con “EL. CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo' o:en:publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que explda el INEGI ? o - o .

! R T B B S

Trascurrido el plazo estlpulado enlel parrafo anterior, “EL CONTRAT!STA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste deicostos y: “EL INSTITUTO” .de realizarlo a la baja.

[Ty
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“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importaciéon de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de:la tasa de mteres que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposmlon : ‘
I S T

Para su aphcac:on sera conforme al programa: de ejecucién pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no |mputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran. mcorporadas aI texto del contrato' y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.: e *

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucidén correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electronica de obra publica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion lelectrénica, y constituye el'medio. de comunicacion entre “LAS
, en esta se registraran los -asuntos o eventos: lmportantes que se presenten durante la

! Este progn’ama es publlco, a]eno a cualqu:er pamdo polmco Queda ]Srohlbido el uso para fines dlstmtos a los establecxdos en el programa.”
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ejecucién de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacion a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacién del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “‘LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras-Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. : o

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo: i

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrér::

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedlmlento constructlvo alos

aspectos de calidad y a los programas de ejecumon convenldos
. i i l | ) ! i i
2. La autorizacién de estimaciones. Cor :

| ‘541 R I [ : |

3.La aprobacmn de ajuste de costos

(I : *" i ‘ for Z : , I3 ' . . |
4. La aprobacién de conceptos no prevnstos en el catalogo orlglnal y cantldades adicionales.
5. La autorizacion de convenios modificatorios. = !

6. La terminacion anticipada o Ia resmsnon admlnlstratlva del contrato.

i to
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7. La sustitucion del superintendente de construccién, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.
11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedlmlento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de. ejecucmn convenidos.

2. La solicitud de éprobacién de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de ‘estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de‘costos.

5. La solicitud de concept_qs no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”. o
El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
-que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obllga a observar y cumpllr con Ias reglas de uso y manejo que se
establezcan en Ia Bltacora L ' B

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucién de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, atin' las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partldo politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecuciéon y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
_especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora,
convenios y deméas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que retna
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los danos y perjwcnos que
_resultaren por su |nobservanc1a seran a cargo de “EL CONTRATISTA”; -
" : b i

2. Que los materlales insumos y equos que se utlllcen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especmcacmnes y calidad pactadas en el presente contrato,

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden: por escrlto de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente: de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién
de “LOS TRABAJOS’ excedentes, no tendra derecho'a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna al plazo de ejecucion contratado;
. b I l - : ) '

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y.de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafnos y perjuicios que por mobservanma 0 negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros G

5. Los riesgos, la conservacion y la I|mp|eza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta momento de su entrega a “EL INST!TUTO” S R

[ 1“'
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
.incendios, de su localizaciéon y magnitud; '

7. Notificar al Residente, la aparicidon de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Pablica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres'juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de:los bienes, acompafados de sus
.traducciones simples al espafnol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantlza la existencia
de refacciones para Ios mlsmos por un perlodo minimo- de 5 afnos. :
A ! t

11. Capacitar aI personal de Plantel Escolar Im*edlante personal tecnlco callflcado para el uso
y operacién del equipo de instalacion permanente; ’ ;

12. Resguardar hasta la conclusion . de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL/INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, 6ptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes:y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y eh su caso de los esfudlos hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”. . g — Lo !

13. Las vnolacmnes en materla de derechos mherentes a Ia propledad mtelectual
14.Las obhgacnones que adqmeran cdn Ias personas! que subcontraten para Ia realizacion de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accioén o

lanid

en el programa.”
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO?”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. ’

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le serd trasladado por
“EL INSTITUTO?”, en términos de las disposiciones legales aplicables. '

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccidén y control a cargo de la Secretaria de la Func1on Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos. Poabe

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA; TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con;las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas’'en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumpllmlento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”. »

La pc’)liza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion Il y 49
Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal, en'lo que no se oponga ajla citada Ley, debera contener las
_siguientes declaraciones expresas de la Institucic’),n que la otorgue: '

A) Que sea expedlda a favor de “EL !NSTITUTO” oo
; i [ ; i R - o
B) Que la Flanza se otorga en Ios termmos de este contratof o e
S S : I P R T TR Vi,
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algtin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afo mas, contado a partir de la fecha de recepcion total

en caso de que “EL. CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a

partir de la recepciéon de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y

responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos.
'y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establemdas en el
mismo.
' - . . i . i

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
" escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” ‘haya cumplido
con todas las obhgacnones que se deriven del contrato.

. [ B SRR R

H) Que la InstltUCIon Aflanzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de. Ia Ley de Instltucmnes de Seguros y.de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiése otorgado Ié flanza respectlva, “EL INSTITUTO” podra
declarar la rescision administrativa del contrato. - - .- :

) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA?” tendra la obligacién de pagar todas-

las primas para la prérroga en su vngencna, liberandose solamente medlante carta dirigida a la

Afianzadora por “EL INSTITUTO” que a5| Io |nd|que o ‘ P
‘"“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir Ia garantla correspondlente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y termmos srgmentes

R I B l"

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA”“ Dentro de'los. quinée dias’ naturales SIgmentes a la fecha
de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institugion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO?”, por la
; ; ; . “ .

i 1
ok !
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fracciéon | y 49 Fraccién |l de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (

cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccién Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberard cuando “EL
-CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que se sefalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y-por lo tanto, no surtird efecto alguno.

La péliza de fianza de cumplimiento serd liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacion una
vez que “EL. CONTRATISTA” entregue la garantla de Ios defectos, de los vicios ocultos o
cualquner otra responsabilidad. .

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
- previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a.cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucién Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado del monto total e;ercndo de “LOS TRABAJOS” : w
; 1 ) i i

Transcurridos los doce meses referldos se cancelara la flanza elegnda por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condlcmnes

v
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Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucién fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la instituciéon de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la
pdliza de garantia otorgada. :

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presentetinciso.

Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
 por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

'DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones:
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actte con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato 'o durante la vigencia'del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios ReIaCIonados con
las Mismas. R : A ' :

o e L

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES:- “LAS PARTES” acuerdani que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables ia “EL CONTRATISTA”
que seran determmadas en funcmn del |mporte de “LOS TRABAJOS” que no se hayan

IMIFE-1042-FP-A2020
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la
ejecucién de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL. CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucién convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “L.OS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucion, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.
b o A L T o co
Los dias de atraso se contabilizaran a pattir del dia siguiente de la fecha de término pactada
_contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estlmacmnes pactada en el presente
instrumento jurldICO : ' b T Lo P
: LU B

La penalizacidon definitiva se calculara apllcando al Importe de “LLOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar-los:dias.transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 %, (uno al millar) por dia de atraso, ¢onsiderando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones: ‘

“LAS PARTES” se obligan a aplicar:laicantidad determinada por concepto de penas
convencionales ‘contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan realizado
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones. :

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO?”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retenciéon econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningan caso podran ser
.superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjumlo de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS” - “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen'a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL. CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motivén, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144idel Reglamento de la Ley de Obras
-Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. « | . . '

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que debera
reunir los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relamonados con Ias Mlsmas

[ i
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No sera motivo de suspensi()n de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabllldad
de “EL INSTITUTO”.

La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecuciéon convenido,
sujetandose a lo siguiente:

‘La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la’
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccioén |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto s6lo serd procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y llI del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan:diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

'DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL :CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS?,
“EL CONTRATISTA” se percata:de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL. CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con:la autorizacion por escrito o en la Bita¢cora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacioén.

. | I A EAPPU T S : |
Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la-eéjecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefialados en el parrafo anterior, éstos debeéran ser‘autorlzados y registrados en Ia Bitacora por
el ReS|dente ‘ ; A ‘
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catdlogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de.
“conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para el Estado.
Lo L !

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de.la Ejecuciéon de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Piblica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera neceésario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los:.casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticirico por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecumon ongmalmente pactado en el presente contrato.

i [ 10 :
B) Cuando el monto y el plazo de ejecucion orlgmalmente pa,tados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por C|ento

“Este programa es publico, a;eno a cualquier pamdo pol(tlco Queda Ub o el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucidn originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

8. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el
porcentaje antes sefnalado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracidon de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para flnes de su formalizaciéon puedan integrarse
en un solo-documento. ! cloes

‘Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambosicasos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios..en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a‘los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacién
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporte
para efectos de pago

Las modlflcac:ones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto namero: 2 de la CLAUSULA DECIMA JINTA de este contrato, lo que se

[ [ !

0 el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminaciéon del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion

a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS” _ : K

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento de conformldad con lo 5|gmente

Recibida la notlflcamon pori “EL INSTITUTO” procedera a través del Re3|dente dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias'naturales ‘a partiridel dia siguiente en que reciban la
notificacién, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacién de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de: Obras Publlcas y Serwmos Relacmnados con las Mismas.

Si durante la verlflcaC|on de “LOS TF{ABAJOS” entregados “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacidon, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las:caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL. CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”,ipara la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
_CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya: lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTI' 0”. opte por la resmsron TR I B G : -

N 7, i t I
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucién total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
-se procederd a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXI del Articulo 31 de la Ley, solo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligaciéon de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizaciéon de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda:vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL. CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni ain substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
-caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que:en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar:a “EL INSTITUTO” de cualquier.reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada pori.parte de'sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcioén de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO?”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de:la presentacion del escrito.

o ’ SR T F1 o l
En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior
%xpresarlo asi y aportar todos los datos 'y documentos que permitan su plena
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identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

'Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucidn judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resoluciéon de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funciéon Publica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este dltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.
S S e X - i ‘

Comunicada por “EL INSTITUTO?” la terminaciéon anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesiéon de “LOS TRABAJOS” ejecutados; para recibir y resguardar la
informacién y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
‘realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en:el Articulo 151. del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

: o S | SRRICES i :
En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obllgafa pagar. fLOS TRABAJOS” ejecutados asi como
los gastos no recuperables senalados en el Articulo 152 del; Reglamento,de la:Ley de Obras
Publicas y Servicios| Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean: razonab!es ‘estén debidamente comprobados y se

relacm en’ dlrectamente con el contrato
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construcciéon, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS?”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas

partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. '

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
“dias naturales, contados a partir de su emisién.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido’ este: plazo no reallza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA” ‘:J ‘

Una vez elaborado yiaceptado el fini’quit‘o p'o'ri ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en'su caso, sean a favor de “EL:CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
- dias naturales siguientes a su autonzamon por la ReSIdenC|a

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO” dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas 'y Servicios Relacionadosi con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el relntegro “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentrenvigentes. . e Peclooe Lo o

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES?, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al Articulo:172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y

IMIFE-1042-FP-A2020
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescisiéon administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision: '

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo jUStlflcadO no acata las 6rdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor. : i

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso puedaidlflcultar la termmacmn satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estlpulado B R o :

S B [
5. En caso de que sea declarado 0 suleto concursol‘mercantll en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion prev:a por escrlto de “EL INSTITUTO”‘ .

il i
7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrlto de “EL INSTITUTO”

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las DependenCIas de Goblerno que tengan facultad de.
“intervenir, las facilidades y datos necesanos para Ia mspeccmn wgrlanma y superv:snon de los
materiales y trabajos : : : : :

S I S AR U P ~
9. Si “EL CONTRATISTA” no amplla Ias garantlas correspondlentes en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato para el caso de que se pretenda celebrar un

convenio modlﬁcatorlo o adICIonaI
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente;

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, senalando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.
2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
~considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.
3. La determinacién de dar o no por resc¢indido el contrato por parte de “EL INSTITUTO?”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguiehtes a‘lo seﬁalado en el numeral 1:(uno) de esta clausula.

H i . b | . oo b [
La determlnacmn de dar por rescmdldo administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modlflcada por “EL: INSTITUTO” S !

,’,» )"‘\ i:'r. . o : .

En el caso de que en eI procedlmlento de rescisidén se determme no rescmdlr ‘este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA”. -
Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTQO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LLOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que'se otorgue el finiquito'que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la'fecha de la comunicacion de la determinacion de
la resolucién de rescision, 'a'fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto-de' “LOS: TRABAJOS” alin no ejecutados que se.
“encuentren atrasados conforme el programa vigente,l atendiendo a:lo dispuesto por los

“Este programa es ptblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibjdcel tiSo, para fines distintos a los blecidos en el prog !
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcién de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LLOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y-161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de
otro.

-Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar

inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la:presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas T P o

Con el registro del acta circunstanciada-en la bitacora se suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescision que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver:a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacién de ¥LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA;’ podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescisiéon con el fin de.preservar los intereses de “LAS PARTES”.
o ]‘ - ‘ - . oo '

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS

TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefara las funciones

- establecidas en el Articulo 53:de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA? por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes‘relacidnadas con su ejecucion en laforma convenida y
con las modnﬁcacnones que en su caso ordene “EL INSTITUTO” R T

S O O P R I I T B &
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se senalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
. ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS".- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucién y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“I.LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo senalado en el
clausulado. :

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento .del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo'establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Codlgo Federal de Procedlmlentos Civiles y demas
ordenamientos aplicables. - o o S

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
_cumplimiento de este instrumento, asi como para todé aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a lajurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en'la Ciudadi de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén . de domicilio les pudieraicorresponder. @ | R

T o N L R

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, al¢ance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE.. - .:& S ‘ ] |
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POR “EL INSTITUTO”
- INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCATIVA

DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”

C. CHRISTIAN.CALVARIO CABALLERO
APODERADO LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1042-FP-A2020. CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN

FECHA DIECIOCHO DIiAS DEL MES'DE SE'PTIEMBF}E DE DOS MIL VEINTE .
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