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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2446/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

CONSTRUCTORA INTERAMERICANA HERMON, S. DE R.L. DE C.V.
ING. FRANCISCO HERNANDEZ MONROY

GERENTE GENERAL

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en el Jardin de
Nifios "Nifios Héroes", ubicado en San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de Atlacomulco, México en
atencion a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de
la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Novena Sesién Extraordinaria del Comité Interno
de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 14 de Septiembre de
2020, dictamind adjudicar la misma a su representada, mediante contrato naimero IMIFE-1049-FP-
A2020, por un monto de $864,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2018
Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucién de 120 dias naturales Razén por la cual, se le
comunica que debera presentarse el dia 18 de Septlembre de 2020 a las; 15:30 hrs., en el
Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de SUSCI'IbIr el contrato
correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasngnac:on

Sin otro particular, le envié un cordial salhdb.

MAESTRO GELACIO E&g&zxo ROMAN
- - DIRECTOR GENERAL .~ |

[ ' ' . k A b . .
P . AT R O N

[ . .o .
Yo Do . H

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Tecnlco
Arq. Blanca H. Pifa Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Con‘tratos de Ia Secretaria dé Obra Publica: '
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Contral y Eva(xflamon At de la Secretana dela pontralona deI Estado de Mexnco
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo lntemo de Control del IMlFE i
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CARATULA DE CONTRATO
/NOM. CONTRATO - IMIFE-1049-FP-A2020 | impo | OBRA PUBLICA
 CONDICIONDEPAGO_ -
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA [ & CHA DEL FALLO | — -
'NOMERO ADJIMIFE-883-A2020 EADJUDICACION | pia | ARC
| REFERENCIA
PROCEDIMIENTO e

DEL o ,sUB,TOTAL
CONTRATO $744,827.59

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. -2473275 $432.000.00

| 'CUMPLIMIENTO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 2473278 $86.400.00
.~ PROGRAMA  |FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2018 - v '
__PARTIDA . |ESCUELAS AL CIEN | ORIGEN DERECURSOS. EDERALES | NORMATIVIDAD |FEDERAL
DE LA ééblcods'osak |FP2018-572" Chig ©{15DCC0328W
OBRA O R Rehabllltacmn general en el Jardin de Nifios "Nifos Heroes ubicado en San Lorenzo Tlacotepec,
SERVICIOS DL R S I Municipio dé Atlacomulco México
~'OBJETO
' R R S
L N ‘ o
- RAZON'SOCIAL 7| CONSTRUCTORA INTERAMERICANA HERMON, S. DE R.L. DE C.V.
LUUREES “laH150911371
 DOMICILIOFISCAL | Calle Rio Seco No. 107/ Col! Rio Lerma (Tic-Ti), Atlacomulco, México, C.P. 50456
"EL REPRESENTANTE LEGAL:
CONTRATISTA" | /O APODERADO ING. FRANCISCO ‘HERNANDEZ MONROY
DELOS
RECURSOS
PLAZO DE
EJECUCION
ACEPTAcic‘)N DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA"”: R I B A
CONSTRUCTORA INTERAMERICANA HERMON, . DERL DE U DELA ,N‘,?E'A'E':é‘%ﬂg{gk"gEF’I%%EENSECATNA

“Este programa es piiblico, ajenoAa cualquier paﬁ:ida' pdlftico. Qe anrohitiido el uso para fines distintos a los estabiecidos en el programa.”

: ; - A los 18 dias del mes de Septiembre de 2020 -
o S S.ECREmPsA DE EDUCACION

. IMIFE-1049:FP-A2020 "
G
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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de fa mujer Mexiquense”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1049-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,

- POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCTORA INTERAMERICANA HERMON, S. DE
R.L. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR EL (LA) ING. FRANCISCO HERNANDEZ MONROY, EN SU CARACTER
DE GERENTE GENERAL, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.De “EL INSTITUTO”:

I. 1. Que es un organismo plblico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero. 252 publicado.en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno' de fechai 22 de diciembre: de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del’ lero Tercero y el Artlculo 3 58 del Codlgo Administrativo
del EstadodeMexmo B P TS I 1o

SRR S e T T A I RN R
1. 2. Que con fecha 16 de! Octubre dé dos’ mll dleCISIeté medlante ‘nombramlento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carreio Roman'como Director General del
Instituto Mexiquense de laiInfraestructura FisicaiEducativa del Estado de'México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir:el présente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones [, IX, XXIV y XXXVII-del 'Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de'la Infraestructura Fisica Educativa, publlcadb en el Periodico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 8. Que para cubrir las erogaciones. qué se ‘deriven: del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aphcamon de los recursos,; para.la;ejecucion:de la obra consistente gn:
Rehabilitacion general, en el Jardin.de Nifios 'Nifios: Héroes", ubicado en San Lor
ec, Municipio de:Atlacomulco, México, con ‘codigo de obra No. FP201;
, senala que la adjudicacion del. presente se llevd a: cabo a través del proceditiento

“Este programa és publico, a]eno a cualqmer pamdo polmco Queda prohlbldo ‘el uso para flnes disti 0s a |os tablecidos en el program "
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de Adjudicacién Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccién Ill de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

‘1. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realiz6 mediante el procedimiento de
contratacion por excepcion a la Licitacion pablica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
l. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.

I1.De “EL CONTRATISTA”:

II. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segin
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 30785, de fecha 11 de Septiembre de
2015, pasada ante la fe del Lic. Norma Vélez Bautista, Titular de la Notaria nimero 83, de la
Ciudad de Atlacomulco, Estado de México, e-inscrita en el Registro Publico de Comercio en el
folio mercantil niumero 656 de fecha 18 de Enero de 2017, de la Ciudad de Atlacomulico,
Estado de México. | ST T B
II. 2. Que acredita la personalidad de su representanté, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura iplblica nimero 30785, .de'fecha 11 de Septiembre de 2015, pasada
ante la fe del Lic. Norma' Vélez Bautista, Titular de la Notaria'numero' 83, de la Ciudad de
Atlacomulco, Estado de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facuitades

que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.
: ’ : i ‘ : ;

!

II. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto socialconsiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes parallevara cabo la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cualés puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato. '

ll. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Artlcul

de la Ley de Obras Pubhcas y Servicios Relacionados icon las Mismas. '
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Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: CIH150911J71 y cuando proceda,
Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinidén al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opiniéon sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

“Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y'
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

ll. 9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Calle Rio Seco No. 107, Col. Rio Lerma.(Tic-Ti), Atlacomulco, México, C.P. 50456 teléfonos:
(712) 211 26 38, Cel. 7121784378 y 8127558755; por lo que, por ninglin motivo sefalara para
tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este
contrato, por lo que, en caso de cambiarlo.se:obliga a notificarlo por escrito.a “EL INSTITUTO”,
en el domicilio seialado en la declaracion 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario
cualquier comunicacién,; notificacién, requerimiento io.emplazamiento; judicial o extrajudicial
que se derive o requiera con motivo del lpresente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Caodigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletorla ala Ley de Obras Publicas
y Servicios Relac:onados con las:Mismas. . . . . Cl '

! VRN T B o o
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" su;etan su compromlso ala forma termmos y condiciones
que se establecen en las siguientes:- SRR U A B CE T R B

!

CLAUSULAS
: ' R P R Lo
PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”' encomlenda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de
“LOS TRABAJOS?” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacion general, en el
Jardin de Nifos "Nifios Héroes", ubicado en San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de
Atlacomulco, México, a los que, para:los.efectos de este contrato, 'se denominan “LQOS
TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos:totalmente y-a enterai satisfaccion con la entrega del
producto esperado,. pre\nsto en: Ios anexos! estlpulados en la CLAUSULA TERCERA del
presente mstrumento o [FRREE S R . T ;

P U L T I R I N T VR R R SRR B

1“Este, programa es publlco, aieno a cualquuer pamdo polmco Queda proh|b|do efuso para fines dist:ntos ailos establecidos en el programa.”
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Jardin de Nifios "Nifos Héroes", ubicado (a) en San Lorenzo Tlacotepec,
- Municipio de Atlacomulco, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacion
general, en el Jardin de Nifios "Nifios Héroes", ubicado en San Lorenzo Tlacotepec, Municipio
de Atlacomulco, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicaciéon de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecuciéon de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $744,827.59
(Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 59/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por.concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $119,172.41 (Ciento Diecinueve Mil Ciento Setenta y Dos Pesos 41/100 M.N.)
determinandose un importe total de $864,000.00 ( Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos
00/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados,
catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo.e importes parciales y
- totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.: “LAS.PARTES”.convienen que el plazo de ejecuciéon de
“LOS TRABAJOS” sera de ciento veinte dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a
iniciarlos el .dia . veinticinco dé Septiembre de 2020 y a'terminarlos a mas tardar el dia
veintidés de Enero:de 2021, :de «conformidad ‘con el programa de:ejecucién de “LOS
TRABAJOS” conforme al catadlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y
cuantificado en penodos mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo
afecte. _ o O S

; L R R R
“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizard hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liguidaciéon de los saldos:se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS.PARTES” deberan
manifestar que no existen otros:adeudos; por lo ‘que se dan por termmados los derecho y
obliga |ones que genera el contrato, sin derecho a.ulterior: reclamac:on ‘

o g v e e
~.,,;‘:,m .~‘\»4=l,|=,~r'1", il 1o
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “L.OS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente. '

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo.la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto Unica y.
“exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO?”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $372,413.79 (Trescientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos
Trece Pesos 79/100 M.N.), mas el:16% (dieciséis: por ciento) por concepto del Impuesto al
Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $569,586.21 (Cincuenta y Nueve Mil Quinientos
Ochenta y Seis Pesos 21/100 M:N.), determinandose un-importe total de $432,000.00 (
Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos y: aceptados, catalogo de 'conceptos,iunidades de medicion,
cantidades de trabajo e lmportes parciales y totales contenldos en la proposicion de “EL
CONTRATISTA”. S R D R R

Obligandose éste ultimo a utilizarlo en la siguiente forma:

| H ' v i
! oo

20% (veinte por ciento) para eI inicio de las obras y 30% (treinta por C|ento) en Ia aqu|S|C|on de
los materlales y equos que se requieran: para realizar “LOS TRABAJOS” ¥ :
' R J S L b {
Cuando el plazo de ejecucmn de los trabajos abarque mas de un ejel‘ClCIO presupuestal
para cada ejercu:lo aphcara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer jpor “EL CONTRATISTA” ‘en:el per‘lodo que consecutivo, de conformldad alo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Pubhcas y Servicios
Relacmnados con las Mismas.. .+ @il RN RN b v
o ’11yi:.is‘?'i\_ﬁvx,>l"tf~gw'v’:3 TR SR TR R I
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“Este programa es publlco ajeno a cualHu:er pamdo polmco Queda prohlbldo el uso pan’arﬂnes dnstmtos a ‘os éstablécidos en el programa.”
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El procedimiento de amortizacién del anticipo'deberé realizarse conforme a lo siguiente:
El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas nho
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecumon convenldo
I v b Y . Cot i

En el caso previsto en el presente numeral el anticipo del sngwente ejercicio se entregara-
siempre y cuando “EL. CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo. 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucién de “LOS TRABAJOS” un’ Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho ant|C|po S ‘ SN
“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de.
“comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amotitizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién;de “LOS TRABAJOS”, y los.reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de laLey y los Articulos 113 Fracciones |, 1l, VII, Il y IX, 115
Fraccuones L XII XV, y XVI y 116 Fraocron 1l, inciso:b):de su Reglamento P
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“Este programa es pUblico, ajeno a cualquier pamdo polmco Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
ECRETARIA L

1 i H
. ! ' '

: ?’”*Tm’ﬁe\% AIILER ;éz AINERA

]

(0172212360590, ext-2201y2202




EX

TS FLERTES

- ‘ [
{ GOBIERNO DEL , IMIFE |
ESTADO DE MEXICO . §

"2020. Ao de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste Gltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulaciéon de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcioén.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consnderen
hecesarios para avalar los |mportes que consngnen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conduct‘o del Res'ldente de Obra que desugne, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “ELL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentamon de:dicha documentacién.
! SRS I AR O P

El pago de es’umacnones por “LOS TRABAJOS”: ejecutados se:: reallzara mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios 'y catalogo deé beneficiarios, siendo ‘el :inico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informaciéon que presente,asimismo conforme al
contrato vigente e indicacion:de “EL INSTITUTO”.:Debiendo facturar:a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo Capltal del Estado de ‘México. + 1. .

i N S A BN ;
En caso de que surjan dlferenCIas tecmcas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazoi sefialado en el parrafo.que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en Ia s:guxente es’nmac:on para que “EL INSTITUTO” inicie su tramlte de pago

X : R
TR ,\: | [

Ef pago de Ia o las estlmaclones por unldad de concepto de trabajos termmados se efect
dentro de los 20 (vemte) dlas naturales S|gmentes a Ia fecha de autorizacion de la estimaci

“Este programa es pubhco ajeno a cualqmer pamdo poimco Queda prohlbldd el uso para ﬂnes d:stln{os a'los establecidos en el programa.”
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respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacién vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL. CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros. A

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptaciéon plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.
b A i s . . .
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida porla Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectlvamente las cantldades a dlsposwlon de “EL CONTRATISTA”.
f . ji :
Tratdndose de pa‘gos en exc‘esov “EL CONTRATISTA” por cualquner causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL.
'CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida porila Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacién siguiente ‘o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Losicargos seicalculardn sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantldades a dlsposmlon de “EL INSTITUTO”.
B e T N I RN FE O PR [V R C R
No se consnderara pago en.exceso cuando las: dlferehmas que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién S|gwente o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad. |
v S SN

“Este programa es publico, ajeno a cualquier bartido politico. Qusda prohibido el usa para fines distintos a fos establecidos en el programa.”
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA

-DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefalado en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto senalado en la Fraccidn Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentaciéon y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” auin no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
-promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por:escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten; si es aila baja, sera’ “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.
i T N SR Coed [ ;
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los.indices que requieran tanto “EL. CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO?”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
“investiguen, por mercadeo directo 0 en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes dlstmtas utilizando los lineamientos y
metodologia que explda el INEGI. o
Trascurrido el plazo. estlpulado en el parrafo anterlor,' “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ‘ajustede costos y: “EL INSTITUTO” de realizarlo a la bgja.

P S S

“Este:programa es p'x]bliéo., ajeno a cualuier partido politico. Gueda prohibido el uso para'fines disti a fos establecidos en el prog 4
c T .. SECRETARM DEEDUCAC
' ' ,”’{ﬁT(TLﬂ"@ f&iE‘n«’{I{}UET‘X‘}E SELS i?\;FR&E:TRv R"TL}F% FISICAED

IM!FE1049FPA2020 : "“ P P e e L DA 0K

NI

1A

Elvﬁ bsxftm Faboelallie No 900, 0ol 3 t:aaﬁaas,c P 50020, Toluca, Estatod '

Tel 017222360000 ext 2201 v2202



GOBIERNC DEL iIMIFE
' ESTADO DE MEXICO .

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el (ltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de mteres que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion. B ! i i S T

' cooh T e R Voooe T }
Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no |mputable al“El CONTRATISTA” rcon. respecto al programa wgente

S T T S S S S A S A A A

DECIMA.- MODIFICACION DE 'LOS: PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS “EL.
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado ‘escrito.al representante de “EL. CONTRATISTA”. Las_
modificaciones se consideraran mcorporadas al texto del contrato y por:lo tanto, seran
obligatorias para'ambas partes. .- ' o wpd

“EL CONTRATISTA” ipor ningiin:motivo.procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contempladosien el icatdlogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se:asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra plblica (BEOP), su elaboracidn; control y seguimiento sera por medi
remotos de comunicacion electronica, y conSftltuye el medio de comunicacién entre “

en ésta se registraran Ios asuntos o0 eventos lmportantes que se presenten durant

“Este programa es publlcd a]eno ‘a cualquu’ar pamdo bollnco Queda prohlbldzl el uso para hnes dlstln‘os a los establecidos en el programa
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ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacidn a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Puablica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcién de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes serdn los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros. '

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estéh de éduerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas ylSerVICIOS Relacionados con las
Mismas. y o

En la BEOP se podran reglstrar Ios eventos‘ SIgmentes como minimo:
S

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera reglstrar oo

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedlmlento constructivo, a los
aspectos de calidad y a Ios programas de ejecumon convemdos ;

| . ; - 14

2. La autorizacion de estimaciones. - S ; P!
- L ’ . ) - .
3. La aprobacion de ajuste dé costos A R

;'iJ:‘ oo

| R AR

_5. La autorizacion de convehids modificatorios. €

-6. La terminacion an’ucupada o la rescns:on admmlstratnva del contrato
e . N . - - i
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“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido pomlco Queda prohibido el uso para fines distintos a los establec;dos en el programa.”
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.7. La sustitucién del superintendente de construccién, del anterior residente y de la
supervisiéon, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”. |

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones. !
"4, La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;

6. La solicitud de convenios modificatorios.
7. El aviso de terminacién de “LOS TRABAJOS”. = v
El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean d‘e_re‘l‘eyanCIavpara “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obllga a observar y cumplir con Ias reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bltacora ’ SR ’ o

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION El Superintendente de
construccion, designado por “EL’ CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucién de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aun’' las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
' to, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ef uso para fines disti alos blecidos en el programa.”
' ' s ' Cor o ’ o o C SECRETARIA DEEBUTACIO
IETITUTD MEXIDUENEE DE LA JMFRAESTRUCTURA FISIY
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El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO?”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Construcciéon de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
- serd el unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldogica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los danos y perju:cms que
resultaren por su mobservanCIa seran a cargo de “EL CONTRATISTA”

o ! P rl
2. Que los materiales, insumos y equipos que se utlllcen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especuflcamones y calldad pactadas enel presente contrato,

i
i

3. Que si realiza trabajos porimayor: valor del contratado sin medlar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en queincurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes; no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificaciéon alguna al plazo de ejecuc10n contratado,
i l b ! ' \ [ ' T ' C
4. Los defectos vicios ocultos de; “LOS TRABAJOS”‘ y.de cualqwer otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o neghgenc:a de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o aterceros; . il i e Y
SR TEARTVIS EEDES F U B P EE T o ‘ \
5. Los riesgos, la conservacion'y la impieza‘de “LOS: TRABAJOS” objeto del presente contr to
hasta el‘ momento deisu entrega a “EL INSTITUTO” R R :
k ; R AN AN TR i.'.("ﬁifilli"-;i S T P S AR
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalaciéon permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacién

. del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacion de Obras Publicas’
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

| A A : ) i o

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos. de los manuales de operacion, los cuales
podréan presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refaccmnes para los mismos por un perlodo minimo de 5 afos. ;

11. Capacnar al personal de Plantel Escolar, medlante personal tecnlco callflcado para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente;” '

12. Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes'y reportes que sé generen durante la
_ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y'eh'su caso de los estudlos hasta el momento de la entrega’
final a “EL INSTITUTO”. : 1o o ni SR I T L H U DI B T

13. Las v10IaC|ones en matena de derechos inherentesia'la propledad intelectual.

i i PR SR R ..»!:ﬂl‘: C‘.::: R L N ‘IE!'CI i g :
14. Las obhgacwnes que: adqmeran»con las personasique! subcontraten para la realizacié
“LOS TRABAJOS™ objeto dé este contrato IosisubCOntratlstas no tbhdran ninguna acci

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohxbldo eliuso pai’a fines distintos a los establecidos en el prog 2
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias.
“contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa®.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO?”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos. = - :

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-.
"“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la‘forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados/con las Mismas, ien lo ‘que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas ‘en la materia en lo que noise'oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumpllmlentmde este contrato y de Ios ant|c1pos que

le sean otorgados por “ELINSTITUTO”: 1 1 & v 30 i )

La poliza en'que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién Il'y 49
Fraccién Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con: las:Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal; en:lo que no se opongaia la citada Ley; debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue: !

A) Que sea expedldaafavor de “EL INSTITUTO” L O

Vo i . [ t

B) Que la Fianza se otorga en !os 'termmos de este contrato I I

T L [ R R
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algun convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL. CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepciéon de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”; que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplldo
con todas las obligaciones que se derlven del contrato S

: I SR '
"H) Que la Institucién Aflanzadora acepta expresamente Io preceptuado en los Articulos 178
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de Ia Ley de Instltucmnes de Segurqs y de Fianzas.

1 i i
Si transcurrido el plazo no'se hublese otorgado Ia flanza respectlva, “EL INSTITUTO” 1podra
declarar la rescisiéon administrativa del contrato BT : |

I) Que en tanto no se libere la fianza, “El. CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagartodas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose: solamente medlante carta dmglda ala
Afianzadora por “EL INSTITUTO” que asn lo |hd|que R ‘

“EL CONTRATISTA” se obhga a constituir la garantla correspondlente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y termlnos SIgwentes

1. De Anticipo.- “EL CONTRATlSTA” Dentro de los' quince: dlas naturales,' siguientes a Ia fegfa
de notificaciéon por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada pér
institucion de fianzas autorizada por Ia Ley de Ia materia a favor de “EL INSTITUTO”, po |

I {anid

>s'en el progl
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccién | y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
“dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (

cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sehalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La péliza de fianza de cumplimiento serd liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacion una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantla de' los defectos ¢de Ios vicios ocultos o
_cualquier otra responsabilidad. ' i i ‘ R . ‘ '

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualqwer otra’ responsabllldad Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir' garantla por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de:firma del Acta de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento:de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a:cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para:tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin mclwr
Impuesto al Valor Agregado‘, del monto total ejerCIdo de “LOS TRABAJOS”
e : D ' i ! I

Transcurridos los doce meses referldos se cancelara la: flanza eleglda por “EL CONTRATI ”
bajo las siguientes condiciones:

o ;’U-"'! I

18 : “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. "
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Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO?” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucién de que
se trate. '

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la
péliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir-a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su jUICIO corresponda una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presenteinciso.. ’

Las poélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTQ” en llas ‘oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.
S oy [ R N e T I PR
DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafnos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien; proporcione informacion falsa, actiecon dolo o mala fe en la
celebracién del contrato odurante 'la vigéncia del' mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos: 77 y 78 de la Ley de Obras Pubhcas y Servncuos Relacmnados con
IasM|smas S TP i !
I R T AR

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” 'acuerdan que durante la

vigencia del contrato, se ‘aplicaran penas convencionales conforme :al Articulo 46 Bis de | y

por atraso en la ejecucion de“LOS TRABAJOS” poridausas imputables a “EL. CONTRATITA”
‘ que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
A ejec o oportunamente ‘en!losi términos y condmmnes siguientes:!.

19 - “Este programa es pubhco ajeno hcualquler pémdo poh’tlco ‘Gieda prohubxdoel uso pafa fines dxstmto#alos establecldos\en el programa
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdémicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

"Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucion convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencién.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “1.LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguirdn en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto. de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y.determinadas las: penas:convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL. CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL. INSTITUTO”
procedera a su devolucuon 'sin que por este concepto| se genere gasto fmancnero alguno.

oo P R R E R T T I AP R G j i
Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dla 3|gu1ente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando:la fecha de corte para el pago de estlmaCIones pactada en el presente
instrumento juridico. - . T ; P : ¥

| i T TS S U R A A B
La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte.de:multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno:al'millar) por dia de’ atraso, .considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.: .

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de p
convencionales contra el importe 'de las reténciones econémicas que se: hayan realiz
T S S T A A
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimaciéon que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningun caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecumon de trabajos

Lo descrito en esta Clausula sera sin perijIO de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS” - “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo-o en ‘parte, “LOS TRABAJOS” objeto’ de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin gue ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron drigen a dichai suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, comoiel servidor publico, facultado para dutorizar la suspensién el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de' la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la‘motiven, la fecha de su inicio'y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo alo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados conilas Mismas. i .« 1./ IR

“EL INSTITUTO” procedera a:levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefalados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
Servicios Relacionados con las Mismas.

o

j1‘|
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No sera motivo de suspensién de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspensién prorrogara la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de Ia
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145y
146 de su Reglamento.

" Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago’ de’los gastos no.recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones. |, Il y; lll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, :“LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados: mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si-durante la:ejecucién de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo hotificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de Ia Residencia quien resolvera lo conducente. “EL: CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por:escrito o enia Bitacora, por parte
de la residencia, salvo. que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autonzacnon
Cuando sea “EL INSTITUTO” qwen requrera de Ia ejecumon de “LOS TRABAJOS” o] conceptos
senalados en el parrafo antenor éstos deberan ser autorlzados y! reglstrados en la Bitacor:
el Re31dente T T R T U EI T N EI TN I N N I RURR A P
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catélogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
“cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior. ,

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizaciéon de convenios, como a continuacion se
indica:
| ‘l R . i i I i]
1. Por mod|f|ca0|ones a los termlnos y oondIC|ones de ieste contrato lque no representen
incremento o reduccion en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnol6gico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion de dichas
especificaciones representa la obten¢ion de mejores cond|c10nes para el Estado.
N Lo ;

2. Cuando las modlflcacmnes impliqguen aumento o: reduccmn por una dlferenCIa superior aI
veinticinco’ por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Puablica, lajautorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
“de la Secretaria de la Funcion Pablica, en los casos siguientes: :

A) Cuando el monto se incremente en mas de un.veinti¢inco por! mento sm;que se mcremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en 'el presente contrato Ly b i
R R I R VI T R TS PR PO B TR BT U B I I T ‘ P
B) Cuando el monto y el plazo de ejecumon orlgmalmente pactados en este contrat
reduzcan en mas de un vemtlcmco por c:ento
O T R O E TR O ST SIS APt B B
“Este'programa es piiblico, ajeno & cuathuier partido politico. Queda prohibido &l udo para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el
porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcion Publica,
.debiendo el Area Responsable de la Ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revisidn de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

'Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizaciéon puedan integrarse
en un solo documento. i . iRl

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus preciosiunitarios: deberan" ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos ‘casos se tomara en cuenta |0 estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecedeé.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o -plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones-éspecificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por: “EL CONTRATISTA” 'en la misma estimacion
distinguiéndolos unos de otros, en.cuyo caso se anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago. ‘
' . g ; R A R TR v i N )
Las modificaciones en:monto y/oiplazo conllevara al“EL CONTRATISTA” a realizaj |
modificacién correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentdj
| estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este.contrato, lo que
R SR SR S N S ST TR U RS T IR SR S R S
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinaciéon, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL. CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
.a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacién de la o las est|maC|ones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion

a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento de conformldad con lo S|gwente

Recibida la notlflcacmn por “EL INSTITUTO” procedera .a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente-en que reciban la
notificacion, a verificar'la debida términacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como :minimo los réquisitos que establece el Articulo 166 del
. Reglamento de la Ley de Obras Publlcas y Serv:cms Relacionados con las:Mismas. '

|“ : ; | : ! : HE|

Si durante Ia verlflcacmn de “LOS TRABAJOS” entregados “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” & corregir, se podra:conceder a “EL: CONTRATISTA” una prorroga por el
periodo que acuerde con “EL INST!TUTO” para:la reparacmn de'las: deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hgder
efectivas las garantias. de este contrato-a que haya lugar, sm perjumo de que L
INSTIT TO” opte por la rescisioni : -~ T .

“Este programa es publlco ajeno ¢ a cualquver pgmdo poh’hco Queda brohlbldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucién total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se conS|derara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXI del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
'TRABAJOS™: :

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL . INSTITUTO” como patrén; ni adn substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo'exime de cuaiquieri responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o 'de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a libérar a “EL INSTITUTO” de.cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social: que sea presentada:por parté de sus trabajadores, ante las
‘autoridades competentes. :

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obhga a no transferir por ningin titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones:que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechosde cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando.menos.con 15 dias.naturales previos-a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (dlez) dlas naturales contados a part|r de la presentacmn del escnto
| . "|""“'§':' [ 1" R vl

En la solicitud debera declarar “EL: CONTRATISTA’*’ ‘bajO proﬁesta de decar verdad que no ha
celebrado con antérioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesjop a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen antegfjor
debe xpresarlo asi y aportar todos los datos y' documentos que permitan su pleha

“Este programa es publlco ajeno a cualqu:er partido politico. Queda prohibldo el uso para fines Jilstmtos a'ios establecidos en el programa.”
P . - P 1
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identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resoluciéon de una inconformidad'emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
-resolucién de autoridad judicial competente, 0 bien, no sea posible determinar la temporahdad'
de la suspensiéon de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obhga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince). dlas naturales de antlc1pa0|on

o EHR T [T

Comunicada por “EL INSTITUTO” Ia termlnacmn antlcubadal del contrato este procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados;, para recibir y resguardar la
informacién y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y .la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo isefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios; Relacionados con las Mismas, ante :la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, ' “EL INSTITUTO” :se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en el:Articulo 152 del:Reglamento de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que.en favor de “EL CONTRATIST
procedan, siempre que éstos sean razonables esten debidamente comprobados

ior en directamente con el contrato I A A A SN

| “Este programa es publlco ajeno a cualqmer pamdo polmco Queda brohlbldo el uso para fines distinto: a'i‘os tablecidos en el brograma
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

_En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partlr de su em|5|on

! o
“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (qumce) dias naturales para: alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna ges’uon se dara por
aceptado el f|n|qu1to por “EL CONITRATISTA” N T S SIS '
. 1 I DORP T AR B I B Lo

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, ”1‘EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL/CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales srgmentes asu autonzamon por la Re3|denC|a

Si del finiquito-resultara: saldo a favor de: “EL INSTITUTO” dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas 'y: Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse.el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer: efectivas las garantias
que se encuentren vigentes. - 1 i B S A

_Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos.pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera ‘a levantar.de forma simultanea &l acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligacionesentre “LAS PARTES”, la cual debera contener lg
isitos minimos a que alude al Artlculot 172 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publica
Relacionados con las Mlsmas

: l “Este programa es publico, ajeno a Gualquier partldo polftlco Queda proljnbll!o el uso para fines disti , allos blecidos en el pr
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
"a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a'la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, 0 reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor. :

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacién, por falta de:materiales, trabajadores o equipo de construccion'y que a
juicio de “EL INSTITUTO”; el atraso puedai d|f|CUItar la term|naC|on satlsfactorla de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estlpulado. T A R o , o :

i L R P B A

5. En caso de que sea declarado o su;eto a concurso: merCantll len termlnos de IalLey de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato sin obtener la
autorizacién prevna por escrlto de l“EL'INSTITUTO" N N

f

[ET OB S NS AP IE B O 1T :
7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento jurIdICO sin contar con
autorizacién previa y por escrlto de “EL INSTITUTO”
8. No dé a “EL INSTITUTO” y a Ias Dependenmas de Goblerno queé tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarlos para la mspeccnon wgnlanma y supervisién de los

materlalesytrabajos - N i

I I T TS S A P I .
9. Si “EL CONTRATISTA”"n‘o amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato para eI caso de que se pretenda celebraryin
convenio mod|f|cator|o o adlc:onal IR i : y

T O T O O F O B TR S T iy

| “Este pmograma es piiblice, ajeno B cualquiet partido politico) Guéda prohibido efuso par%' fines distintos a los establecidos en el programa.‘;’ .
1 . " - ‘e . : | ‘ SECRETARISBE EDUCACION
T PRETITUTE MEXIDAIENRE DE LA INFRAESTRULD 5 FIACA EDUCATIVA
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

-11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO?” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no por rescmdldo el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
-15 (quince) dlas habiles 3|gwentes a Io senalado en el numeral 1.(uno) de esta clausula.

. .o L o
[ i [ i ii ¢ \

La determinacion de dar por rescmdldo admlmstratlvamente este contrato no podra ser
revocada o modlflcada por “EL INSTITUTO”. . o odi i SRR T :
.r4||‘fl’l‘:l““li""‘"‘: e :
En el caso de que en el procedlmlento de‘rescisién se determine no rescmdlr este contrato se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.
Una vez notificado el iinicio del procedimiento de rescisién, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria; de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito:que!proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha dé la comunicacion de la determinacion de
la resolucién de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera préverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” aln no'ejecutados que
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por |

“Este programa es publico, ajeno a cualquiér partido politico, Quieda prohibido el usopara fines distintos a los. establécidos en el programa.”
' 5ECRET54P 1 5;
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracién la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
_rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion’
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serd independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “I.OS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del:Reglamento de! Ia L.ey de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas S TR L
Con el registro del acta cnrcunstanmadasen la bltacora se: suspende toda anotacion en la-
misma, hasta en tanto se emita la resolucmn de reSCISIon que proceda. ' i |

e T R ! S ¥ ; T
“EL CONTRATISTA” se oblmga a devolver a “EL ‘INrSTlTUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién
que se le hublere entregado para Ia reahzaCIon de “LOS TRABAJOS”

H L ; i
“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conc:llar dentro del flnlqwto los saldos
derivados de Ia reSCISIon con el fm de preservar los intereses de “LAS PARTES”.
Vo S I

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucién en Ia forma convenlda y

con las modlflcacmnes que en su caso, ordene “EL lNSTITUTO” b
Pl T IR O oo oo s

L] P I

S O I "‘.‘:'5,1”";1._‘,.“‘ SR

“Este pnlograma és publlco, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines d:stmtos a los establecidos en el programa.”
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal

efecto se sefalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el .
contrato de supervisién. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de

obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucién y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefalado en el
“clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento :del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a:lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Codlgo Federal de: Procedlmlentos Civiles y demas
ordenamientos aplicables: - . i . i n

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUGION:‘DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instfumento; asi .como para todo ‘aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando‘a cualqmer otro fuero presente o
futuro que por razén de domlcmo les: pudlera corresponder. ;

. TR { P :
Previa lectura y debidamente! enteradan “LAS PARTES” del’ conéten'ido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en: todas sus partes ALOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE.. L T i A i g
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

MAESTRO GE ROMAN
DIRECTOR GENERAL
POR “LA T‘kTRATISTA”

: ? HERMON, S. DER.L. DEC.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS; FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1049-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE"EL IMIFE" Y “LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE'DE DOS MIL VEINTE .

P v } DAL r M I 1 y J | B i i p i :
. “Este programa es pubhco ajeno a cualqmer panido Fol(tlco Queda proh|b|do el uso para fmes dlstmlos a Ios establecidos en el programa.”
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