)

% GOBIERNO DEL , IMIEE g =34 A“@EX
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"2020. Ao de Laura Méndez de Cuenca, embiema de la mujer Mexiquense”

Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2462/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO i

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los Articulos 12.21 Fraccién li, 12.33, asi como el 12.37
Fraccién Xl del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, asi como en
los Articulos 88, 90, 91 y 92 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después
de haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada
por su representada para la ejecucion de la obra denominadai Colocacion de entortado en losa de
azoteas, aplicacién de pintura en muros y plafones, sustitucién de aplanados en plafones, asi como
impermeabilizacién del edificio "B", en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en
Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México en atencién a la invitacion efectuada por este
Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su
Décima Octava Sesion Extraordinaria del Comité Interno de Obra Publica Estatal, celebrada el dia
14 de Septiembre de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato
namero IMIFE-1065-FAM~-A2020, por un monto de $192,500.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones
Muiltiples (Infraestructura Educativa Basica 2020), con un periodo de ejecucion de 60 dias naturales.
Razoén por la cual, se le comunica que deberé presentarse el dia 18 de Septiembre de 2020 a las
14:00 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el
contrato correspondiente, caso contﬁ_ario, se procedera a su reasignacién.

. . . ,I ‘ ' Loon
Sin otro particular, le envid un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico. | . _ R ,
Arq. Blanca H, Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Gontratos de'la Secretaria de Obra Pablica. -
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién "A" dela Secretaria de la Contralorja del Estade de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titulaf del Organo Interno-de'Control del IMIFE. o E :
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, : 18 09 | 2020
CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO oia | mes | afo
No. CONTRATO IMIFE-1065-FAM-A2020 TIPO NUEVO
ADJUDICACION ADJIMIFE-889-A2020 FECHA DE 18 | 09 [2020| FECHADEL 18 | 09 |2020
ADJUDICACION . CONTRATQ .
DATOS No. DE CONCURSO DIA | ME5 | ANO ORIGINAL plA | MES | ANO
IMPORTE DEL CONTRATQ $165,848.28 + LV.A. = $ 192,500.00
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%) $82,974.44 + LV.A. = $96,250.00
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 1G3-9999-0028143-0330 § 96,250.00
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO AFIANZADORA FIDUCIA, S.A. DEC.V.
NUMERQ E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 1G3-8999-0028143-0331 $ 19,250.00
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO AFIANZADORA FIDUCIA, S.A. DE C.V.
Colocacién de entortado en losa de azoteas, aplicacion de pinfura en muros y plafones sustitucién de aplanados en
DATOS plafones, asi como impermeabilizacidn del edificio "B*, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela”, ubicada en
Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla México
DELA LOCALIZACION Tlalnepant(a, MU[‘IICIpID de Tlalnepantla, México )
PROGRAMA FONDO DE-APORTACIONES MULTIPLES cCT 15EPRO588N
ORIGEN DE RECURSOS [ESTATALES |NORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA " - ) )
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020) CODIGO DEOBRA |117721-175
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIGDICO OFICIAL ) | ] POR CONVOCATORIA DMRECTA | X
CONTRATISTA | ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |ACO1 00501JD0
BEL DOMICILIO FISCAL C 18, Depto. 3, Col. Cerveceria Modele, Naycalpan, Estado de Méx_it:o, C.P. 53330
CONTRATISTA D ENEL ESTADO | ¢ 18, Depto 3 Col. Cervecena Modelo, Naucalpan Estade de Méxmo C.P. 53330
TELEFONO: |(555)361 -8954
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0222/20 - 06 | 04 |2020
SECRETARIA _ : ‘ : :
DE FINANZAS ‘ ‘
: DIA | MES | ANC
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 25 | 09 20201  ipepapeTermiNacioN | 2o | 11 2020
: pDia | MES | ARND Dla_ | MES | ANO -

ACEPTACION DEL CQNTRAYISTA

" . : ‘ POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
- 'DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO :© ELACIO CARRENO ROMAN
] ADMINISTRADORIONISD. = ¢ ~~—BIRECTOR GENBRAL
7/ NOMBREYFIRMA =~ | | ' NOMBRE Y FIRMA

!

IT*I’:T!TUT"‘ MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURS FIZICA, EJUC-—*?E‘H

IMIFE-1065-FAM-A2020 & ' . ’ =J=am_ccsﬂm__co {CUREDS Y CONTRATDS DECS

Blvd. Isidro Fabela Nte. Mo, 900, Gal. 3 camiras, C.P. 50020, Taluca, Estado de México

Tel.: (01722} 23605 80, ext.: 2201y22G2
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CONTRATO: IMIFE-1065-FAM-A2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38 Y 12.42
FRACCION [, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
" DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESGENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO
ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR UNA SEGUNDA PARTE, LA
EMPRESA ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
(LA) C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE
ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTEGEDENTES

1. La inversién requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectlvamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuenc:a sera la normat:vndad ESTATAL la que
sancione la aplicacién de dichos recursos. i

2. Que los recursos referldos én el numeral anterior fueron autonzados con Ia finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente mstrumento Lo o :
S T

3. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 12.21 Fraccién II 12. 33 asicomo el 12. 37
Fraccion X! del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo ‘del Estado de México, que a
la letra dice: "las obras 0 servicios a contratar, 'no' réebasen los'montos establecidos por el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.de Mexlco dei ejercmo correspondlente
determina contratar Ia Obra Publlca de manera Dlrecta L

) ! . oo S ! ; H
4. En razén de Io se’ﬁalado’ en los numerales anteriores y-en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO", éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en |
DECIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 14 de Septiembr
2020, acordd de manera colegiada la celebraciéon del presente instrumento co
CONTRATISTA”, con el objeto de queT esta lleve ar cabo Io sugunente

N : SECRETARLA DE EQUCAINON
IMSTITUTS MESICUENSE DE LA INFR SEETRULTU IQ» A ED_, - 'E'I' 2

IMIFE-1065-FAM-A2020

Bivd. sidro Fahela Kie. No. 800, Col. 3 camines, C.P 50020, Toluca, Estada de Memm :

Tel:{01722)236 05 90, ext. 2201?2232
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4, 1. Obra: Primaria "Lic. Isidro Fabela".

4. 2. Ubicada en: Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México.
4, 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Ndmero de Cddigo de Obra: 117721-175

5. Siendo el caso que el presente conirato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracion lo antes sefialado y en
razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5. 1. Con fecha 18 de Septiembre de 2020, fue adjudicado directamente el presente
contrato a la empresa ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..

5. 2. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, "LA CONTRATISTA” resuitd
ser la propuesta iddonea por cumplir y atender a lo dispuesto en el Ariiculo 12.37 Fraccion Xl del
Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, y a lo dispuesto por
los Articulos 69, 88 y demas relativos y aplicables de su Reglamento,

DECLARACIONES
|. DECLARA “EL INSTITUTO"” QUE:

I. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Peridédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto niumero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobiernc" en fecha 22 de diciembre del 2010, por'el due se reforma la denominacion del Titulo
Octavo del Libro Tercero'y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3!58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccién, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y

y  IMIFE-1065-FAM-A2020

| Blvg. Isidre Fahela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel: {01722}236 0580, ext 22{}1 v2202




ED @A&&EX |

DECISIONTS FIRMES, RESULTADOS FUERTES,

%:;-g;{ GOBIERNO DEL IMIEE
ESTADO DE MEXICO : ‘ _
"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca,.emblema de la mujer Mexiquense”

proyectos, precios unitarios y programas aprobados Yy, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

l. 3. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacic Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articule 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, [a obra objeto del presente instrumento.

I. 5. Seflala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 800,
Colonia Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articuio 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por fo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

1. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domigcilio en. € 18, Depto. 3,
Col. Cerveceria Modelo, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53330, conistituida y existente de
acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con fa Escéritura Publica
7077 de fecha 1 de Septiembre de 2010, otorgada por el Notario Publico'No. 142 de la
Ciudad de  Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx., inscrita en el'Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio de la Ciudad de Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx., bajo el folio mercantil 19872 * 9,
de fecha 15 de Febrero de 2011.

A '

1. 3. Tiene por objeto social; entre otras: actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.
. . ; o Lo
o CSn o } Coted a L
il. 4. Su representante legal, el (la) C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO, cuenta con
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacion
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Piablica 7077 de fecha 1 de Septiembre
otorgada por el Notario Pablico No. 142 de la Ciudad de Tlalnepantla de Baz,
Lic. Edgar Rodolfo Macedo Nuitez; ffacultades qu’e estan wgentes sm revocacmn I

IMIFE-1085-FAM- Aéozo

Blvcl isidro Fabela Nie. Ne. 900, t}ol 3caminos, e. P 50020, Ta!uca Estatiu de Mexlcu-

Tat: 101?22}236 0590, ext 2201 V2202
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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"
en términos del presente instrumento.

Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefalado mas adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

“II. 8. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracién del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se lievara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumpliimiento del objeto
de! presente instrumento. '

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

| ' H “H X !

Il. 8. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la’
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de:perder en beneficio de la nacidon
mexicana todo derecho derivado de este contrato y delos convenios que en su caso lo
modifiquen. P S I A

' . I R
Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razon
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que sea aplicable. : ‘ : : .

! i 1‘ ; ! I T o . X
li. 11. Senala como su domicilio legal para efectos.del presente contrato para oir y recibip;tod
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en C 18, Depto. 3, Col. Ce
Modelo, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53330, en ia inteligencia de que, de no
por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro
de México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado s

4

iran plencds

5 | . - . f
i SECRED
IMETITUTC MEXIGUENEE DE LA INFRAEETRLULT

WA DEEDIUL A

IMIFE-1065-FAM-A2020 CUBDIRECEITN 5
sJEInT FRIN

Blwd. tsiti'n:r Fabela Nie. No. 900, Col. 2 camines, C.P. 50020, Tuluca,: Estado de México
Tel {01722} 2360580, ext 1 2201y2202 ..
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efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones il y 28 del Cédigo de-Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, plancs, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucién, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Colocacion de
entortado en losa de azoteas, aplicacion.de pintura en muros y plafones, sustitucién de
aplanados en plafones, asi:.como impermeabilizacién del edificio "B", en la Escuela Primaria
"Lic. Isidro Fabela", ublcada en TIaInepantIa, Munlclplo de TIaInepantIa, Mexmo

SEGUNDA. MONTO DE LACONTRAPRESTACION I

2.1.El(La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de’ contraprestaclon por la ejecucién total de
la obra objeto ‘del presente - instrumento un" |mpor’te estlmado de $192 500.00 (
Ciento Noventa y Dos Mil /Quinientos  Pesos 00/100 M.N.).. '

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.
3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio

adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12,46

Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
México,y demas relativos y aplicables, por loique si * LA CONTRATIST Y reallz {
Tis T e b ! . | R ] e .

IMIFE-1065-FAM-A2020

Blwid. Isidro Fabela Nie. No. 900, Cﬂl 3cammus C.r 50020 Toluca, Estadode Mexrco
- Tel: {01722}236 0590, ext 1 2201y2202 .
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monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacién se hara unicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de andlisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera pfocedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucién pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago

cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.
’ ’ ) | t

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que-
procedan por el servicio de control; conforme a las:disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,

ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantés o mal gjecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanar a cada estimacion nameros generadores, notag'de
bitdcora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segin el ¢
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada
requiera “EL INSTITUTO”.

BETARIA DE EDIICAI0H

PR EFLLEN

IMIFE-1065-FAM-A2020
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3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucidn.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitdcora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefalada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversidn a través de la institucion bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcion de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectlia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del.piazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo:primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cddigo: Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA“
|

3. 14, En el caso de que “LA CONTRATISTA” ;recnbiera cualqurer pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado: en las.oficinas:de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste (ltimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” §j
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese respons
de éste.
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CUARTA. PLAZO DE EJEGUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad 1a obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de sesenta dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia veinticinco de Septiembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el
dia veintitrés de Noviembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al
Programa de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o0 monto de los contraios, la modificacion a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo.cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un'dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien: solicite alguna
modificacién al monto o al. plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
‘dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato 'y por lo tanto obllgatorlas para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucmn :que se derlven de Ias mochﬁcacmnes integrara el
programa de ejecucion convemdo en el presente conirato, con el cual se medlra el avance enla
ejecucion de los trabajos

Blvd. Isidm'Fabe!a Mie. No. 900, Col. 3 caminas, C.2. 50028, Toluca, E,stad;r,de México
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5. 6. L.as modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectlien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones espec;f[cas a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, el {la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
- Educativa otorgara a “ILA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente al
50% del monto de la contraprestacion sehalado: en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (fa)
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera
de $96,250.00 { Noventa y Seis Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra [a entrega de la
garaniia de la correcta aplicacion de! ant|0|po

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un  20% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, seglin sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de trasladgr de
maquinaria y equipo de construccnon e inicio de Ios traba;os

C . t . . I
1 N N
' t i e : A

para la compra y producciéon de materiales de construccion, adquisicion
instale,permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

E
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7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sehalados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacion de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de lo sefalado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién i, del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo dei Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracidn del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafnada de la documentacién
complementaria {factura, relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL

INSTITUTO” esté siempre y en tode momento vigente hasta en tanto no se amortice

debidamente el 100% del anticipo que le sed otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que

la institucién afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.
: I | L _

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO R
[ R T S : :

Las partes: acuerdan que para la amortlzacmn del anticipo otorgado en termmos del presepfe

instrumento se procedera de acuerdo alo S|gmente .

8. 1. El porcentaje de amortlzacmn que sée apltcara al IImport@ de cada estimacign de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 50%, es decw lgual poycerftaje
de antlmpo otorgado en razon del presente contrato AR T :
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8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacién presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta deberé reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA"” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion
VIl, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de
México. '

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecumon convemdo por las: partes : '

9. 2. “L. A CONTRATISTA"” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL. INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento idel Libro Décimo Segundo del Cddigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterlor a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién admmlstratwa del presente contrato

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa deejecucion de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo'y terminacién de la misma, para lo cual d
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en

modificacion de plazo.
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9, 4. “LLA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en ef cual “LA
CONTRATISTA” sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la lnica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas gue subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINGO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual deberd permanecer durante y al concluir la
obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
pUblico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccién; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de’
ejecucion y de suministros, incluyendo ios planos con sus modificaciones; bitacora; convenios:
'y demas documentos relativos que se generen con motivo deila ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en.el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA".
i : | [ '.; } !

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara eI derecho de'solicitanen cualquier momento por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccién; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor gue nombre y/o de su residente de la
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana,
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hicierd co
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por esgrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de: dicha situacion a fin de evitér la falla de
imiento adecuado de la obra por parte |del personal as:gnado para tales
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INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefnalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sehalado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervisién y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de
ejecucidn por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendr la facultad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a [a Pena Convencional ¢ por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuara con basé en las fechas parciales o de
“{erminacion, previstas en el programa de ejecucién y se aplicaran retenciones en funcion de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que ‘LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los ' periodos de atraso respecto de los programas de ejecucién, de
suministro o de utilizacion de los msumos Co ot .
: : o N I

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de deflnltrvas si, a Ia fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.

“LA CONTRATISTA”, se aplicaré una pena definitiva: hasta pori el monto de la gar de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones defimtlvas
a o
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DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econdmica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste..

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, serad responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcidén total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluidoiel plazo de ejecucidon que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste Gltimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una reiacion de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido' y créditosl a favor- o en c‘ontra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la deblda term‘macmn de Ios mlsmos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato. :

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA”. de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcidn, eésto atento a lo dispuesto por &l articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en térmipog de lo
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12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de ia obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cddigo Adm:nlstratlvo del
Estado de México.

12, 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea tofal
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINAGION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracidon del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccion
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos Iegales antes mvocados y con Ios demas a los que haya lugar en este
sentido. ol ;

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
-subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formallzamon “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de

pagO R ! } ) . Lo

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

b ¥
14.1. “EL INSTITUTO” atento a Io dlspuesto por el artlculo 12.53 del L:bro Décimo Segun
Caodigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en tod en
parte, los trabajos objeto. del presente contrato por causa justificada, determingndo la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. ‘

, | | Bivd.Isidro Fatiela Nte. No. 900; Col.3 camings, C.P. 50020, Toluca, Estadn de México
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14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTQ” designara al titular de la Subdireccion de
Supervision de Obras, como el servidor pablico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “ELL. CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Decimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

-14. 4. No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacién de los trabajos en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

f : C .
14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida.o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo estabiecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

)

14, 7. Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se deberd
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha 'de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto sélo
serd procedente el pago de los gastos no recuperables por ios conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estago
México.

; | . H ’ oy ‘ ; ‘; | l‘l . : L
14. 8. Si durante la vigencia del contrato se dan dlversas suspensnones de tr
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar g

IMIFE-1065-FAM-A2020
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DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecide en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacidn anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituird a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion
correspondiente, 0 en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo. [ o

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obllga a presentar a “EL INSTITUTO” Ias flanzas que a contmuamon se
precisan: _

: ' [ 1L .
16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

|

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entrega
INSTITUTO” dentro de los ¢inco -dias habiles siguientes al de la firma de este contrat

A .A

INSTITUTC MEZIGUENSE DE LA INFRAESTRUCTLIR 4 FIEICA EDLTATIVA
IMIFE-1065-FAM-A2020 . _ €307 ERs
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16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
guedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo-

los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA".

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervisién y seguimiento de la obra detectara alglin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese:personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo'sefalado en lasiclausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sehalada en el programa de .ejecucidn o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podré.instruir a “ILA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

E! 1

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones queipresente “LA CONT; ISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

Ce ey SECRETARIA DEEDUCANCGH
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17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefialada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en [os que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econdémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescmdldo en términos de lo
siguiente: ‘

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO?”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, ¥ sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.’

18. 2. Sin responsabllldad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INST!TUTO” incumpla con las
_ obllgamones contractuales a su cargo. :
En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandarla rescision de este contrato'ante el T, i/bmgféal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” Ja‘imica

responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los ifateyiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

(
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DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella; '

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de cbra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién vy, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
‘escrito del contratante; - - : E

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

-H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de mtervenlr para la mspecmon wgllanma y supervlsmn de los materiales y
trabajos; _ | - : :

; HIPE Lo | .
. Cambie su nacmnalldad hablendo sido establecndo el reqU|S|to de tener una determinada
nacmnalldad : e

I B .. [
' I

J. Siendo extran;ero mvoque la proteccnon de su gobierno en controversnas relacionadas ¢ah el
contrato; L - :

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumentg] Igs leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

Y
H

SECF‘UAH‘H- GEEQUCAC G4
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L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacion del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con-
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algun convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisién en términos de lo dispuesto por el
Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO" a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas porla misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefialara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. - Para el caso de ser conducente
la rescision del conirato se atendera de. acuerdo a lo IS|gmente SRR :

[ - )
Lo ! . 1
[

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junt’o',con"‘LA CONTRATISTA”,: conciliar dentro del fini
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar Ios mtereses de Ias partes
plazo que md!que “EL INSTITUTO” Col . A : A

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los tra
“LA CONTRATISTA” hasta el momento. de-la rescisién del contrato, tomo los equipos,
materidles que se hubieran instalado en ia obra o Servicic_) o ise hallen en proceso de

SECREFAHT-—\ DEEDUC ST
INSTITUTO ME{KZUEMEE DE VA INFRSEITA TATIVS
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fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucién de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacién de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convencional en términos del Cddigo Civil del Estado de México y/o el Cddigo de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucion de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucién de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes. ‘

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LLA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO?”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2 0% (dos por CIento) por derechos de servicios de controi necesarlos para su ejecucion.
. . [ t . o j I .
i : S T

. e e : S
i P I . [

Lo anterior en términos de lo dlspuesto en el punto 2.8 de las’ F{eglas de Operacion del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publlcadas en el Periédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las activi s que
se desprenden de este mstrumento se entendera que pertenece tinica y exclusi
quien lo emplea y por ningdn motivo la otra parte' podra considerarse como patro
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectiv
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.

'f;?_\ 23 i . i B . LI o - . L \ . T ‘\ - : "
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VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22, 1. La vigencia del presente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusién del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos la resolucion de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacién y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comuin acuerdo entre las partes y tomando en consideracién
lo dispuesto, segln el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comun de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE |.LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE'MEXICO, A LOS 'DIECIOCHO DIiAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

-POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
EISICA EDUCATIVA

. MAESTRO NO ROMAN
: .DIRECTOR GENERQL

[ T
’ ' et §I\STITUTOME !CUENE?DE LALHTR 2ES !’U\, R s

IMIFE-1065-FAM-A2020 S [ :
! o, Cy EJ:-E?_CC

Bivd. isidro Fabela Nie. No. 900, Coi.3 caminos, e.p. 50020, Totuta, Estado de Méyico

Tel:{01722)236 0590, axt- 2201v2202

SECRETARIA DE EDUEF\( lf}h




S, ! LA S g
B e mee EDORCEX

[ DECISICRES FRMES, AESULTATOS UENTES.

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de [a mujer Mexiquense”

POR “LA CONTRATISTA”
ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1065-FAM-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .

SECRETARIA DE EOUC
INETITUTS MEXICUENEE DE LA INFRAESTAUITURS SIS A 200

IMEFE-1065-FAM-A2020

Blvd. isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.F. 50020, Toluca, Esiado de México
Tel {01722)236 0590, ext.- 2201y 2202



