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Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2466/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacidon de Obra

ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO i

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los Articulos 12.21 Fraccion Il, 12.33, asi como el 12.37
Fraccion X1 del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, asi como en
los Articulos 88, 90, 91 y 92 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después
de haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdémica, presentada
por su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacion general del plantel, en
la Escuela Secundaria General "Arqueles Vela", ubicada en Chiconcuac de Juérez, Municipio de
Chiconcuac, México en atencién a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Octava Sesién
Extraordinaria del Comité interno de Obra Plblica Estatal, celebrada el dia 14 de Septiembre de
2020, dictamind adjudicar la misma a su representada, mediante contrato namero IMIFE-1069-FAM-
A2020, por un monto de $495,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Miiltiples (Infraestructura
Educativa Basica 2020), con un periodo de ejecucién de 90 dias naturales. Razdn por la cual, se le
comunica que debera presentarse el dia 18 de Septieml_)'re de 2020 a las 16:00 hrs., en el
Departamento de Concursos y Contratos de este instituto, a efecto de suscribir el contrato
correspondiente, caso contrario, se procederda a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié Lﬂﬂ cordial l'saludo.

T MA STROGE RENO ROMAN : SR
N . DIRECTOR GE RAL AR ‘
ol . ‘ ! L ' i Co

Yot H

c.c.p.- Mtro. Marcos Pafafox Martlnez Secretano Técnico. '
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de F‘royectos Concursos y Conlratos de Ea Secretaria de Obra Publlca Co
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora Geneml de Control y Evaluacian * A de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México,
Ing. Judith Lerma Martinez.- T:tular del Organo Intemo de Control del IMIFE
GCR/obg* ‘ SRR

Bivid. Isido Fabela Nte No. 900, Cel. 3 camines, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel:{01722)236 0590, ext: 2201y3202
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. 18 09 {2020
CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATOQ O ACUERDO oia | mes | afo
No. CONTRATO IMIFE-1069-FAM-A2020 . TIPO NUEVO
ADJUDICACION ADJIMIFE-903-A2020 EECHA DE 18 | 08 [2020| FECHADEL 18 09 | 2020
ADJUDICACION - CONTRATO -
DATOS No. DE CONCURSO DIA | MES | ARO ORIGINAL DIA | MES | ANO
IMPORTE DEL CONTRATO $426,724.14 + LV.A. = $ 495,000.00
DEL IMPORTE DEL ANTICIPQ (50%) $ 213,362.07 + |.V.A, = $247,500.00
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 1G3-9999-0028143-0332 $ 247,500.00
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPQ AFIANZADORA FIDUCIA, S.A.DEC.V.
NUMERGQ E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 1G3-9999-0028143-0333 $ 49.500.00
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO AFIANZADORA FIDUCIA, S A. DEC.V.
DATOS Rehabilitacion general del plantel, en la Escuela Secundaria General "Arqueles Vela", ubicada en Chiconcuac de Juéarez,
Municipio de Chiconcuac, México
DE LA LOCALIZACION Chiconcuac de Juarez, Municipio de Chiconcuac, Méxica
PROGRAMA FONDO DE APORTACGIONES MULTIPLES cCcT 15DESQ0415
ORIGEN DE RECURSOS [ESTATALES |NORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020) CODIGODEOBRA |117721-186
CONVQCATORIA PUBLICADA EN EL PEHIéDIéO OFICIAL | | ’ POR CONVOCATORIA DIRECTA | X

CONTRATISTA | ABILI CONSTRUCGIONES, S.A. DE C.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES [ACO100901JD0
DEL DOMICILIC FISCAL C 18, Depto. 3, Col. Cerveceria Modelo, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53330
CONTRATISTA ggw&"lo ENEL ESTADO | 1 8, Depto. 3, Col. Cerveceria Modelo, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53330
TELEFONQ: |(555)361-8954 ;
NUMEROC DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0222/20 ‘ 06 04 | 2020
SECRETARIA ‘
DE FINANZAS ,
DIA | MES | ANC
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO' 25 03, 2'0,20 "FECHA DE TERMINACION 23 12 20_20
3 : DIA | MES | ARO DIA_ | MES | ARO

ACEPTACION DEL CONPRATISTA
ABILI CONSTRUCCI 0

C. JOEE/J' ONIMO LIRA MORENO ©

POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE

12) INISTRADOR NICO SRR

NOMBHE Y FlﬁmA

o

' iN“TITUTO MEUQUENSE DE LA IMFRAZSTRUCTUS
IMIFE-1069-FAM-A2020 :

Blvd. isidro Fabela N{e. Mo. 900, Col. 3 caminags, C.P. 50020{1’&!11-;3, Estado de México

Tl (01722) 23605 90, ext. 22012202

SECRETARIA BE EDUCA’ Tar
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CONTRATO: IMIFE-1069-FAM-A2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38 Y 12.42
FRACCION i, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO
ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR UNA SEGUNDA PARTE, LA
EMPRESA ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
(LA) C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE
ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversién requerida para la realizacién de la obra objeto del presente contrato, fue

autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio

No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente

de estos recursos el orden - ESTATAL, en consecuenCIa sera la normatnvndad ESTATAL la que
" sancione la aplicacién de dichos recursos. |

2. Que los recursos referldos en el nUmeral anterior fueron autorlzados con Ia flnalldad de Itevar
a cabo la obra objeto del presente mstrumento L : P oo
S e . '

3. Con fundamento en lo dlspuesto por Ios- articulos 12:21 Fraccién Il, 12.33; asf como el 12.37
Fracciéon Xi del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo dél Estado de México, que'a
la letra dice: "las obras o servicios a contratar, no réebasen los montos establecidos por 'ei
Presupuesto de Egresos del Gobierho del Estado dé'México del e_|eI‘CICIO correspondlente
determina contratar la Obra Publlca de manera Dlrecta S i

‘ ‘ ‘ L T TR {
4. En razén de lo senalado en los numerales antenbres ¥ en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
DECIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL; celebrada el dia 14 de Septiembre
2020, acordé de manera colegiada la celebracién del presente instrumento con ¢
CONTRATISTA”, con el objeto de:que ésta lleve a cabo:. lo siguiente:

SECRETARIA DE EDUCACISH
INETITUTS MEXICGUEMSE DE LA INFRAEETSULTUR A SISIC2 EDUIATR S

gy [IMIFE-1069-FAM-A2020

Blvd Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, L:P 50020, Toluca, Estado de Mexh:u
: Tel (0172232360590, exL 2201y2202 '
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4. 1. Obra: Secundaria General "Arqueles Vela".

4. 2. Ubicada en: Chiconcuac de Juarez, Municipio de Chiconcuac, México.
4. 3. Con fondos: ES'fATALES.

4. 4. Nimero de Cddigo de Obra: 117721-186

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracidn lo antes sefalado y en
razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5. 1. Con fecha 18 de Septiembre de 2020, fue adjudicado directamente el presente
contrato a la empresa ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..

5. 2. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato bajo la modalidad de Adjudicacion Directa, "LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en el Articulo 12.37 Fraccion Xl del
Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, y a lo dispuesto por
los Articulos 69, 88 y demas relativos y aplicables de su Reglamento.

DECLARACIONES
|. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

l. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto namero 252, publicado en el Periddico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por-el que se reforma la denominacion del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y dltimo parrafos del
Cadigo Administrativo del Estado de México.

I. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del. citado-Cédigo, tiene por objeto norm
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi

equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las.siguientes atribuciones: pr
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la co
reparacién, rehabilitacién; mantenimiento y equipamiento:de la infraestructura fisi€a; y vigilar
que las, obras de infraestructura fisica educativa se ejecutén conforme a las especificaciones,

IMIFE-1062-FAM-AZ020 .

Bivd. Isidro Fabela Nie. Ko. 908, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel: [0172212360590 ext 2201?2202
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

l. 3. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue desighado el Maestro Gelacio Carreiic Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones [, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

I. 5. Sefala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
.para celebrar el presente contrato.

1l. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, .con domicilio en ' € 18, Depto. 3,
Col. Cerveceria Modelo, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53330, constituida y existente de
acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con #a Escritura Pablica
7077 de fecha 1 de Septiembre de 2010, otorgada por el Notario Pliblico No. 142 de la
Ciudad de Tlainepantla de Baz, Edo. Méx., inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio de la Ciudad de Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx., bajo el folio mercantll 19872 * 9,
de fecha 15 de Febrero de 2011.

Il. 8. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para lleva
a cabo la obra, materia del presente contrato.

CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Publica 7077 de fecha 1 de Septiembreg de 2010,
otorgada por el Notaric Publico No. 142 de la Ciudad de Tlalnepantia de B do. Méx.,
Lic. Edgar Rodolfo Macedo Nuiiez; facultades que estan wgentes sm revocamo
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IMIFE-1069-FAM-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 9!}0 Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado e México

Tel:{01722)23606 98, ext.- 2201 v2202
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en términos del presente instrumento.

II. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucién total
de la obra objeto de este contrato, dentro dei plazo de ejecucién sefialado mas adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estard sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

ll. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral [1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacidén de la obra objeto del presente contrato.
i AN C co

[l. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccion de ningan gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacidon
mexicana todo derecho derlvado de este ‘contrato y de Ios ‘convenios gque en su caso lo
modifiquen. \ : ‘ : :
Ii. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se su;eta a lo contenido en dicho ordenamiento e
todo o que sea apllcable i i . s i

S Cl co

Il. 11. Sefiala como su domlcmo Iegai para efectos dei ‘presente contrato para oir y reci o] /
tipo de comunicados’ o notificaciones, el ubicado en C 18, Depto. 3, Col. Cepveceri

Bivd Is:dm Fabela Nte. No. 900 Col. 3cammas C P.50020, Iuluca Estadﬂ de Méxice
Tel: {01722}23605 a0, ext.: 2201?2202




£ A DEL IMIEE | =02 Af%EX

ESTADO PE MEXICO | BECICIONES FIRMES, REEULTADDS FUERTES.

"2020. Ao de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"
efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilic o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Ill y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracién del presenie instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacidon, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucidn, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Rehabilitacién
general del plantel, en la Escuela Secundaria General “Arqueles Vela", ubicada en Chiconcuac
de Juarez, Municipio de Chiconcuac, México. .

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION. |
2.1. El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacmn por la ejecucion total de
la obra objeto del presente mstrumento un |mporte est_lmado de $495 000.00 (
Cuatrocientos Noventa y Cinco Mll Pesos 00/1 00 M. N.). ' ’

TERCERA. DlSPOSIGIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION
3. 1. El importe estimado de la contraprestacron solo podra ser rebasado previo convenio

adicional que se celebre enire las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articuio 12.4
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a

B!vd Isuim Fabela Mte. No. 90[} Col. Scammus G.P. 50020, Toluca, Estaﬂude Wiéxico
Tel: {01722) 236 05 80, ext - 2504 y2202
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tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara unicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base-
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
paries), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de analisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO".

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucién pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos gue les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Gnica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales..

R . S . ! . . . .
3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las:disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos,

ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanar a cada estimacién nimeros generadores, notas
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el ca
demas informacion que de conformidad con los conceptos incluidos en cada esti
requiera “EL INSTITUTO”,

o ;_Q; R SECRETARIA DE EDHICACICH
INSTITUTO MEXIGUENSE DE LA IMFRAESTRUCTURA FISICA EQUCATIVE

IMIFE-1069-FAM-A2020 . COORBINACICH DECBRA
. SUSOIRECCHON TS CONCUR SGS v CONTRATOS DE LERS

Blvd Isidre Fabela Nie. No. 900, Col.3 camines, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel {01722)236 0590, ext.  2201v 2202 : : ‘
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3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tlempo previsto en el programa
de ejecucidn.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sehalada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversion a través de la institucién bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcion de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Decimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibjera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada enexceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “L.LA CONTRATISTA" recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(1a) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en tin plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado enilas -oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo-
dicha cantidad [a que éste tltimo le sefiale y justifique, debiendo: “LA CONTRATISTA”
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese respons
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CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de noventa dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia veinticinco de Septiembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el
dia veintitrés de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al
Programa de Obra aprobado por las partes. :

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podrén, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se cbliga en términos del articulo 119 del Reglamento-
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, la modificacion a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios. :

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen: técnico que funde y motive [as
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacién al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud. :

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato 'y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunio de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucién convenido en el presente contrato con el cual se medira eI avance en la
“ejecucion de los trabajos. - : : i : : ‘

reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias natdrales y la
determinacion del porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo ¢figinatmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que siesal monto Ia comparam .
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5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectiien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente al
50% del monto de la contraprestacion sefialado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6.2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por: concepto de anticipo sera
de $247,500. 00 ( Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratlsta contra la entrega de la
garantia de la correcta aphcacmn del anticipo. !

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7. 1. “LLA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un  20% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segln sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
.magquinaria y equipo de construcmon e inicio de Ios trabajos -

. I TS I P

: TR IR

para la compra y produccién de materiales de construccion, adquisiciéon de equipo due se

instal?ﬁa&permanentemente y demds insumos que se deban suministrar.
i,
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7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por [o que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO", en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacion de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefialado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacién del anticipo en términos de lo sefalado en la presente
clausula, “EL INSTITUTOQ” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion |, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con o
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompanada de la documentacion
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y ofncm de no adeudo a obllgacrones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obllga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucidn afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO. : P

Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procederd de acuerdo a lo siguiente:

'

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacion “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 50%, es decir |gual al pgfcentgije

de anticipo otorgado en razon del presente contrato T b
. & i G R TR
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8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacidon en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra ptblica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

‘8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescision administirativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion
Vi, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la CIausuIa Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucmn convenldo por las par’tes

9. 2. “LA CONTRATISTA"” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo.
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a:aplicar las sanciones previstas

en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento::del Libro Décimo Segundo del Cédigo

Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto

“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.

. o | o St i

9. 3. “EL INSTITUTO” podra madificar el programa de‘ejecucion de la obra, en caso de

considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual darg’
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTAY por escrito de las modificaciones y los moti
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en u
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacion
modificacion de plazo.

% IMIFE-1069-FAM-A2020

‘Blvd. lsidro Fabela Nie. No. 930, Cal. 3 camings, C.P. 50020, Teluca, Estado de México
Tel:{01722)236 0690, ext.1 2201y2202



Polfia ‘ﬁ i
I GOBERNODEL g = @ﬁﬁ@EX
Lo ESTADO DE MEXICO | OECIGIONES £10mT8, RES AT ARG FURATES

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacidon previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la (nica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual deberd permanecer durante y al concluir la
obra.

DEGCIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
plblico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” deberé tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad ylespecificaciones generales y
particulares de construccién; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitdcora; convenios
y deméas documentos relativos que se generen con motivo de'la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
“momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.
SR ST e A

10. 8. “EL INSTITUTO” se reservard el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccién; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos.

T SECRETARIA DE EDUCAGEN
INSTIT‘UTC MEIQUENIE D; LAMERAESTRAL TR S AT A B n

' Bivi. Isidro Fabela Nte. No. 900, Gal. 3 tamings, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
| Tel:{01722) 23606 9, ext- 2201y 2202



EDCOALVEX

TDECISIONES FIRMES, RESULTAIZOSE FUERTES,

| GOBIERNO DEL IMIFE
! ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"
INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal senalado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que-
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervisién y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facuitad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacidn, previstas en el programa de ejecucién y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podréa recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de Ios programas de ejecucién, de
suministro o de utilizacion de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de deflmtlvas si, a: Ia fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.- o .

cumplimiento, mclmdas en.su caso’ las retencuones defmltlvas.
- b I ll ‘1 .
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DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos serd cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econdmico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracidn del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revisién de cada uno de 1os precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccidén Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cddigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “LA CONTRATISTA” quien o
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA RECEPCION DE LOS TRABAJOS

12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA", una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar-a éste Gltimo de la terminacion de los trabajos mediante bitdcora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacion de las estlmacmnes
o de gastos aprobados, monto ejerCIdo y credltos a favor o] en contra. :

12. 2. “EL INSTITUTO" verlflcara lai deblda termmacnon de los mlsmos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato. P

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTOQO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de-una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monte total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento'a lo dispuesto por eliarticulo 12.58 del Libro Décimo
Seqgundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederén en térmj
dispuesto por los articulos 230 ali233'del Reglamento:del Libro' Décimo Segundo
Admlmstratlvo del Estado de Mexmo y demas relativos y aplicables.
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12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacién. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de Meéxico.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razdn del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcién fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito, del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuestc en esté sentido por el Tituio Sexto de la Seccién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacién del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrative del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido. : ;

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” ‘daré‘pof'teﬁminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos. .
Después de su formahzacuon “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de

pago.
DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el arﬁculo 12.53 del Libro 'Dééimo Segundg/del
Codlgo Admlnlstratlvo dei Estado de México, podra suspender temporalmente en tod oen
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14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTQ” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que
debera reunir los requisitos sefalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cadigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

14. 5. La suspensidn prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucidon convenido,
sujetandose a lo siguiente:

. i . . . i - | ,. ‘I ; ; ‘ . .
14. 6. La fecha de término se prorrogdra considerando el nimero de dias que resuiten de la
especialidad, partida o subpartida!o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido;.su formalizacién se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo disptesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

|

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajosiderive de caso fortuito o fuerza mayor no
eXxistira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fechaide reinicio y terminacion de los
mismos, sin maodificar el plazo de ejecucidn establecido en elicontrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado dg’

Meéxico.
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DECIMA QUINTA. TERMINAGION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO?”, de conformidad con o establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucién
correspondiente, o en la Fecha gue se haya firmado el convenio de terminacion anticipada
respectivo. oo ‘

DECIMA SEXTA. GARANTIAS

“LA CONTRATISTA” se cbligaa presentar a “EL INSTlTUTO” Ias flanzas que a contlnuaCIon se
precisan: _ :

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento. :

] ‘ o N

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta‘-ga'ran‘tia debera constituirse por un diez po
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “
INSTITUTO” dentro de los é¢inco dias habiles siguienteés al de 1a firma de este contrato,
deberé venir acompaﬁada de la documentacién complementaria (factura relagiq
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16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedarda obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO" a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Coédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervisién y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacion al programa de
gjecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que!de no concluir la obra en la
fecha sefialada en el programa de' ejecucion o dentro del plazo que con motivo de alguna-

prorroga se le hubiese otorgado, “EL:INSTITUTQ” podraiinstruir a “LA CONTRATISTA” que

aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

' | [ i - | . ' | o I ‘ l | \ i [ ' | .
17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que!presente “LA CONTRATI
para el cierre y finiquito de la obra.

| : C : Loy g
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17. 4. El compuio de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos”
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO"” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescmdldo en términos de o
siguiente: :

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento. ! :

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para reéscindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de -audiencia a “LA‘CONTRATISTA” en términos del Codigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin gue “LLA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no réecuperables: '

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA” cuando “EL iNSTITUTO” mcumpla con las
obligaciones contractuales asu cargo

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar Ia rescisién de éste coritrato ante el Tnbun
de lo Contenc:oso Admmlstratlvo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” lazi
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DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA™:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar ¢ reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes del residente de obra o del supervisor; '

D. No dé cumplilmiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion vy, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Sies declarado en concurso mercantil en los termlnos de Ia Ley de Concursos Mercantiles;

. SRR E ! S
F. Subconirate parte de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autonzacron por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a ias dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, \ngllanC|a y supervision de los materiales y
trabajos; ;

. Cambie su nacionalidad habtendo sido establecido el reqwsﬂo de tener una determinada
nacionalidad;

i

J. Siendo extranjero, mvoque la proteccmn de su goblerno en controver3|as relacionadas con
contrato; b

1 . . t

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, lag/leyes;
tratados y demas apllcables a Ia mater:a objeto del presente contrato.

! o Voo I:',‘ t
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L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisidon administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacién a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algun convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficic citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dard a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los precepios legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisién en términos de lo dispuesto por el
Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL. INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefalara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacién que proceda. - Para el caso de ser conducente

la rescisién del contrato se atendera de acuerdo alo S|gu1ente

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA‘COI\‘lTF{ATIST. ” ‘con:ciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisién con €l fin de preservar Ios intereses de Ias partes dentro
plazo que mdlque “EL INSTITUTO” S TR R SR ; : -

1 ]-1_1
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fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cddigo Adminisirativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucion de rescision administrativa del contraio que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacién de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convencional en términos del Cédigo Civil del Estado de México y/o el Cddigo de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resclucion de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucién de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.
“LA CONTRATISTA” acepta.expresamente que sobre el importe de cada.estimacién, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro-a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones: :

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

: o !l’ﬁ"'-,

Lo anterior en términos de lo dlspuesto en el punto 2. 8 de las Reglds de Operacién del
Programa de Acciones para el Desarrolio 2014 publlcadas en el Periédico Oficial “Gaceta del

Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LAB_ORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal a5|gnado por cada una de’las partes para el desarrollo de las actividades qu
se desprenden de este’ instrumento, se entendera que pertenece Gnica y exclusivamen
quien lo emplea y por ningin motivo |a otra parte' podra considerarse como patron sustit
solidario, siendo el caso de cada una de las partes responderd en su respectivo caragter de’
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.
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VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. L.a vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo ¢ en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos la resolucién de rescisién del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacién y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comi{in acuerdo entre las partes y tomando en consideracién
lo dispuesto, segun el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA GUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comun de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente ¢ que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
' FISICA EDUCATIVA ‘

N MAESTRO GE Y
. 'DIRECTOR GENEN
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POR “LA CONTRATISTA”
ABILI CONSTRUCCIONES, $.A. DE C.V.

/

C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO
INISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1063-FAM-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA DIECIOCHC DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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