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Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2469/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicaciéon de Obra

ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO )

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
-PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los Articulos 12.21 Fraccién Il, 12.33, asi como el 12.37
Fraccion Xl del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, asi como en
los Articulos 88, 90, 91 y 92 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después
de haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdémica, presentada
por su representada para la 2jecucion de la obra denominada: Impermeabilizacién y pintura en el
edificio "D", en la Escuela Primaria "General Leandro Valle", ubicada en Santa Cruz, Municipio de
Valie de Chalco Solidaridad, México en atencidn a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por
lo cual, que este Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Octava
Sesion Extraordinaria del Comité interno de Obra Publica Estatal, celebrada el dia 14 de Septiembre
de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrate namero IMIFE-1072-
FAM-A2020, por un monto de $275,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIt. PESOS 00/100
M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportacicnes Multiples (Infraestructura
Educativa Basica 2020}, con un periodo de ejecucion de 60 dias naturales. Razén por la cual, se le
comunica que debera presentarse el dia 18 de Septiembre de 2020 a las 17:30 hrs., en el
Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato
correspondiente, caso confrario, se procedera a su reasignacién.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATE

MAESTRO GELACIO ENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arg. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de fa Secretaria de Obra Plblica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sieira.- Directora General de Control y Evaluacidn "A" de la Secretaria de la Contraloria def Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Grgano Interno de Contral del IMIFE.
GCR/olxg*
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. 18 09 | 2020
CARATULA le_-_ CONTRATO FECHA DE CONTRATO C ACUERDO biA_| mes | A_NO
No.CONTRATO |IMIFE-1072-FAM-A2020 PO [NUEVO '
ADJUDICACION ADJIMIFE-806-A2020 FECHA DE, 18 09 [ 2020 E%CN%E% 18 09 | 2020
DATOS Nao. DE CONCURSO ADJUDICACION | s | MES | ARO ORIGINAL Dia | MES | Ao
IMPORTE DEL CONTRATO $237,068.97 + .LV.A. = $275,000.00
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%) $118,534.48 + LV.A. = $137,500.00
NUMERO E IMPORTE DE LA. FIANZA DE ANTICIPO No. 1G3-9999-0028143-0334 $ 137,500.00
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO AFIANZADORA FIDUCIA, S A DEC.V.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 1G3-9999-0028143-0335 §$ 27,500.00
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO AFIANZADORA FIDUCIA, S.A.DEC.V.
DATOS impermeabilizacidn y pintura en el edificio "D", en la Escuela Primaria "General Leandro Valle", ubicada en Santa Cruz,
Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México
DE LA I.OCALIZACION Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México
PROGRAMA FONDO DE APQRTACIONES MULTIPLES ccT 15EPR2339U
JRIGEN DE RECURSOS |ESTATALES |NORMATWIDAD ESTATAL
OBRA i
FARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020) CODIGO DE OBRA |1§7721-191
CONVOCATORIA PUBLICADA EN L PERIODICO OFICIAL POHVCONVOCATOHIA DIRECTA X
CONTRATISTA |AB]L] CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. -
DATOS REG. FED. DE CONYRIBUYENTES |ACO100901JD0
DEL DOMICILIO FISCAL G 18, Depto. 3, Coi. Cerveceria Modelo, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53330
CONTRATISTA D HExico | ELESTADOC | ¢ 18 Depto. 3, Gol. Cerveceria Modeto, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53330
TELEFONO: | (5551361-8954
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0222/20 | o8 04 | 2020
SECRETARIA
OE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 25 09 20_20 FECHA DE TERMINACIGN &3 11 20_20
DIA | MES | ARO pDia_| MES | ARO

ACEPTACION DEL CONT
ABILI CONSTRUCCIONIES,

POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTF UE/IBH‘A FISICA EDUCATIVA

5% ARRENO ROMAN

NOMBRE Y FIRMA

1722123605 QU ext. 2201 V2282

SECRETARIA DE EDUCACIGHN
IHETITUTD MEIGUENSE DE LA IMFRAESTAUCTURA FI"\I\_ﬁ EQUCATIVA
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CONTRATO: IMIFE-1072-FAM-A2020

. (30BIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38 Y 12.42
FRACCION , DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO
ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR UNA SEGUNDA PARTE, LA
EMPRESA ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTC POR EL
(LA) C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE
ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas de! Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacion de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de lievar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 12.21 Fraccion H, 12.33, asi como el 12.37
Fraccion Xi del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, que a
la letra dice: "las obras o servicios a contratar, no rebasen los montos establecidos por el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio correspondiente”, se
determina contratar la Obra Plblica de manera Directa.

4. En razén de lo sefialado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
DECIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 14 de Septiembre d

IMIFE-1072-FAM-A2020

Blvd. [sulro abela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020 Tﬂluca Estaduide Mexnco
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4. 1. Obra: Primaria "General Leandro Valle".

4. 2. Ubicada en: Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4, Nimero de Cédigo de Obra: 117721-191

5. Siendo el caso que el pfessente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” por
acuerdo del Comité Interno cle Obra Publica, tomando en consideracion lo anies sefialado y en
razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5. 1. Con fecha 18 de Septiembre de 2020, fue adjudicado directamente el presente '
contrato a la empresa ABIL.I CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..

5. 2. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo ia modalidad de Adjudicacion Directa, "LA CONTRATISTA” result6
ser la propuesta idonea por cumplir y atender a lo dispuesto en el Articulo 12.37 Fraccion Xl del
Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de México, y a lo dispuesto por
los Articulos 69, 88 y demas relalivos y aplicables de su Reglamento.

DECLARACIONES

|. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

1. 1. Es un Organismo Piblico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto numero 252, publicado en el Periddico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacion del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Qltimo péarrafos del
Coédigo Administrativo del Estado de México.

I. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cddigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacién, rehabilitacién, mantenimiento
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: progra
administrar y ejercer por si 0 a través de terceros los recursos destinados a la construc

IMIFE-1072-FAM-A2020

Blvd. siﬂmgbela Mte. No. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Toluca, Estadode Mexncu
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los coniratos de obra.

l. 3. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carreno Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

l. 5. Senala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cddigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA. “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sehalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

ll. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en C 18, Depto. 3,
Col. Cerveceria Modelo, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53330, constituida y existente de
acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Puablica
7077 de fecha 1 de Septiembre de 2010, otorgada por el Notario Publico No. 142 de la
Ciudad de Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx., inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y
del Comercio de la Ciudad de Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx., bajo el folic mercantil 19872 * 9,
de fecha 15 de Febrero de 2011.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el (fa) C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO, cuenta con la
facultades suficienies para celebrar el presente contrato en representacion de ©
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Publica 7077 de fecha 1 de Septiembre de
otorgada por el Notario PL’linco No 142 de la Ciudad de Tlalnepantla de Baz, Edo

IMIFE-1072-FAM-A2020

I
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en términos del presente instrumento.

II. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucion sefialado mas adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente et contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su gjecucién, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 11.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerancdose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de 1os convenios que en su caso lo
modifiquen,

Il. 10. Reconoce y acepia expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracidén del presente contraio, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que sea aplicable.

ll. 11. Sefala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir tgi
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en C 18, Depto. 3, Col. Cerve

por es%{ito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro d¢l Estado
de MeXico, [as notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado suriifan plenos

IMETITUTS MEXICUENSE DF L2
SOINALICH DE DBR A
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efectos.

“L A CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas die “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones lIl y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACGIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIF LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. CBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracidon del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacidn, de
conformidad con las especilicaciones de la obra, proyectos, planos, catdlogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Impermeabilizacion
y pintura en el edificio "D", e¢n la Escuela Primaria "General Leandro Valle", ubicada en Santa
Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2. 1. El (La) Instituto Mexigquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacién por la ejecucion total de
la obra okjeto del presente instrumento un importe estimado de $275,000.00 (
Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacién sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.4

del Libro Décimo Segundo el Codigo Administrativo del Estado de México y en ape (o]
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccion Quinta, denominada “De la Modificacidon os
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tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara Gnicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de andlisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LLA CONTRATISTA” haya
gjecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucidén pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la dnica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,

ya que el {la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompafar a cada estimaciéon nimeros generadores notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segln el caso, y I
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimagiié
requiera “EL INSTITUTO”.

SECRETARIA DE EDUCACIGH
INSTITUTS MEYIGUENSE DE LATHFRAESTRUZTURY FISICA EDUCATIVA
R DIACION DE OB

O TRATDS DE DER A

Bivd. }sidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 taminas, C.P. 53020, Toluca, Estado»de Mex[cu |
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3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefialada en @ humeral anterior.

3. i1. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversién a través de la institucion bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcion de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendréd derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de gjecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 2271 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cddigo Administrativo del Estado de México.

3. 18. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier page en exceso por parte de el
(Ia) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacidn inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parie de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(ia) Instituto Mexiquense de |a Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara cbligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO", siendo
dicha cantidad la que éste UHimo le senale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTC” si fuese responsabilida
de éste.
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CUARTA. PLAZO DE EJECUGION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de sesenta dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia veinticinco de Septiembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el
dia veintitrés de Noviernbre de 2020, lo anterior de conformldad y en estricto apego al
Programa de Obra aprobado por las paries.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podrdn, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenien con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, la modificacion a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucidn de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente ¢con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucioén convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que /e
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales
determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo original
pactadp en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera génifa glf
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5. 8. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberén considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivaiente al
50% del monto de la coniraprestacion sefalado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LLA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera
de $137,500.00 ( Ciento Treinta y Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacién del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.71. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un  20% del monto que en términos del parrafo
anterior le serd otorgado para que, seguin sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicic de los trabajos.

7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera apli
\]g para la compra y produccién de materiales de construccion, adquisicion de equipo gue se

'

instale,permanentemente y demés insumos que se deban suministrar. e
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7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos gque por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefalados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la.aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de lo sefalado en la presente
clausula, “ElL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion |, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpia con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefalado en el articuloc 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracién del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafiada de la documentacion
complemeniaria (factura, relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta dal Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se nbliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO" esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucién afianzadora a la. que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OGTAVA. AMORTIZACION DIEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la.amortizacién del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacion de
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 50%, es decir igual al porce
de anticipo otorgado en razdn de! presente contrato.

=
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8. 2. En los irabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacidn, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacidn presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacién final.

8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos senalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrird los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Eslo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion
Vil, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México. :

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los trabajos o'bjeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucion convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estaclo de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescision administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podrad modificar el programa de ejecucion de la obra, en caso de
considerarlc pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un pla
no mayor de cinco dias hébiles a partir de que surtiera efectos la notificacion de di
modificacion de plazo.

L ACION DEORS 2
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9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizaciéon previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Gnica responsable de la ejecucién de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la (nica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacion de las obras 0 servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimisrno, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamiento de identificacidon de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual deberd permanecer durante y al concluir la
obra.

DECIMA. SUPERVISION DE 1A OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendentz estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccidn; y “LLA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA COMTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a ila semana, sien
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera co
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por e
dlrectamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacion a fin de evitar la
rento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efect
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INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de ia ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento. -

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algtin atraso con relacién al programa de
ejecucién por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefialado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacidn del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcioén de la
parte de los trabajos gue no se hayan ejecutadeo o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizacién cle {os insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA"”, se aplicarad una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.
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DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originaimente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacidén econémica conforme al
programa pactado, siendc el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcion iotal de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucidon que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO?”, debera notificar a éste tltimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los clocumentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
0 de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL. INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo-
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcién de los trabajos, las partées procederan en términos d
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédj
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

IMIFE-1072-FAM-A2020 I, '
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12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglarmento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
0 parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por concducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar e! finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de |la elaboracién del finiquito del presente conirato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccidn
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del CHdigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto impiementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantiia de defectos y vicios ocuitos.
Después de su formatlizacion, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de
pago.

DECIMA GUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO?” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cdadigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o e
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinan
temporalidad de la suspensidn, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.
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14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccidn de
Supervision de Obras, como el servidor ptiblico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificard a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, Ia que
debera reunir los requisitos sefalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Coédigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de [a
especialidad, partida o subpartida ¢ en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecico en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gasios no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamentoc.

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plaizo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos/cu oS
perlodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podrén acordar que los perioflos
sean ag upados y formalizados mediante la suscripcidon de un solo convenio.
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DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO?”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés plblico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTOQ” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

15. 8. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituirda a “EL INSTITUTO?” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion
correspondiente, 0 en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacion anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacién se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento de! importe total contratade bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, {a cual
debera venir acompaiiada de la documentaciéon complementaria (factura, relacion
materiales, programa de cbra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Arti
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

SECRETA IA DE EDUCACION
IHETITUTC MEXIGUEHSECE LA HFR-xE:»RH"TJ RAE(SICA EDUCATIVA

IMIFE-1072-FAM-A2020 ] s IACIOK DECES S

(LR

g
Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020 Tnllma Estadnlﬂe Mexlco
Tal:{01722)226 0590, ext 1 2201y 2202 '



‘ GOBIERNG DEL IMIFE EEE

DAGEX

¥ ESTADO DE MEXICO | DEGISIONMES FIRMES, REBULTADOS FUERTES,

-"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTOQO” a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA SEIPTIMA. PENA CCNVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacion al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo senalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha senalada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimientio del
plazo de ejecucion.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATIST
para el cierre y finiquito de la obra.
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17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado ia
pena aqui referida, “EL. INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefialada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacidn
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econdmico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incurnpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cddigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estard facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Codigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables. '

- 18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “"EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescisioén de este contrato ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la Gnica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materigles
hasta en tanto .“EL INSTITUTO” reciba los mismos.

IMSTITUTO ME GGUENSE DE LA INFRAESTRL S THRA BISICA EDUCATIVA,
CHDRTINACION DEQBR A
WTRATOS DEDSRA

IMIFE-1072-FAM-A2020

; .
Bivd. |sidro Fabela Kie. No. 908, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado
Tel {p1722]1236056 00, ext.- 2201 v2202 .



| GOBIERNG DEL IMIFE Eg} %%EX

59 ESTADC DE MEXICO ! poemsionrs FIRIE"" REBULTASOS FUERTES.

"2020. Ao de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense”
DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ellg;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las ordenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacioén
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concurses Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

|. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacicnalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las ley
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.
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L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la ocbra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el usc y la debida aplicacidon del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisiéon administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razdn de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisién en términos de lo dispuesto por el
Cddigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19, 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefnalara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescisién del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiguito los
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indigue “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL. INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizadog po
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fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucion de rescisién administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amoriizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo noe mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
gue surta efectos la notificacion de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convencional en términos de! Cédigo Civil del Estado de México y/o el Cddigo de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucién de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA" acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en terminos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacién del
Programa de Accicnes para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asighado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades g
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Gnica y exclusivament
quien lo emplea y por ningun motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustit
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo cara
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.
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VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos la resolucion de rescisidon del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERIPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacién y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comun acuerdo entre las partes y tomando en consideracién
lo dispuesto, segin el caso, en los ordenamientos legales correspondlientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comiin de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECIOCHO DiAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE DOS Mil. VEINTE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
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POR “LA CONTRATISTA”
ABILI CONSTRUCCIONES, S.A,/DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1072-FAM-A2020 CELEBRADGC ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .

S-E’RETAR!A DEEDUCACIGH
IRETITUTS MEXIZUEMEE DE LA INFRAES IRL ~TURA FI‘IC-’J. ECUCATI‘. 3

Tel.: {{.)1?22 2360590 ext 2201?2202



