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Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2482/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO )

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los Articules 12.21 Fraccion I, 12.33, asi como el 12.37
Fraccion Xi del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, asi como en
los Articulos 88, 90, 91 y 92 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después
de haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada
por su representada para la ejecucién de la obra denominada: Construccién de un aula regional, en
el Jardin de Nifios "Angel Maria Garibay", ubicado en Nopaitepec, Municipio de Nopaltepec, México
en atencion a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense
de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Octava Sesién Extraordinaria del Comité Interno
de Obra Puablica Estatal, celebrada el dia 14 de Septiembre de 2020, dictaminé adjudicar la misma a
su representada, mediante contrato namero IMIFE-1085-FAM-A2020, por un monto de $600,000.00
(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de
Aportaciones Multiples (Infraestructura Educativa Basica 2020), con un periodo de ejecucion de 90
dias naturales. Razdn por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia 18 de Septiembre de
2020 a las 14:30 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de
suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacién.

Sin otro particular, le envid un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MAESTRO GELAGIO ENO ROMAN
\ DIRECTOR GENERAL

c.c.p.- Miro. Marcos Patafox Martinez.- Secretario Técnico.,
Arg. Blanca H. Pifia Morano.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de ia Secretaria de Obra Puablica.
M. A. P. Angélica Marfa Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién "A* de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Control del IMIFE.
GCR/ohg*

SET RETARIA DE EDUCACICH
INSTITUTS MESIGUENESE DE LA IHFRAESTRUTTURA FiSICA EDUCATIVA

172 2380590 ext 2201‘!2202



IMIFE E g@

DECISIOHES FIRMES, REGULYAIDE FURRTES.

{ GOBIERNO DEL |
ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Guenca, emblema de la mujer Mexiguense”

" 18 09 [ 2020
> DE CONTRATO O ACUERDC ~
CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CON c oin T wes | Ao
No. CONTRATO IMIFE-1085-FAM-A2020 ) TIPO NUEVO
ADJUDICACION ADJIMIFE-919-42020 FECHA DE i8 {9 2020 FECHA DEL 18 09 2020
ADJUDICACION . CONTRATO -
DATOS No. DE CONCURSO DIA | MES | ARID ORIGINAL DA | MES | ARNC
IMPORTE DEL CONTRATO $517,241.38 + LV.A. = $600,000.00
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%) ) $ 258,620.68 + LV.A. = $300,000.00
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 1(G3-9999-0028143-0338 $ 300,000.00
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO " AFIANZADORA FIDUCIA, S.A.DEC.V.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 1G3-9999-0028143-0339 $ 60,000.00
AFIANZADORA DEL CUMBLIMIENTO AFIANZADCRA FIDUCIA, S.A.DEC.V.
DATOS Construccién de un aula regional, en el Jardin de Nifios “Angel Marfa Garibay", ubicado en Nopaltepec, Municipio de
Nopaltepec, México
DE LA LOCALIZACION Nopaltepec, Municipio de Nopaltepec, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES CcCT 15EJN300_5X
ORIGEN DE RECURSOSESTATALES | NORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020) CODIGO DEOBRA |117721-242
CONVOCATORIA PUBLICADA EN L PERIGDICO OFIGIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X

. CONTRATISTA |AB[L! CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |ACO100901JD0

DEL DOMICILIO FISCAL - {C 18, Depto. 3, Col. Cerveceria Modelo, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53330
CONTRATISTA D Exicn | E-ESTARO {5 18 Depto. 3, Col. Cerveceria Modelo, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53330
.| [reerono: | (555)361-8954
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0222/20 08 04 [2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DlIA | MES | ARO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 25 | 09 12020} peoya pE TERMINACIGN 23_ | 12 | 2020
DiA | MES | ARO DIA | MES | ARO

POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACEPTACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA DE EDUCACIGN
IMSTITUTS MEXIGUEMSE CE LA IMFRAESTRU TR A FISICZ EDULATIVA

IMIFE-1085-FAM-A2020

- Blvd. 1sidro : bela Nie. No. 900, Col. 3 caminas, G.P. 50020, Toluca, Estadode Méxi

2y
Tel. {{1722)236 05 90, ext.: 2201y 2202 :
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CONTRATO: IMIFE-1085-FAM-A2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTiCULOS 12.38 Y 12.42
FRACCION |, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUGTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO
ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR UNA SEGUNDA PARTE, LA
EMPRESA ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
(LA) C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA") DE
ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARAGIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizaciéon de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 12.21 Fraccion ll, 12.33, asi como el 12.37
Fraccién Xl del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, que a
la letra dice: "las obras o servicios a contratar, no rebasen los montos establecidos por el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio correspondiente”, se
determina contratar la Obra Publica de manera Directa.

4. En razén de lo senalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comite Interno de Obra Publica, en
DECIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 14 de Septiembre de
2020, acordé de manera colegiada la celebracién del presente instrumento con LA
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:

IMIFE-1085-FAM-A2020

“Tel: (1722|236 05 90, ext 2201¥2202~




A
T GORIERNO DEL._ IMIFE
€2l ESTADO DE MEXICO

"2020. Aflo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"

RN PHIVURATLG

4. 1. Obra: Jardin de Niios "Angel Maria Garibay".

4. 2. Ubicada en: Nopaitepec, Municipio de Nopaltepec, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4, Namero de Cddigo de Obra: 117721-242

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” por
acuerdo del Comité Interno de Obra Pudblica, tomando en consideracion lo antes sefalado y en
razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5. 1. Con fecha 18 de Septiembre de 2020, fue adjudicado directamente el presente
contrato a [a empresa ABIL.1 CONSTRUCCIONES, S.A. DE G.V..

6. 2. .Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, "LA CONTRATISTA” resulto
ser la propuesta idonea por cumplir y atender a 1o dispuesto en el Articulo 12.37 Fraccion Xl del
Libro Déecimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, y a lo dispuesto por
los Articulos 69, 88 y demas relativos y aplicables de su Reglamento.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

I. 1. Es un Organismo Piblico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de™2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacién, rehabilitacién, mantenimiento vy,
equipamiento; para 1o anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: progra

administrar y ejercer por si 0 a través de terceros los recursos destinados a la construcci
reparacién, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar ¢

IMIFE-1085-FAM-A2020
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

I. 3. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carreno Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVIil del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

[. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

l. 6. Seflala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA. “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuenira en ninguno de los supuestos sefalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en C 18, Depto. 3,
Col. Cerveceria Modelo, Naucalpan, Estado de México, C.P. 63330, constituida y existente de
acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Piblica
7077 de fecha 1 de Septiembre de 2010, otorgada por el Notario Publico No. 142 de la
Ciudad de . Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx., inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y
del Comercio de la Ciudad de Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx., bajo el folio mercantil 19872 * 9,
de fecha 15 de Febrero de 2011.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

If. 4. Su representante legal, el (la) C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO, cuenta con la
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representaciéon de L
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Publica 7077 de fecha 1 de Septiembre de
otorgada por el Notario Pﬁbtico No 142 de la Ciudad de Tialnepantla de Baz, Edo

INETITUTS MESITUENE DE LA
IMIFE-1085-FAM-A2020

|
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en términos del presente instrumento.

II. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucidn total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de gjecucién sefialado mas adelante, que
dispone de la organizacién y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
de! presente instrumento.

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral Il.6 anterior, obligadndose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Ii. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerancilose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccidon de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

II. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por [os Articulos 1°y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén .
de la celebracidén del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que sea aplicable.

fl. 11. Senala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir tod
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en C 18, Depto. 3, Col. Cervéceyia
Modelo, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53330, en ia inteligencia de que, de no dar/avjso
por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado®

IMIFE-1085-FAM-A2020
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“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones lll y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIF LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracidn del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la cbra consistente en: Construccidon de un
aula regional, en el Jardin de Nifios "Angel Maria Garibay", ubicado en Nopaltepec, Municipio
de Nopaltepec, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA GONTRAPRESTACION.

2.1.El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepio de contraprestacién por la ejecucion total de
la cobra objeto del presente instrumento un importe estimado de $600,000.00 (
Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
.adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefialado en el Titulo Quinto, de la Seccidon Quinta, denominada “De la Modificacidén de lo
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado

i ahela Nte. No. 200, Gol. 3 caminos, C.F. 50020 Toluca; Estadoitfe Mexico. 1
- Tel:{D172212360590,ext:2201y2202 "1 .0 _—
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tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacién se hara Gnicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de andlisis y de previa autorizacién por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucién pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la (nica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a

reclamar trabajos faltantes ¢ mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompafar a cada estimacion niimeros generadores, notas
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segin el caso, y

demas informacion que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estima
requiera “EL INSTITUTO".

. IMIFE-1085-FAM-A2020
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3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a Ios conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondienies, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (ia) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segin el programa de inversién a través de la institucién bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcidn de o que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectida trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de |a responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecuciéon de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Regiamento del Libro Décimo Segundo del
Cddigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucién de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata poster|0| ala que
se hizo el cabro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(Ia) Instituto Mexiquense de |la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracidn del contrato,
“LA CONTRATISTA"” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha canticlad la que éste Ultimo le sefiale y justifique, debiendo “LLA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO?” si fuese responsabilid
de éste.
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CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de  noventa dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia veinticinco de Septiembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el
dia veintitrés de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al
Programa de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

6. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, la modificacién a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTOQ"” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacién al monto o al plazo, ésta debera entregar previamenie a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebraciéon de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucidon que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento qu
reduccioén. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales/y fa

pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera
montgioriginal de este contrato.
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5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo censiderarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa olorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente al
50% del monto de la contraprestacidon sefalado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibir4 por parte de el (la)
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera
de $300,000.00 ( Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicion-del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un - 20% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segun sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos.

7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera apli
para la compra y produccion de materiales de construccion, adquisicion de equipo
instale;permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.
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7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
senalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefalados. Por lo que
estara obligada “I.A CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticiéon de “EL INSTITUTQ”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion |, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presenie le sea otorgado, la cual deberd venir acompafada de la documentacién
complementaria (factura, relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para o cual debera cerciorarse de que
la institucién afianzadora a la. que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacioén del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacién de “L
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, serd del 50%, es decir igual al porcgntaj
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.
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8. 2. En los trabajos que se rzalicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esio de conformidad con io dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion
VIi, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa cle ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en casc de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cdédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucion de la obra, en caso de
considerarlc pertinente, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CGONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plaz

no mayor de cinco dias hdbiles a partir de que surtiera efectos la notificaciéon de
modificacién de plazo.
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9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacion previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Gnica responsable de la ejecucién de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas gue subconiraten para la realizacién de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accidén o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimisrno, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo méaximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificaciéon de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccién; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucidn y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendré la
obligacidén de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de |
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y d
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana,
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INSTITUTO".

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumpilir, por conducto del personal sehalado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libré Décimo Segundo del Cddigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucidon de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parie integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucién de los irabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervisién y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relaciéon al programa de
gjecucidn por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefialado en la clausula Décima Séptima de este conftrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicardn a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucién, de
suministro o de utilizacién de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el. monto de la gara
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.
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DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentaciéon de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccion superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variaciéon econdémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las paries acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTQ” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO?”, debera notificar a éste Ultimo de la terminacidn de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los clocumentos soporte que incluyan una relaciéon de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a o dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Déci
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcién de los trabajos, las partes procederan en térmings/de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo d 5digo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.
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12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcidén que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
- cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razon del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracién del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccidon
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto impiementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacion, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de

pago.
DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo d
Codigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todojo
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determina
temporalidad de la suspensioén, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.
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14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccidon de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

14, 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

14, 5. La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacidén se
realizara mediante convenio. En este supuesio “EL CONTRATISTA” podréa solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamentc.

14. 7. Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajog cuyos.
perlodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los ferigdos
sean agrupﬁdos y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.
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DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO?”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensidn; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuesire gue de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” [a garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacién anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por ameortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacion se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente insirumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
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16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LLA CONTRATISTA”
quedari obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA"” entregar esta
fianza en términos de lo dispuestio en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA".

16. 5. “EL INSTITUTO"” a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
iérminos de la clausulas 10.7, por lo sefalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefalada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
apligue una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

17.3. La apliéacién de esta pena se hara en [as estimaciones que presente “LA CONTR A
para el cierre y finiquito de la obra.

[T m" DEEQUCALIP !
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17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
- contrato.

17. 8. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo senalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
senalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacién
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econdmico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cdodigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTOQ” estaréd facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cddigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” mcumpia con las
obiligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el ¥ al
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” 12/ u
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los mayeriatesy

hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.
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DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.
19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA™:
A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha

convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos ¢ se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucidn por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccidn y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es deciarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizaciéon por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccién, vigilancia y superwsnon de los materiales y
trabajos;

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controversias relacuonadas con el
contrato;

K. incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leygs,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.
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L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacion del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razon de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/0 a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LLA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dard a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Lievandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de [o dispuesto por el
Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a traves de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefialara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podrd, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes dentro de
plazo que indique “EL INSTITUTO”.
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fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucion de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LLA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacion de la resoluciéon correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convencional en términos del Cédigo Civil del Estado de México y/o el Codigo de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucién de rescisioén del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.
“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes

retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacion del
Programa de Acciones para el Desarrolio 2014, publicadas en el Periédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividade
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusivame
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VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos la resolucidon de rescisién del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comuan acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segun el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comiin de
la Giudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECIOCHO DiAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTQ”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

SELRTTARIA BE ED'H’.ANGI
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POR “LA CONTRAT]STA”
ABILI CONSTRUCCIONES; S.A. DE C.V,

C. JOSE JERONIMO LIRA MORENO

ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1085-FAM-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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