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OFICIO No. 210C15010000000/2530/2020
ASUNTO: gotifti)cacién de Adjudicacion
e obra

Toluca de Lerdo, México, a 30 de Septiembre de 2020.

JONATHAN LENIN VERGARA MORENO
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su amable conocimiento que en fecha 23 de Septiembre de 2020,
el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, celebré el Concurso por Invitacion
Restringida numero IMIFE-188-12020, referente a la obra: Construccién de 3 aulas tipo regional,
direccitén con sanitarios, plaza civica, en el CAM No. 59 "Thomas Alva Edison”, ubicado en Jaltepec,
Municipio de Almoloya de Alquisiras, México. En razén de lo anterior, durante la Vigésima Sesidn
Extraordinaria del Comité Interno de Obra Pulblica Estatal, se aprobé y ratifico la asignacién del
contrato nimero IMIFE-1118-FAM-12020, por un monto de $3,198,839.34 (Tres Millones Ciento
Noventa y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 34/100 M.N.), cuyo inicio de obra es a partir
del 9 de Octubre de 2020.

Comunico a Usted lo anterior, para los fines legales conducentes, con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 12.34 Fraccidn Il y 12.51 del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México y demas relativos y aplicables,

Sin otro particuiar, aprovecho la ocasién para reiterarle las muestras de mi consideracion.

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL DEL IMIFE .

¢.c.p.- Miro. Marcos Palafox Martinez.- Secretano Técnico. .
Arq. Blanca H. Pifia Morenc.- Directora General de Proyectos, Concursos y.Contratos de la Secretaria de Obra Piiblica.
M.A.P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién "A" de la Secretaria de ia Contralorra de! Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martiniez.- Titular del-Organo Iriterho de' Control del IMIFE, ' .
Minutaric.
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. 2020
CARATULA DE CONTRATC FECHA DE CONTRATO O ACUERDGQ 30 99 0_2
DIA MES ANO
No. CONTRATO IMIFE-1118-FAM-12020 TIPQ NUEVO
. ADJUDICACION FECHA DE 29 09 }2020| ‘FECHADEL 30 09 | 2020
ADJUDICACION . CONTRATO -
DATOS No. DE CONCURSO | IMIFE-188-12020 DIA | MES | ANO ORIGINAL DIA | MES | ANO
IMPORTE DEL CONTRATO $2,757,62012 + LV.A. = $3,198,839.34
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%)} $1,378,810.06 + LV.A. = $1,599,419.67
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 280000019982859604 % 1,599,419.67
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
NUMERQ E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 28000001988-2859605 $ 319,883.93
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTC . CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
DATOS Construccion de 3 aulas tipo regional, direccion con sanitarios, plaza civica, en el CAM No. 59 "Thomas Alva Edison®,
ubicado en Jaltepec, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México
DE LA LOCALIZACION Jaltepec, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México
PROGRAMA FONDC DE APORTACIONES MULTIPLES cCT 15EMLOS67J
ORIGEN DE RECURSOS | ESTATALES |NOFIMATNIDAD ESTATAL
OBRA
' PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020) CODIGO DE OBRA | 117721-099
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X

CONTRATISTA | JONATHAN LENIN VERGARA MORENO

DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |VEMJ810707MV2
DEL DOMICILIO FISCAL Romulo Sanchez Mza. 27 Lt. 28, Col. Jesis Jiménez Gallardo, Metepec, México; C.P. 52187
CONTRATISTA ggh’e‘lcluo EN EL ESTADO | £omulo Sanchez Mza. 27 Lt. 28, Col. Jesis Jiménez Gallardo, Metepec, México; C.P. 52167
TELEFONO: 722217-2293, Cel, 7226473525
NUMERO DE OFCIO DE AUTORIZACION 207040000L-APAD-0222/20 06 04 | 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ARO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 09 10 20_20 FECHA DE TERMINACION 27 12 20_20
7 Dla | MES | ARO Cia | MES | ARO

ACEPTACION DEL CONTRATIST/

POR EL INSTITUTO ME,éIQUENSE

NOMBRE Y FIRMAN

SECRETARLS DEEDUCACIEH
INETITUTC IME4IQUEMSE DE 1A IFRBESTRUCTURA FIZIC

IMIFE-1118-FAM-I2020 SUSDIRZCCION T

-Blvd, Isidro Fabela Nte. No. 900, Col. 2 camings, C.P. 50020, To[uca Estadude Mexlm
- Tel: (01?22}29605 00, ext:2201y2202
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CONTRATO: IMIFE-1118-FAM-I2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACGléN I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO
ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,Y POR UNA SEGUNDA PARTE, LA
EMPRESA JONATHAN LENIN VERGARA MORENO, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE
ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 207040000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacion de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo ia obra objeto del presente mstrumento

3. Con fundamento en lo dispuesto.por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado' de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razén de lo sefialado en los humerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité interno ‘de- Obra Publica, en ia
VIGESIMA SESION EXTF!A'O'R'DI'NARIA ESTATAL, celebrada el dia 28 de Sept|embre de 2020,
acordd de manera coleglada la celebramon del presente 'mstrumento con “LA CONTRATISTA"
con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:’ : SRR

4.1. Obra: CAM No. 59 "Thomas Alva Edison". '

4. 2. Ubicada en: Jaltepec, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México. - -

. L
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4. 3. Con fondos: ESTATALES.
4. 4, Nimero de Cédigo de Obra: 117721-099.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” por .
acuerdo del Comité Interno de Obra Puablica, tomando en consideracion lo antes sehalado y en
razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5.1. Confecha 23 de Septiembre de 2020 se llevé a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Con fecha 29 de Septiembre de 2020, se llevd a cabo el acto de falio en el cuai se
dictamind fuese adjudicada a la empresa JONATHAN LENIN VERGARA MORENO.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente conirato bajo la modalidad de Invitacién Restringida, “LA CONTRATISTA” result6
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34 y
demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE _

L 1 Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del-
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo péarrafos del
Cddigo Administrativo del Estado de Mexnco
' : |

l. 2. Conforme al articulo 3. 58 parrafo prlmero del citado Cédigo, tlene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y
equipamiento; para lo-anterior, cuenta, entre otras, .con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si 0 a través de terceros los recursos'destinados a la .construccién,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y'equipamiento de la'infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

los contratos de obra.

SECRETARIA DE EDUCACH3N
IN.:#ITU_DTvl"\l-_hEHSE:EaA'.1rF~_.. R -'CTU?.»"—FEEE'C‘—‘-‘ EC 3
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3. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, medianie nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de [a Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

. 5. Sefiala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 200,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

ll. 2. Es una persona fisica de nacionalidad mexicana 'con domicilio en Romulo Sanchez Mza.
27 Lt. 28, Col. Jestis Jiménez Gallardo, Metepec, México; C.P. 52167. con numeroc de
credencial de e!ector 252508398.9?65’y‘H.F‘.C. ‘ VEMJ81 07D?MV2.

Il. 3. Tiene por objeto socrai entre otras actw:dades Ias relatlvas y correspondlentes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato

Il. 4. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucion'senalado mas adelante, que
dispone de la organizacién y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

il. 5. Conoce plenamente el conteni;c:lo.del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por [o que respecta a las obligaciones que en razdén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades. de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como' -parte integrante: del presente contrato.

II. 6. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de ¢

EER
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surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

fl. 7. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral il.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Il. 8. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccién de ningan gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

Il. 9. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1°y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracién del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

Il. 10. Seifiala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Romulo Sanchez Mza. 27 Lt. 28, Col.
Jesis Jiménez Gallardo, Metepec, México; C.P. 52167, en la inteligencia de que, de no dar
aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del
Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el dom1C|I|o aqui sefalado surtiran
plenos efectos. : R ‘

“LA CONTRATISTA", acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25-
Fracciones 1l y 28 del Codlgo de Procedlmlentos Admmlstratwos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES

i . 1., : I

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. A

IMIFE-1118-FAM-12020

Blvd Isidro Fabela Mie. Nﬁ 900, col 3caminos, C P.50020, Toluca, Estadode Mex:co
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1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracién del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucién, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Construcciéon de 3 aulas
tipo regional, direccién con sanitarios, plaza civica, en el CAM No. 59 "Thomas Alva Edison",
ubicado en Jaltepec, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1. El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucién total de la
obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $3,198,839.34 ( Tres
Millones Giento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 34/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestaciéon sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefialado en el Titulo Quinto, de la Seccidon Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables; por lo que si. “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin su;etarse ala normatlwdad antes referlda no
tendra derecho a reclamar pago alguno por estos ‘ -

3. 2. Las partes aceptan y reconoceén'que el pago de la contraprestacion se hara Gnicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos ‘aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de anaI|S|s y de pre\na autorlzacmn por parte de “EL INSTITUTO”

3. 3. El pago de la contraprestacmn solo sera procedente cuando “LA’ CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabdjos que pretenda cobrar con la calidad:requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.
B , o : R
3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder:ala secuenc:a y tlempo prewsto en los programas de
ejecucién pactados en eI contrato- T :

IMIFE-11 18-FAM~|2020 C
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3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales. '

3. 6. En las estimaciones gue se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
va que el (ia) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes 0 mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanar a cada estimacion nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, y la
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL. INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tlempo previsto en el programa
de ejecucion. :

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar Ias estimaciones con
la periodicidad senalada en.el numeral anterior. : . :

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversion a'través de la institucién bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el:plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.
T ‘ LI R T S
3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectaa trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO?”, independieniemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra.derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacidn deél plazo de ejécucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
\ dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo de
A CodigorAdministrativo del Estado de México.

INSTITUTS MEXIGUERS
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3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el -
(1a) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parie de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(1a) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTQO", siendo
dicha cantidad la que éste ultimo le sefnale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus flanzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO?” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de ochenta dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia nueve de Octubre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia
veintisiete de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las partes. i

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O:MONTO DE EJECUCION. C

5. 1. “EL INSTITUTO” vy “LA CONTRATISTA” mediante .convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cadigo Administrative del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacién al plaze o monto de:los contratos, la modificaciéon a las
garantias debera entregarse-a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucidn de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originani Siendo el caso gue si es .“LA:CONTRATISTA” quien solicite alguna
modlflca0|on a! monto o aI pIazo . esta debera entregar previamenie a “EL INSTITULQ
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5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante [a celebracion de los convenios, se
consideraran parte del presente confrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucién que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera contra el
monto criginal de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes. :

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto poriel articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente
50% del monto de la contraprestacmn senaiado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato. . : LS . |

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira' por parte de el (la)
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo seré de
$1,599,419.67 ( Un Millén Qumlentos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos
67/100 M.N.). :

6. 3. El importe del anticipo se: pondra a dlspos;cmn del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta apllcacmn del antICIpo

r

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPOJ il
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7. 1. “LA CONTRATISTA"” se obliga a utilizar un  20% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segtin sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccidén de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
magquinaria y equipo de construccidn e inicio de los trabajos.

7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LLA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccion, adquisicidon de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes senalados. Por lo que
estara obligada “L.A CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con fo
sefalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacién del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL. INSTITUTO” podra optar por la rescisidn administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA"

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obhga en termmos del articulo 12 45, fracc;on I, del: L1bro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México,'a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México; el monto total del anticipo:que por la celebracién dei
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafiada de la documentacion
complementaria (factura, relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta-del Articulo 12.48 y oficio de ne adeudo a obligaciones fiscales).

- i L ' ' . | ’ :

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamenteé a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento: vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del:anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OGTAVA. AMORTIZAGION DEL ANTICIPO.

S:CREFARI:—\ CE EDUCAI :’_‘“
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Las partes acuerdan que para la amortizacién del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacion de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 50%, es decir igual al porcentaje.
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacién, ni afectacién en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el gjercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de gue haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescisién administrativa de esie contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccidn
VIl, Parrafo Segundo del Libro DeCImo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de
México. :

NOVENA. DISPOSICIONES‘ SOBRE ﬁAEEJECUCION..

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucron convenldo por las partes.: :

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconOCe exprés‘amente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO"” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescision administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucionide la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la' misma, para o cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos

(Y

e
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que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacion de dicha
modificaciéon de plazo.

9. 4. “LLA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacion previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LLA
CONTRATISTA” serd la Onica responsable de la ejecucién de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” serd la dnica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del coniratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la cbra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al superv:sor, y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara. : : : - :

10. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
gjecucioén y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecuciéon de los frabajos.
Asimismo, el superintendente estara faculiado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oiry recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara. el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustituciéon del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a oiro que relna los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducte del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas dei presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo. menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la
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directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacion a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO".

10. 5. Aunado a lo sefalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la maieria, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

" 10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefalado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamentio del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucién de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LLA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo’
sefialado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10 7.3, para efectos de retencxones en términos de Io
siguiente: ~

10. 7. 1. La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcion de la
parie de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes.de ¢ostos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que ‘{LA-CONTRATISTA” poedra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecuciodn, de
suministro o de utilizacion de los insumos. - | b o

by e ! o
10.7.2. Las retencmnes tendran el caracter de deﬁmtlvas si,a Ia fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han conclwdo O i

R b r -
10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitivarhasta por el monto de la garantla de
cumplimiento, mclmdas en su caso Ias retenc:ones deﬂnltlvas R

DECIMA PRIMERA. AJUSTEDECOSTOS B

SEQF‘E’T
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11. 1. El ajuste de costos serd cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
‘mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTQ” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO?”, debera notificar a éste dltimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacion de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
H 1 .

12. 2. “EL INSTITUTO” verlflcara la deblda terminacion de los m:smos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato :
T S .
12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTlTUTO” previa entrega de “LA CONTRAT!ST_A” -de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepciodn, esto atento a lo dispuesto por el artlculo 12 58 del Libro Demmo
Segundo del Cdédigo Admlmstratlvo del Estado de Mex:co SRR

1
yoor

12. 4. Para los efectos de la recepcién de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y deméds relativos'y aplicables. ' .~

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion:: Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento de[ lero Dec:mo Segundo del Codlgo Administrativo-del

Estad de México. : . . ! '
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12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINAGION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyc de “LA CONTRATISTA” por conducio de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracién del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a o dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccidon
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL: INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacion, “LA CONTRATISTA” no podréa presentar reclamacion alguna de
pago.

DECIMA CUARTA. SUSPENSIC)N TEMPOHAL DE LOS TRABAJOS

14. 1. “EL INSTITUTOQO?” atento a lo d|Spuesto por el articulo 12.53 del lero Décimo Segundo de!
Cadigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada; determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorregarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. FEL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificard a: “EL CONTRATISTA” :de: la suspensién total o parcial,
sefalando las causas que la mativen, la fecha de su inicio'y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar ‘en io relativo a:su personal, maguinaria y
equipo, de acuerdo a lo'establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Dec:mo
\ Seqgu del Cédigo Administrativo del Estado de México.
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14. 3. “EL INSTITUTO” procederéd a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que
debera reunir los requisitos sefalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Caodigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No serd motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacidon permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

14, 5. L.a suspensién prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento. , : :

14. 7. Cuando la suspensidén temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensionide los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazc de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto solo
serd procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del F{eglamento del lero De0|mo Segundo del Codlgo Admlnlstratlvo del Estado de
México. 4 : ‘ i

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de-cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformldad conlo estabiemdo en el artlculo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo'del'Estado de México, podra. en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente céntrato cuando no séa posible determinar la
temporalidad de la suspensidn; existan causas justificadas que le impidan la continuacién.de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dano o, perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de mteres publlco
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15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cdédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacién anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucién
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada

respectivo. '

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LLA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTQ” las fianzas que a continuacion se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y deberé ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de'los cinco dias habiles siguientés al de'la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafiada de la documentacion complementaria {factura, relacién de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).
16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por o que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”. -
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16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algan atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LLA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefalada en el programa de ejecucion o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucion como pena convencional del 3% Mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hard en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra : P I ‘

17. 4. El coémputo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totahdad snempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato. S ' P

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo 1argo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO?" al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefialada, esto sin perjuicio de que “EL. INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en'lo's que hubiera incurrido “LA' CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.
17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar [a pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecerd el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la m;sma por las vias e mstancuas Iegales a !as que haya Iugar

l'" : ‘,‘F"i‘ i
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Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

. 18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTQ”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
. alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
~ Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
. obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cdodigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo. '

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la unica
responsable de conservar en el Estado en.que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision admmistratlva del contrato cuando “LA
CONTRATISTA™: o .

A. No inicie los trébajos objeto del'contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la-ejécucion de los trabajos o ‘se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hublere SldO detectada como. defectuosa por el contratante;

b
C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las ordenes del residente de obra o del stipervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, a juicio del contratante; el atraso pueda dlflcultar la terminacion

satisfactoria de los trabajos en el plazo estlpulado, b
A ’ T !

E. S| es declarado en concurso mercantll en los términos de la Ley de Concursos Merca
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F. Subcontrate parie de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratanie;

Q. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratanie;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccidn, vigilancia y supervisién de los materiales y
trabajos;

. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modlflcatorlos en términos de lo establecido en el
presente contrato : oo . A

M. No lieve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida apllcacwn del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razon de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algun convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer ios
incumplimientos incurridos por parie de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondlentes. . : Lo |
(o
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defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Cddigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
fa unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitirdn y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefalara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisidon con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indigue “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LLA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescisién del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean. susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a o dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.
1. ] . , .

19. 7. En la resolucion de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituiréa por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO?”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacién de la resolucidon correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA" cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados: por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena-
convencional en términos del €ddigo Civil del Estado de México y/o el Cdédigo de
Procedimientos Administrativos. del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTOQ”, en su momento, pueda determinar en la
resolucién de rescision del contrato el monto de'anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES. « - o o 1

' - . A - .
3 . i T B ‘o . |

“LA CONTRATISTA” acepta exp‘resam'ente q'ue ‘sobre'el importe‘ de cada' estimacién sin inciuir

retencnones
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1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacion del
Programa de Acciones para el Desarrolio 2014, publicadas en el Periédico Of:cfal “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014,

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece tnica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningun motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22, 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectos la resolucién de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comin acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segln el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA JURISDICCION

. | ' [
24. 1. Las partes se someten a la jurlsdlccmn de los 'tribunales cempetentes del fuero comun de
la Ciudad de Toluca, Estado de MéxXico, y para efectos de lo antes' citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en’‘razén de -su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN,: EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE~
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SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTQ”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUGATJ\I/A,

ROMAN

MAESTRO GELACIO CARRE
DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”

JONATHAN LEN RGARA MORENO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE- 1118-FAM-12020 CELEBRADO, ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA TREINTA DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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