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Toluca de Lerdo, México, a 30 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2629/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

INGEVISION C7, 8.A. DE C.V.
C. JORGE LIRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela
Primaria "Plan de Ayala®, ubicada en Naucalpan de Juarez, Municipio de Naucalpan, México en
atencion a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiguense de
la Infraestructura Fisica Educativa, en su Vigésima Primera Sesi6n Extraordinaria del Comité interno
de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con [as Mismas, celebrada el dia 30 de Septiembre de
2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-1153-FP-
A2020, por un monto de $884,998.74 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.}, recursos correspondientes al programa Fondo de
Aportaciones Multiples Potenciado 2017 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucién de 120 dias
naturales. Razén por la cual, se le comunica que deberd presentarse el dia 30 de Septiembre de
2020 a las 17:00 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de
suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

NO ROMAN - ,
g/ DIRECTOR GENE%;g \ﬁc

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretano Técnico.
Arg, Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos dela Secretaria de Obra Publica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacidn "A" de Ja Secretaria de la Contfalona dei Estado de México. .
Ing. Judith Lerma Martinez.- Ttular del Organo Interno de Gontrol del IMIFE.
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CARATULA DE CONTRATO ‘_
~NUOM, CONTRATO IMIFE-1153-FP-A2020 [ “iro - | OBRA PUBLICA
- CONDICION DE PAGO
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA  FECHA DELFALLO |- o —
_ NOMERO. ADJIMIFE-966-A2020 DEADIUDICACION |- "p1A_ | - MES | = ARO.-
'REFERENCIA * - . FECHARNCIO . | DA |- MES | ARO..
PR.OCEDIM!ENTO : :'_ PROCEDIMIENTO 30 09 2020
L ';IMPORTE DEL: CONTRATO R I
DEL setoTAL. [ WA . [ ':TOTAL
CONTRATO $762 929.95 3122 068.79 $884 99874
S IMPORTE DEL ANTICIPO-
SUBTOTAL R i'- AL o ] e “I‘OTAL
$38 1,464.97 $61,034. 40 $442 499 37
R '5‘3""'*-'-"‘?'"*POLIZAS Dl-: GARAN .
IR : _AFIANZADORA - - B No széuu. ' : "MONTO"’
ANTICIPO " - DORAMA INSTITUCEON DE GARANTIAS S.A. 20A51097 5442 499 37
. CUMPLIMIENTO - DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 20451100 $88.499 87
- "'PROGRAMA .. '|FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2017
PARTIDA. - - |ESCUELAS ALCIEN. | ORIGEN DE RECURSOS. . FEDERALES : 'NORMATIVIDAD' |FEDERAL
BE LA _ ~.--_c:ép|c;'(n>p|~:'OBRA:ff . [FP2017-1061 L <L CCT 15DPR2282K
OBRA O oD T i Rehabilitacidn eneral en la Escuela Primaria "Plan de Ayala ,ub|cada en Naucalpan de Judrez, Municipio
SERVICIOS A .~ |de Naucalpan, Méxica
OBJETO: -~ -
' "RAZON SOCIAL': ' |INGEVISION C7, S.A. DE C.V.
- UREL 7 [IeX1707 14HN3
. DOMICILIOFISCAL - |Lauro Aguirre No. 306, Col. Agrlcultura Delegacién Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11360
CONTRATISTA" -_Rﬁm,%w,ggﬁgﬁgﬁgﬂ C. JORGE LIRA RiVERA
5 " TELEFOMNO:(S) ..
- FIO(LADAY - (55)5396 4856 76524306 y 76524307
MOVIL -
CONVENIO - . g o :
DE LOS - B T i derene- | 26 05 2020
RECURSOS Npmsﬂqpspﬂqo.m D.G.0349/2020 e ORCO L T e T T T ARG
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" R DEL INSTITUTO MEXIQUENSE

INGEVIS'ION- 7,5.

A. DE C_.V._ _ ; C : DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

L

C. JORGE LIRA-RIVERA
REPRESENTANTETEGAL

“Este programa es piblico, éié'rio a=ctlé.!ql.iiéi partido polftico. da prohibido el uso para fines distintos a kes establecidos en el programa.”

. A los 30 dfas del mes de Septiembre de 2020
SECRETARIA DE EDUCACIIN
INSTITUTO MEKIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA Fi {SiCa DU

0

fa .
‘2%{1‘.1 IM'I.FE—1153—FP—A2020‘



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

! DECISIONES I"IFI lE L RESULTADOS FULRYTIES.

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de [a mujer Mexiquense"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1153-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINAHA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA INGEVISION G7, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA) C. JORGE
LIRA RIVERA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.De “EL INSTITUTO™:

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto numero 252 publicado en el Periddico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo. Octavo del Libro Tercero y el Artlculo 3.58 del Codigo Administrativo
del Estado de México. ‘ :

I. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado-el Maestro .Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa:del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9; Fracciones I, 1X, XXIV y XXXVil del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infragstructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 deabril:de 2019. .
I. 3. Que para cubrir las erogaciones que:se dériven del presente contrato, el monto serﬁ%}
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos, para.la ejecucién de la obra consistente en:
Rehabilitacién general, en la Escuela Primaria "Plan de Ayala", ubicada en Naucalpan de
Juarez, Municipio de Naucalpan, México, con COdIgO de obra No. FP2017-1061, asimismo,

ue la adjudicacion del presente, se llevdé a cabo:a través del procedlmlento de
cidon Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccmn 1} de la Ley de Obras

“Este programa es‘puh[!m a[snn a cua‘quler parﬂdn pnlitico Queda prnhfbido el uso parn f]nes fistintos a los asteblecidos en el programa.”
SECF{EI'ARI#_\ DEEDUCACIOHN
IMETITUTC MEXIGUENSE DE LA INFRAEETRUITUR A FISIC L ECUCATIY A

% IMIFE-1153-FP- A2020
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizd mediante el procedimiento de
contratacién por excepcién a la Licitacién pablica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion lil, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que senala como domicilic para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital d_el Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: iIMI980218JL9.
I.De “EL. CONTRATISTA”:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segdn
consta en el testimonio de la escritura pdblica namero 83066, de fecha 14 de Julio de 2017,
pasada ante la fe del Dr. Roberto Garzén Jiménez, Titular de la Notaria namero 242, de la
Ciudad de Ciudad de México, e inscrita en el Regisiro Publico de Comercio en el folic mercantil
namero N-2017065772 de fecha 15 de Agosto de 2017, de la Ciudad de Ciudad de México.

II. 2. Que acredita la personalidad de su représentante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura pablica nirmero 83066, de fecha 14 de Julio de 2017, pasada ante
la fe del Dr. Roberto Garzon Jiménez, Titular de la Notaria nimero 242, de la Ciudad de Ciudad
de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas
no le han sido modificadas, revecadas ¢ limitadas en forma alguna.

If. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LO
TRABAJOS” objeto del presente contrato. \Q\

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

“Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido politica. Queda prohlbido el uso para fines distintos a los establesidos en el programa.”
N o SECRETRR!A DE EDUCAL 33
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II. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: ICX170714HN3 y cuando proceda,
Registro de la Gamara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de Ia solicitud de opinion al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en ia Regla 2.1.28 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

{l. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

Il. 9. Seflala como domicilio para Ios efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Lauro Aguirre No. 306, Col. Agricultura, Delegacién Miguel Hidalgo, Ciudad de MéXICO, C.P.
11360 teléfonos: (55) 5396 4856, 76524306 y 76524307; por lo que, por ningln motivo
sefhalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia
de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL
INSTITUTO?”, en el domicilio sefialado en la declaracién 1.5. del presente instrumento juridico,
de lo contrario cualquier comunicacién, notificacién, requerimiento o emplazamiento judicial o
extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran
realizados en dicho domigcilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por
el Articulo 307 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley
de Obras Puablicas y Servicios F{e[acionados con las Mismas.

}
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma términos y condiciones
que se establecen en las szgmentes ‘

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de

“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra pablica relativos a la: Rehabilitaciéon general, en/l
Escuela Primaria "Plan de Ayala®, ubicada en Naucalpan de Juérez, Municipio de Naucalp :%
México, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y ést

se obliga a realizarlos totalmentey a entera satisfaccion con la entrega del producto esperaN
previsto en los anexos estlpulados enla CLAUSULA TERCERA del presente instrumenio.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA: OBRA PUBLIGA “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Primaria "Plan de Ayala" ublcado (a) en Naucalpan de Juarez, Municipio
de Naucalpan, México. . ; _

“Este programa e5 piblica, aieno a cualquier partido polluco ‘Quada prehibido el uso para fines distintos a los estahlecidos en el pregrama,™
- oot N SECRETARIA GE EDUCACIGH
IMS‘:’ETUTD MEZIZUENSE DE LA IMFRAEITRUT Z-

IMIFE-1183-FP-A2020
Iy SUBGIRECCHRN: DE G0N TURED

Blvd Isidm Fabe[aNte Hg. 9[}!} Gol. 3 caminos, G.P. 50020 Toluca, Estado de México -

- Tel:{01722)236 0500, ext.: 2201y2202 .
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TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacion
general, en la Escuela Primaria "Plan de Ayala", ubicada en Naucalpan de Juéarez, Municipio de
Naucalpan, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacion de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTQ”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LLAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $762,929.95
(Setecientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Veintinueve Pesos 95/100 M.N.}, mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $122,068.79 (Ciento Veintidos Mil Sesenta y Ocho Pesos 79/100 M.N.) determinandose un
importe total de $884,998.74 ( Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y
Ocho Pesos 74/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestosy
aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes
parciales y totales contenidos en la proposicién de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de ciento veinte dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a
iniciarlos el dia  nueve de Octubre de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  cinco de
Febrero de 2021, de conformidad con el:programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS” conforme
al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas.que lo afecte.

“LLAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente:instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del'documento en que conste el finiquito, este tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos,.por lo que se dan por terminados los derechos
obligaciones que genera el contrato sin derecho a ulterlor reclamacnon
1 Do ' |

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DELalNMUEBLE “EL INSTITUTO” se obhga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), gue motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o iproductos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista.en la cldusula que antecede. El-acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,

“Este programa s publlco a]eno a cualquier partldo polftlca Quetla prohlbido’ eluso para fines distintas a los establecidas en el programa.”
qEa‘:Rl:'i',i?an« DE ..OUCALiON
] EN:?TiTUTui’ VEXIOUENEE Dt[ﬂ.th"«\T 1341} TLRA :
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debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y ia Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

E! incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto tnica y

exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS?”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO", entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $381,464.97 (Trescientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos
Sesenta y Cuatro Pesos 97/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $61,034.40 (Sesenta y Un Mil
Treinta y Cuatro Pesos 40/100 M.N.), determinandose un importe total de $442,499.37 (
Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 37/100 M.N.),
conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de
conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes parciales y totales
contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste ultimo a utilizarlo en la siguiente forma:

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (ireinta bor ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque méas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje senalado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL. CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacién del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente: @
El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

"Este programa es pliblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibide el use para fines distintos a los establecidas en el programa.”
SECREVARIA

[METITUTE MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRU T

IMIFE-1153-FP-A2020
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En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepio de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara io previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL. CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecuciéon convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL. CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA"” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJGOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién de! anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacion y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LCS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, ll, VIi, VIIl y IX, 115
Fracciones |, Xll, XV, y XVl y 116 Fraccion ll, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste Gltimo haya entregado..
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma de
contrato y en los términos y condncnones exigidos en los requisitos del presente proced:mlent

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y 'LUGAR DE PAGO “LAS 'P.ARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
_ catalogo de conceptos, conteniendo descripcidn, unidades de medicion y cantidades de obra,
misma que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a.la Residencia de Obra de “EL

7 “Este programa eslpubllco aleno a cualquier partldo polftlca Queda prnhlhldn el uso pam fines distintas a los establecidos en el programa.”
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INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% de!l monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para conciuir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompahnarse de croquis, notas de
bitdcora, fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL. CONTRATISTA”, asi como su
documentacioén soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacidon de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheqgues) en base a los datos proporcionados en
fa carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el Gnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacion que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Codlgo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capltal del Estado de México.

En caso de que surjan d:ferenmas técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTQO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuard
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacién,

por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requnsrcos fiscales que establece |
legislacién vigente en la materia. %

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente Ia o] Ias estimamones

o0
En el supuesio de que “EL CONTRATISTA” no presente las estlmacmnes dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafoi de esta clausuia, la estimacion
ndiente se presentara en la mgu:ente fecha de corte sin que ello dé lugar a la

“Este pmgrama es publlco ajenn a cualqmer partldu pnlftlca Queda prnhlbldo el uso para fines distlntos alos eslablecldos en el programa.”
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reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o ias estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltanies o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn, en los casos
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratdndose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente .o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos: se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectlvamente Ias cantidades a dlsposmon de “EL INSTITUTO”.
‘ ]

No se considerara pago en exceso cuando las dlferenmas que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCI@
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se:realizara en estricto apego a lo
sehalado en los Articulos 56, 57, Fraccion |i y 58 de la Ley .de Obras Piblicas y Servicios
Relacicnados con las Mlsmas y con base en Ios Artlculos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento. o

El ajuste de costos que corresponda se cubnra a “EL CONTRATISTA” una vez autonzado por
“EL INSTITUTO” : R

“Este programa es publlco a]eno a cualquler parlldo polf!lco Queda pl’Dhlbldn el uso para fines distintos a las establecidos en el programa,”
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En el supuesto sefialado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacién y apertura de proposicicnes.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacidon por escrito de la solicitud,
estudios y documentacidon que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaciéon de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en.conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas & utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI : ‘ i

Trascurrido el plazo estlpulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el iajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.
. I

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud:se tendra por:aprobada. Para tal efectio, “EL INSTITUTQ”
recibir la solicitud de ajuste dé costos revisara el estudio y la documentacién soporte qu
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos. - :

“Este programa es publfco. ajeno a' cuarquler partldo pomlcn Queda prohlbldo ol uso para fines distintos a [os establecidos en el programa.”
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados-en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicién.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL GONTRATISTA” con respectc al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del:contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecuciéon de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones vy se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitdcora
electronica de obra piiblica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento seré por medios
remotos de comunicacion electronica, y constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran:los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “L.OS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacidén a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasenas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcion Publica.

L a apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de'la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso -r‘*‘d-gl supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e

“Este programa es éﬂblica, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitdcora, indicando, en su ¢aso, a quién o0 a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEQOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La autorizacién de estimaciones.

3. La aprobacion de ajuste de cbistos. - | .

4. La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo origlinal y cantidades adic-ionales.
5. La autorizacion de convenios modificatorios. |

6. La terminacidn anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7. La sustitucién del superintendente de construccién, del anterior residente y de la
supervisidén, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, 10s' convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fu_ei‘?a mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.

11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.

“Este programa es pt’sbllcd; aleno a cualquier partido politice. Queda prohlbide el uso para fines distintos a los establecidas en el programa.™ )
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Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructive, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La solicitud de aprobacidn de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. L.a solicitud de convenios modificatorios. |
7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
gue se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecucién de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus
anexos.

El Superintendente de Construccién de “EL. CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, \“Q
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,\&
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato. :

“Este programa es publicoe, ajeno a cualquler partido palitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el pre
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“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construcciéon de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que retna
los requisitos exigidos en el presente contrato, 1o que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
serd el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones gue al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, [os dafhos y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA";

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LLOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad -en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendrda derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna al plazo de ejecucion contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros; ;

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTC”; L

6. Coadyuvar obligatoriamente en la exti'n'cién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al ReSIdente de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud; -~

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote -epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato 4 combatirlo con los medios de
que d:sponga Tamblen enterara al ReS|dente cuando se afecten las cond|C|ones ambientales y

“Este programa es publico, a]eno a cuatquler parlldn politico. Queda prohlbido el uso pata fines dlstintas a los establecidos en el programa.”
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8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalaciéon permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacién
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO?”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacion y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuaies de operacidn, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafiados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente; '

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medic magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes:y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”| y en suicaso, de Ios estudlos hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”. o L

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a'la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas-que subcontraten para la realizacion de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de'los trabajos, un séhalamiento de identificacion de la obra de
presente contrato, en base alimodelo’de texto, imagen y especificaciones indicado por Ia\(\.
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", "el  cual debéra permanecer durante y al concluir la <
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

I

“Esle programa es‘pl.’lblic'é. ajeno a cuélqﬂfg&r partide politico.'Queda prohibldo el usB para fines distintos a los establecidos en el pregrama.”
SECHETARIA DEEDUCAC IDN
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DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO?”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcidén Publica, pre\nstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en Ia forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en |o que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en 1o que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion Il y 49
Fraccion lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Pdblicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Puablica Federal, en’'1o que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato. : '
f ! - T r
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminaciéon de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado alglin convenio
modificatorio, su vigencia quedarg automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo:caso, “EL. CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATOF{IO prorroga 0 espera acordados
C

D) Que esta fianza continuara’ vigente en.el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las’ obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por. “EL INSTITUTO”, y‘se haya.comunicado por escrito al deudor.

16 “Este programa es publfco, a]eno a cuarquler partido pnlmcu ‘Queda prohlbrdo el uso para ‘fines distintos a fos establecidos en el programa,”
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E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO"”, que se producira solo cuando “EL. CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese ctorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

I} Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligaciéon de pagar todas
las primas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indigue.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada por
institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO?”, por ia
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo preve el
Articulo 48, Fraccidn | y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas. @

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la preseniacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTQ” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion il de la
Ley degObras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

INSTITUTE MEEIDUENSE CE’AIH"’Ral
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La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberard cuando “EL’
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante podliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimientc de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los reéquisitos que se sefalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

AN
La pdliza de fianza de cumplimiento seré liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualqguier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por-defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LLOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podré constituirla por una Pdliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente ali10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referiddsse cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito Io procedente a la msﬂtucnon fIdUCIaI‘Ia

En caso de carta de crédito: wrevocable “EL CONTRATISTA” deberd obtener de “EL%
INSTITUTO?” la orden de cancelacion correspondlente para su tram|te ante la institucion de que

se trate.

Si la garantia se constituye medlante pol:za de flanza su cancelacmn estara a lo previsto en la

péliza de garantia otorgada -

“Este programa s publico ajenca cualquler panldo politico, Queda prokibido el uso para ‘fines distintos a los establecldos en el programa.”
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Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL. CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y nofiificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las polizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamente de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO?, o bien, proporcione informacion faisa, actie con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacuonados con
las Mismas. . :

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante ia
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL. CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcion del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y: condiciones siguientes:

“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdmicas por atraso en 14
gjecucidon de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco :\@
millar) mensual. ‘ :
Para la determinacion: de:las'retenciones, el grado de atraso en la -ejecucion de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucidén convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplic | porcentaje determmado como retencion. ‘ _

‘ o i

“E$te programa es publlco ajenn a cualqu:er partldn pulltlco ‘Queda pruhlbldu el usa para fines distintos a Ios establecidos en ef programa.”
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La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porceniaje pactado como retencion.

“ELL. CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucidon convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucidn, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estlmamones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (ano al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan realizad
durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara comm
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,\_/
durante el periodo de espera para la conclusion de “1.OS TRABAJOS”, considerando la fecha

de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aphcaran con5|derando los ajustes de costos sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado. i _

Cuantificadas las retenciones economicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO?”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
' O | R . ’ s S ’

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido polftica. Queda proklbide el uso para fines distintos a los lecidas en el programa.”
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monto determinado como retencién econdémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la gjecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en‘lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Heglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con:las Mismas.’

“EL. INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefidalados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. '

No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de mstalacmn permanente cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”. ; : SR

La suspension prorrogara. la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se!prorrogard considerando el nimero de dias que resulien de la
especialidad, partida o subpartida o ‘en suicaso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se

“Este programa es publico‘ ajenc a cualquiér partido politico. Queda prohibido el usc para fines distintos a los establecidos en el programa.”
I ! - ! . SECRETARIA DE EDUCALION
' IMSTITUTS MEXIQUENSE D LA TKPRIESTRUSTURS BISiL )

IMIFE-1153-FP-A2020




253

*"&5

b=

GOBIERNG DEL | IMIFE | Em@ﬁ @EX

ESTADO DE MEXICO i DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES,

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense”

realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES"”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, ll y ill del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LLAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales ©
conceptos no. previstos en el catalogo criginal del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO?” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucién de “LOS TRABAJOS” o conceptos
senalados en el parrafo anterlor estos deberan ser autor:zados y registrados en la Bitacora por
el Residente. : \

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catdlogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y |
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades ¢ conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos; wgllando que:dichos mcrementos no rebasen eE presupuesto autonzado
en el contrato. I L , I

IMIFE-1153-FP-A2020
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Para la determinacién de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de ia anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LLAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacién se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccidn en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar ias
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variaciéon de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Piblica, la autorizacién para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacién
de la Secretaria de'la Funcion Puablica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en. mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucién originalmente pactado en el presente contrato.

* B) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto v el plazo de 'ejecucién originalmehte pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de. un veinticineo por ciento.
o ! oo H | N

3. En los casos no previstos en'el numeral anterior.de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcion Pablica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la rewsmn de Ios mdlrec‘tos y el fmancnamlento Y, €n su caso, al
ajuste correspond:ente S ‘ : . l
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La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico gque funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catélogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimacionés especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. l.os conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en’
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacion
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion gue los soporte
para efectos de pago.

l.as modificaciones en monto y/o.plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacién correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto ntimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se
hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

e

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco} dias
naturales contados a partir de la ¢itada determinaciéon, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacmnados con las Mismas. . il

“Este programa es publicd, ajeno a cualquier partido politico./Queda prohibido el uso para fines 'distintos a los establecidos en el programa.”
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VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
“del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacién
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con o siguiente:

Recibida la notificacion por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacion de “L.OS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendrd como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de ia Ley de Obras Publicasy Servicios Helac:onados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTQO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO"”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL. CONTRATISTA” una prorroga por el
periodo que acuerde con “EL:INSTITUTQ”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL-
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
. efectivas las garantias de este. contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “E
INSTITUTO” opte por la rescision. ' ;

| i : : . T
Las reparaciones de las defumencras a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucidn total del concepto 0 conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcmn y se consrderara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido. c _ - o
VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATAGION Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXl de Articulo 31 de la Ley, solo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS

25 “Este pragrama es publlcu a]eno a cualquler partido politico. Queda prnhlbldn eluse para fines distintos a los establecidos en el programa,”
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TRABAJOS™:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de carécter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrdn, ni ain substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
[legar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
faboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL. CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningin titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (dlez) dlas naturales contados a partlr de Ia preseniacion del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTHATISTA” bajo’ protesta de decir verdad, que no h%
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion

favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesidn o gravamen anteriok_,
debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacién. ;

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviard a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su
pago. g P ' ; ‘

“Este programa es p’l.'lbilco. ajeno a cualquier parﬁdé pelitico, Queda prohiblde ell uso para fines distintos a los establecldos en el programa.”
Lo SECRETARLA DE EDLCALITN
THETITUTO MES I DUENEE DE LAIMFRAESTAUCTURS S22 EDL 0 AT

IMIFE-1153-FP-A2020 : )
) 1o SUBIRECCIOH SR LONC

it 3cammus eR 50020 }‘oiuca Estaﬁu'de!ﬁnxlco
:{01?22)23505 9{} ext_ 2201!{2202 : :




Lﬁ GOBIERNO DEL IMIEE =04

ESTADO DE MEXICO | DECISIONES FHAs, RESULTAZ OGS FULATES

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual serd necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucidn judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcidon Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este (ltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 {quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTQO?” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS? ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefalado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios;Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi comc@
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras /
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA’
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debtdamente comprobados y se
relacionen dlrectamente con. el contrato

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO “EL INSTITUTO” se obllga a notlflcar a “EL CONTRATISTA” a

través de su Representanieé Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS?, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente,ila cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excederd de 60 (sesenta) dias naturaies a partir del acto formal de recepcién fisica de “LOS

a7 “Este programa es publicu a]ena a cualquier partldo pomlco Queda prohlbldo el usd para fines distintes a los establecidos en el programa.”
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TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,

“EL. INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS".

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no.
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiguito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su-caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, diché saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el remtegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes. :

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre-“LAS PARTES”, la cual debera contenerilosk/
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacmnados con las Mlsmas

S

VIGESIMA SEPTIMA.- GAUSALES DE - RESCISION ADMINISTRATIVA “LAS PARTES”
convienen que “EL:INSTITUTO”, dé conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cab a rescision administrativa‘d'el presente contrato sin necesidad de decfaracién judicial
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causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LLOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” 0 se niegue a reparar, 0 reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
€en su caso, por el supervisor. :

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores 0 equipo de construccidon y gue a.
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la

 autorizacién previa por escnto de “EL INSTITUTO” !

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarlos para lai mspeccnon vigilancia y super\nsmn de los
materiales y trabajos.

1 o : R
9. Si “El. CONTRATISTA” n¢ amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adncnonal :

10. Si “EL CONTRATISTA” 'cambla 'SuU 'nacnonalldad por otra 'en eI caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el mcumplfmlento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados:y demas ordenamientos que sean aplicables.

“Este programa es publlco. a]enu a cualquier partido politico. Queda prohlbido el uso para fines distintas a los establecidas en el programa.”
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*2020. Ao de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en [a Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL. CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas gue estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTQ”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado .en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”. f ' ’

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resoluciéon correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

[ | . i i , K ; ;
Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTQ” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importesresultantes dé “LOS TRABAJOS” ejecutados

adn no liquidados, hasta .que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse- -

dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la determinacion de -
la resolucién de rescisién, a'fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiguito debera preverse el socbrecosto de “LOS TRABAJOS” aiin no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atehdiendo a lo dispuesto por los
Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos gue, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion'de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL. CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuandoisean susceptibles de utilizacion
dentre:de “LLOS TRABAJOS” penhdientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
: “Esfte programa es piblico, aieﬁo a cualquier partide pelitico. Queda prehibidoe el use para fines distintos a los establecidos en el programa.™
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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serd independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescisidn, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar

inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacidn en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga:a devolver a “EL. INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentamon
que se le hubiere entregado para Ia reahzamon de “LOS TRABAJOS”

“EL INSTITUTO” vy “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescnsmn con el fin de preservar los mtereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RES]DENTE “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones

establecidas en el Articulo 53 de la Liey:de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las’

Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO"

La supervisién es el auxilio tecmCo de la re3|den0|a de obra con Ias funciones que para tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de ia Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de

obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “L0OS TRABAJOS”.

4l “Este programa es publicd, ajens b cualquler partido politico. Queda prohibldo el useo para fines distintos a los establecldos en el programa.”
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TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE GARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
soluciéon y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en [a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacién y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder. -

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” dei contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTE. o

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
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POR “LA CONTRATISTA”
INGEVISIONT#,S.A. DE C.V.

C. JORGE\LIHA_BIVEF{A
REPRESENTANTE LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1153-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA TREINTA DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .

“Este programa es publico, ajenc a _cualquler partldo polltica. Gueda prohlbido el uso pars fines distintos a los tecidos en el programa.”
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