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"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Toluca de Lerdo, México, a 30 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2639/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.
C. HUMBERTO VILCHIS LOPEZ

APODERADO LEGAL

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada por
su representada para la ejecucioén de la obra denominada: Rehabilitaciéon general, en el Preescolar
"Agustin Yafiez", ubicado en San Carlos Autopan, Municipio de Toluca, México en atencién a la
invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, en su Vigésima Primera Sesién Extraordinaria del Comité Interno de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 30 de Septiembre de
2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato namero IMIFE-1163-FP-
A2020, por un monto de $428,086.10 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y SEIS
PESOS 10/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples
Potenciado 2018 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales. Razon por la
cual, se le comunica que debera presentarse el dia 30 de Septiembre de 2020 a las 12:30 hrs., en el
Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato
correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MAESTRO GELACW ROMAN
" DIRECTOR GENE

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretano Técnico.
Arg. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y ‘Contratos de la Secretaria de Obra Publica.
M. A. P. Angélica Marfa Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacion "A" de !a Secretana delia Contralona del Estado de México.
ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo interno de Control del IMIFE
GCR/obg* : . !
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CARATULA DE CONTRATO
IMIFE-1163-FP-A2020

OBRA PUBLICA

ADJUDICACION DIRECTA _
ADJIMIFE-976-A2020 AR © -
L ARO
2020 _

: OTAL
$428 086. 10

DEL
CONTRATO

» $>29,523.18v _ $214,04}3.QS

. DE 1. 'MONTO .
DORAMA, |NSTITUCION DE GARANTIAS S.A. 20A50978 $214,043.05
DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S A, 20A50946 $42,808.61

|FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2018 o
|ESCUELAS AL CIEN JRIGEN DERECURSOS ,FEDERALES | NORMATIVIDAD IFEDERAL
1FP2018-639 - 2 {15DIN1125X

DE LA -
OBRA O Rehabilitacién general, en el Preescolar "Agustin Yanez ubicado en San Carlos Autopan, Municipio de
SERVICIOS Toluca, México
{INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, SA.DEC.V.
1IDI130404V69
oulevard Manuel Avila Camacho No. 2900 Int. 401, Col. Pirules, Tlalnepantla, México, C.P. 54040
CONTRATISTA" HUMBERTO VILCHIS LOPEZ ‘
. TELEFON
55 16603138 Vi 722 6886184,5519322456
DE LOS
05 2020
RECURSOS =t —
.G.0349/2020 " mEs | ANO |
PLAZO DE 01 2021
EJECUCION oMES | ARD |
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA”
DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
INFRAESTRUCTURAY DESSE%(RIL.LO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido pofitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a fos establecidos en el programa.”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1163-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL
DICSSA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR EL (LA) C. HUMBERTO VILCHIS LOPEZ, EN SU CARACTER DE
APODERADO LEGAL, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.De “EL INSTITUTO”:

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de: 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Artlculo 3 58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México. P Lo S

. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediarite nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carreiio Roman ‘como Director General del
Instituto Mexiquense dé¢ la Infraestructura Fisica Educativa.del Estado de.México; el cual
cuenta con las facultades necésarias ‘para ‘suscribir el presehte instrumentd, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo: 9, Fracciones |, IX; XXIV'y XXXVIi .del. Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense deila Infraestructura Fisica Educatia, ipublicado. en'el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 3. Que para cubrir las erogacionesique se ‘deriven’del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacién:de los recursos, para la ejecucion de la obra consistente en:

Rehabilitacién general, en el Preescolar "Agustin Yafiez", ubicado en San Carlos Autopan,
Munl o de Toluca, Mexnco con codlgo de obra No. FP201 8-639 a3|m|smo senala que la

“Este programa es pubhco a]eno a cualquler partldo polmco Queda pl‘OhlbldO el uso para flnes d:stmtos a Ios establecldos en el programa .
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de conformidad con el Articulo 27 Fracciéon lll de la Ley de Obras Piublicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por excepcion a la Licitacion publica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccién lil, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
‘Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

I. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
Il.De “EL CONTRATISTA”:

ll. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 5651, de fecha 4 de Abril de 2013,
pasada ante la fe del Lic. Pablo Ralil Libien Abraham, Titular ' de la Notaria niimero 162, de la
Ciudad de Metepec, México, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio mercantil
nimero 52006*17 de fecha 29 de Mayo de 2013 de la Cludad de Toluca, México.

Il. 2. Que acredita la personalldad de su- representante para’ Ia flrma de este contrato, medlante
el testimonio de la escritura publica nimero 175, de fecha 18 de Febrero de 2019; pasada ante
la fe del Lic. Ricardo Giovann Arrédondo Lino, Titular de la Notaria nimero 188, de la Ciudad de
Huixquilucan, Esctado de México, declarando’bajo protesta de'decir verdad, que las facultades
que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 8. De acuerdo con sus estatutos, su objeto'social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para: llevar a-cabo'la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacion, expériencia, ipersonal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econdémicos ‘necesarios y la capacidad: legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publlcas y Serwmos Relacmnados ‘con Ias Mlsmas

(I : i P (! ‘ e
N RS AR R RN g ; ; /
R : B I ALY DO B P » ’

“Este programa es publico, djeno a clialduier pattido politico. Queda prohibido elliisé para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCH

IMIFE-1163-FP-A2020" "'



=8 GOBIERNO DEL
| ESTADO DE MEXICO

"2020. Ao ae Laura’Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

ll. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: IDI130404V69 y cuando proceda,
Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinion al SAT, y.
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opiniéon sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resoluciéon Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

Il. 9. Seinala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Boulevard Manuel Avila Camacho No. 2900 Int. 401, Col. Pirules, Tlalnepantla, México, C.P.
54040 teléfonos: 55 16603138 y. 722 6886184, 5519322456; por lo que, por ningun motivo
sefalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia
de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL
INSTITUTO”, en el domicilio sefalado en la declaracion L.5. del presente instrumento juridico,
de lo contrario cualquier comunicacién, notificacién, requerimiento o emplazamiento judicial o
extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran
realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por
el Articulo 307 del Cédigo Federalide Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con-;las .Mi’smas;' :

S
! o |

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" su;etan su compromlso a Ia forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes: .+ - ¢ ; :

CLAUSULAS
o
PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO” encomlenda a “Eh CONTRATISTA” la ejecucion de
“LOS TRABAJOS?” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacién general, en el
Preescolar "Agustin Yafnez", ubicado en San Carlos Autopan, Municipio de Toluca, México, a
los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y éste se obliga a
realizarlos totalmente y a entera satisfaccion coh la entrega del producto esperado, previsto en
los anexos estlpulados enla CLAUSULA TERCERA del presente mstrumento

o e . '
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Preescolar "Agustin Yafiez", ubicado (a) en San Carlos Autopan,
Municipio de Toluca, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL. CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacion
general, en el Preescolar "Agustin Yafiez", ubicado en San Carlos Autopan, Municipio de
Toluca, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $369,039.74
(Trescientos Sesenta y Nueve Mil Treinta y Nueve Pesos 74/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis
por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de
$59,046.36 (Cincuenta y Nueve Mil Cuarenta y Seis Pesos 36/100 M.N.) determinandose un
importe total de $428,086.10 ( Cuatrocientos Veintiocho Mil Ochenta y Seis Pesos 10/100
M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios. unitarios propuestos y aceptados, catélogo
de conceptos, unidades de medicion; cantidades .de trabajo e importes parciales y totales
contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen-que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
eldia nueve de Octubre de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia seis de Enero de 2021,
de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS” conforme al catalogo de
conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su
caso, las modificaciones convenldas que Io afecte ¥

“LAS PARTES” convienen que Ia wgenCIa del presente mstrumento juridico iniciara a partir de

que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se

firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con

motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento:en que conste el finiquito, éste tendré el caracter

del acta de extincién de derechos'y obligaciones, documento, en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato sin derecho a ultencr reclamac:on i

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE mEL INSTITUTO” se obliga entregar los oficiosa _—-
“EL C TRATlSTA” para el acceso a él.olos mmueble(s) ‘gue motiva(n) “LOS TRABAJOS%_

“Este programa es publlco a;eno a cualquxer pamdo pblhlcto Queda proh|bldo el uso para fines distintos a ios establecidos en el programa

PRETITUTS MEXIGUEMEE DELATN

ca Estado de Mexico



 GOBIERNO DEL.
ESTADO DE MEXICO

“2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense®

objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccioén de Supervisiéon de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto Unica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO?”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de $184,519.87 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Quinientos
Diecinueve Pesos 87/100 M.N.), més el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al
Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $29,523.18 (Veintinueve Mil Quinientos Veintitres
Pesos 18/100 M.N.), determinandose un importe total de $214,043.05 { Doscientos Catorce Mil
Cuarenta y Tres Pesos 05/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo
e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste ultimo a utilizarlo en la siguiente forma:

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucién de los trabajos abarque méas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacién del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:

El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

;% 6 “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para tines distintos a los establecidos en el pro ama.”
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Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL. CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegraré en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido. '

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregard
siempre y cuando “EL. CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL. CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucidén de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho ant|C|po R e ‘

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisiéon de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién: y amortizacion de llos anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y losi'reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, Il, VII, Vill y IX, 115
Fracciones I, Xll, XV, y XVl y 116 Fraccién ll, inciso b) de su Reglamento.
T » e .

El anticipo sera otorgado a “EL. CONTRATISTA” siempre y'cuando éste Gltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la:garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicién y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafarse de croquis, notas de
bitdcora, fotografias, andlisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacién considerando avances de “LOS TRABAJOS” y deméas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones. :

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacién.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en:base alos datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el Gnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informmacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de:i “EL INSTITUTO™. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado:de México.
En caso de que surjan diferencias técnicas o huméricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la sngwente estlmacwn para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estlmaC|ones por unldad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones lasi cuales deberan: reunir Ios requItos flscales que establece la
legislacion vigente en Ia matena c IR E O N S TR

Yo R shye i . ; (/;

" ~ m
“Este programa es’! publxco a;eno a cualquier partido poh’tlco Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
. L T SECRETARIA OE EDUCA
%*é‘ T;T m BEKIGUENSE D LA INFRAESTRU




=5 GOBIERNO DEL. |
ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

En todos los casos, el Residente de Obra deberé hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que elio dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL. CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectlvamente Ias cantldades a dlSpOSIClOI’l de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serdigual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente ojbien en el finiquito, conforme a
lo sefalado en el parrafo anterior..Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.
No se considerara pago en exceso cuando: las diferencias que resulten a cargo de “EL
. CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- EI procedi'miento de ajus;te’ de costos se: realizaré‘en estricto apego a. lo
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Relacionados con las Mismas, 'y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrird a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto seflalado en la Fraccién 1l del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes deberéa afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacién y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aln no ejecutados conforme al programa de ejecumon convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporien, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran:tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL:CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI :

Trascurrido el plazo estlpulado en el. parrafo anterior, "‘EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste’de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos; debera emitir.el oficio de resoluciéon que proceda,
en caso contrario, la solicitud :se'tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de:costos revisara iel estudio 'y.la documentaciéon soporte que
integra la solicitud en caso de que se detecten deficiencias‘ o] identifique que eSté incompleto

10 “Este programa es publico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines disti alos
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que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidén se deberd incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizaciéon de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas: al itexto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.’ i

“EL CONTRATISTA” por ningiin: motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catadlogo de conceptos:pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente'en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion electrénica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”; quedando el resguardo de la informacién a cargo de la
Secretaria de la Funcién Puablica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firmha Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
enas respectivas que les. otorgue la Secretaria de la FunC|on Publica.

“Este programa es publlco, ajeno a cualqmer partido polftico. Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

IMIFE-1163-FP-A2020




TR,

o { GOBIERNO DEL IMIFE |
ESTADO DE MEXICO

2

el

sm

"2020. Aho de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacién, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripciéon de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La autorizacién de estimaciones.:' R LS PR '

3. La aprobacién de ajuste de costos

4. La aprobacién de conceptos no prewstos en el‘ catalogo orlglnal y cantidades adicionales.
5. La autorizacién de convenios mo‘dificatorio‘s;

6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7. La sustitucién del superintendente de construccién,; del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

I;"
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10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucidén convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.
Al Superintendente de “EL. CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucidon convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.‘

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumpllr con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bltacora ;

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION El Superintendente de
construccién, designado por “EL CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecucién de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, atn'las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacion establecida en el presente contrato y sus
anexos.

El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad 'y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacera,

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los biecidos™ Fog N
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convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que retina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccidén ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones

- que al efecto le senale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna al plazo de ejecuc10n contratado

4, Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y.de cualqu:er otra responsabilidad en que
incurra, de los danos y perjuicios que por lnobservanma o] negllgenCIa de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros
o

5. Los riesgos, la conservacién y la‘fllmpleza'de “‘LOS TRABAJ@S” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”

6. Coadyuvar obhgatorlamente en la extincion de mcendlos comprendldos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del ‘contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se- obllga a dar av1so al Residente, de la existencia de

incendios, de su localizacién y magnitud; '
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7. Notificar al Residente, la apariciéon de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacién
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal,;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO?”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafados de sus
traducciones simples al espanol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo. ml'nimo de 5 anos.
KN

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar medlante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de'instalacién permanente; :

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético} 6ptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS?”, yensu caso de los estudlos hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”. © ¢ - o e 0o !

13. Las violaciones en materla de derechos mherentes ala: propledad intelectual.

I ! ‘ ! | ;r
14.Las obligaciones que adquneran con Ias personas que subcontraten para la realizacién de
“LOS TRABAJOS” objeto' de este ‘contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obllga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de llos trabajos, un sefialamiento’ de identificacion de la obra del

presente contrato, en base aI modelo de texto, lmagen y especmcacnones indicado por la
Eoonp TSR TR !
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Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funciéon Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas enla materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumpllmlento de este contrato y de los anticipos que

le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.. = ' [~ & P

La péliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion 1l y 49
Fraccién Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucién de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal, en’'lo que no se.oponga a la:citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”!! .

B) Que la Fianza se otorga en los términos de:este contrato. 1
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algun convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en. todo caso, “EL. CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, ptérroga o espera acordados. :

I
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D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcién de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291y 293 de la ,Ley de Instituciones de Seqguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hublese otorgadb Ianflanza respectlva “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisién administrativa del contrato. = = ol

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendré la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su wgenCIa liberandose solamente medlante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO” que asi Io mdlque :

“EL CONTRATISTA” se obliga' a constituir Ia garantla correspondlente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y termlnos S|gwentes
L ;

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dlas naturales, siguientes a la fecha
de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el lmpuesto al:Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccmn ll de Ia!Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. R N ‘

. : ; R ! o s  <///___\!
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“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL. CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccién li de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento ser4 liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelaciéon una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcién
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo

cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria. {/g

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
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En caso de carta de crédito irrevocable, “EL. CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucién de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la
poéliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LLOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacidon que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las podlizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL' INSTITUTO” enlas oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horano comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO?”, o bien, proporcione informacién falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebraciéon del contrato o durante la vigencia'del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Artlculos 77 y 78 de la Ley de Obras Publlcas y Servicios Relacionados con
las Mismas. : :

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, sé aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan.
ejecutado oportunamente, en Ios términos y cond|C|ones siguientes:

T i

“EL INSTITUTO” aphcara a “EL CONTRATISTA"’ retencnones econémicas por atraso en la
ejecuc‘ 5n de “LOS TRABAJOS” como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al

| : i Gl f TR oo Q
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Para la determinacién de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucion convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencidn.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencidn, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién.del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdédmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL. CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”.
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.
. i oy R I

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del ‘dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para eI pago de estlmacmnes pactada en el presente
instrumento juridico. - 1 1 SRR AN

o v Lt ‘ o R oA
La penalizaciéon definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad deteérminada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan realizado
durante la vigencia del plazo contractual y'de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera paraila conclusionde “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones. '

20 “Este programa es publico, a;eno a cualquler pamdo polmco Queda prohibido; el uso para fines distintos a los establecidos en-el‘frograma.”
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Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO?”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econédmica o pena convencional, se aplicara en la
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningln caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se apllcaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL'INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervisién de Obras, como el servidor plblico; facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificard a “EL. CONTRATISTA” de'la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motivén, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. : O

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un: Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefalados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas y
Servicios Relacmnados con Ias Mlsmas

O N S
No sera motivo de suspensnon de “LOS TRABAJOS” el sumlnlstro deﬂcuente del proveedor de
materiales y equipo de mstalaclon permanente cuando dlChO sumlnlstro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”. RO T EER Cin
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La suspensidn prorrogara la fecha de terminaciéon de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145y
146 de su Reglamento. :

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En
este supuesto sbélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y Il del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO. Si-durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS?”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTOQ?” a través de la Residencia quien resolveralo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por. escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacién.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requierd de la ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente. S et S IO Rt A R ' '

A los precios unitarios generados por los conceptos' no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes:de indirectos, el costo por.financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.
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El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los
convenios respectlvos vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catadlogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que’
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacion de convenios, como a continuacién se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza,. se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencion de mejores condiciones para el Estado.
2. Cuando las modificaciones/impliquen aumento o reducciéon por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS?”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y:determinar la procedencia de ajustarlos:a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcidn.Publica, en los casos siguientes: =

A) Cuando el monto se incremente en mas ide un.veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato. :

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

[

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion: ongmalmente pactados en el presente instrumento

jUfIdICO se mcrementen en mas de.un velntlcmco bor cuento N : Q
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3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variaciéon del monto y plazo en el
porcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revisiéon de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento.

Tratdndose de modificaciones por cantidades 'adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados orlgmalmente tratandose de conceptos no ‘previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus' precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casosise tomara en cuenta io estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede. :

Los conceptos de trabajo al amparo.de convenios en monto o plazo, se consideraran y.
administraran de manera mdependlente alos ongmalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimacionés especificas, alefecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por:“EL CONTRATISTA” en la misma estimacion
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevard a “ELL. CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto ntimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se
hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio’ respectlvo r

a
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“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacioén del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTOQ” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

En las recepciones de “LLOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento de conformldad con lo sugmente
Recibida la notificaciéon por “EL INSTITUTO” procedera a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacién, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificaciéon de “LLOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento dei acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras:Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

R | , .
Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su-
reparacion, conforme a las condiciones:pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideradcionilas caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LLOS TRABAJOS” a corregir, se: podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”; paraila reparacién de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicardn penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a;que; haya -lugar; sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la resclsmn R Y I S O O AR :
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucién total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcidén y se considerara que ia obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXI del Articulo 31 de la Ley, sbélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”: ‘ :

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento jurIdICO toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”. . ‘

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aun substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” .expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad'social, laboral o.de otra.especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obligaa liberar.a: “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes. '

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL. CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus:derechos'y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (duez) dlas naturales contados a partlr de Ia presentacion del escrito.
TR

En la solicitud debera declarar\“EL C.NTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen’an-’ter?r

debera expresarlo aS| y aportar todos los datos y documentos que per@w
n. 1 b i ; BE i AN o . ; ) : . T e
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La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviard a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual serd necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucidn judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la '
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pudblica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato,;en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales, de anticipacién. :

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién ariticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesién-de: “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacidn generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado:en el Articulo:151:del Reglamento de la Ley de
‘Obras Publicas y Servicios Relacionados canlas Mlsmas ante la presencua de fedatario
publico.

ey
i

EIR T R RSO ¥ GO (RS S AT B S _ C .
En este supuesto, “EL INSTITUTQ’} 'se obliga.apagar “1:0S TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en eliArticulo. 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con:las Mismas, que:en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan s:empre que estos sean; razonables esten debndamente comprobados-y sé
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL. CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS?”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcidn fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partlr de su em|S|on

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (qumce) dias naturales para aleqar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este. plazo no reallza alguna gestlon se daréa por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA” S
Una vez elaborado y aceptado el flnquIto por ambas partes “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su-caso, sean a favorde “EL: CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales S|gwentes asu autonzacnon por Ia ReSIdenma

Si del finiquito resultara: saldo a favor de. “ELw INSTITUTO” dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las ¢antidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Puablicas: y' Servicios : Relacionados con’ las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse: el relntegro, “EL' INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes... ooy cnans o L : Ll

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos losisaldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera 'a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extmgwdos los derechos'y:obligaciones:entre “LAS PARTES”, la cual debera conm
itos minimos a que alude:al Articulo:172 del Reglamento de la Ley de Obr
s Relamonados con Ias Mlsmas
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del’
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor. : :

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores.o equipo de construccién y que a
juicio de “EL INSTITUTO?, el atraso pueda: dlflcultar la termmacuon satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el: plazo estlpuladof . P

p S N I

5. En caso de que sea’ declarado 0.sujeto ‘a concurso  mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

.6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por eSCl’ItO de “EL INSTITUTO”* :
7. Transfiera los derechos de cobro derlvados de este lnstrumento jurIdICO sin contar con
autorizacién previa y por escrlto de “EL INSTITUTO”
8. No dé a “EL INSTITUTO” ‘y a Ias De‘pendencnas de Goblerno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la lnspecmon V|g|lanc1a y supervision de los
materiales y trabajos. . B L R N

T T T S A R A T K B S TR AR F B B : _
9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato para el caso de que se pretenda celebrar-un
convenlo modlf;catorlo oadicional;t v b
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LLAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO?” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertlnentes

2.Transcurrido el término a que se reflere el numeral anterlor “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determlnacwn de dar o no porirescindido el contrato ‘por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias hébiles siguientes a lo senalado en eI numeral 1 :(uno) deaesta clausula.
: [T R B H
La determinacién de dar por rescmdldo admlnlstratlvamente este contrato no podra ser.
revocada o modlflcada por “EL INSTITUTO” KRNI A A
R U ‘--1*: ’ i AR

En el caso de que en el procedlmlento deirescision se determine no rescmdar este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

i I [ ; R R
Una vez notificado el inicio del procedimiento' de rescisién, “EL INSTITUTO” se abstendr3,
como medida precautoria, de ‘cubrir los/importes resultantes ‘dé““LOS TRABAJOS” ejecutados
auln no liquidados, hasta que se otorgueiel finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias:naturales siguientesia‘la fecha de la comunicacion de la determinacion de
la resolucion de rescision, a finide proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preversé €l sobrecosto de “LOS TRABAJOS” aln no ejecutados que se

. i{'}ri?ﬂ”} 23 ﬁi}ﬁ QI} exi 3200y 22&2
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacioén de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescisién del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serd independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisiéon “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Artlculo 159 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ias .Mlsmas k
Con el registro del acta cwcunstanmada en |a bltacora se’ suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescisién que proceda.
O O A U S AUt A PR L ol :
“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO? en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para Ia reallzacuon de “LOS TRABAJOS”
A1 ‘ P I
“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos.
derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses:de “LAS PARTES”.
o boor oo R PR S | i
VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefaréa las funciones
establecidas en el Articulo 53 de'la Ley de Obras Piiblicas yIServicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través deiéste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertmentes relacionadas con su.ejecuciéon en: Ia forma convenida y
con las modlflcacmnes que, en su caso, ordene‘ “EL lNSTITUTO” ‘
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31 “Esté ;;l:é)g]rar‘r"laT es faClincc, ajeno a cualquier partido politica. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estabiecidos en el programa.”
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervisiéon. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LLOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefalado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo: Federal de Procedlmlentos Civiles y demas
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TRIGESIMA SEGUNDA.-| RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este!instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” seisometen a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados enlla Ciudad de:México, renunciando a cualquner otro fuero presente o
futuro que por razén de: domlcmo les pudiera 4corresponder I
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Previa lectura y debldamente enteradas “LAS PARH’ES” del contenldo alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus: partes A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTE. I RERS EUTAR RS T B
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5§ ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA VA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.

APODERADO LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1163-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA TREINTA DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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