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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"

Toluca de Lerdo, México, a 16 de Diciembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/3271/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

FITNESS EXPRESS, S.A. DE C.V.

C. ALONSO MUCINO GUTIERREZ

EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los Articulos 12.21 Fraccién I, 12.33, asi como el 12.37
Fraccion Xl del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, asi como en
los Articulos 88, 90, 91 y 92 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después
de haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada
por su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacion del plantel, en la
Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec,
México en atencién a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Trigésima Cuarta Sesiéon Extraordinaria del
Comité Interno de Obra Piblica Estatal, celebrada el dia 15 de Diciembre de 2020, dictaminé
adjudicar la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-1413-PAD-A2020, por un
monto de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al
programa Programa de Acciones Para E! Desarrollo 2020 Obras Nuevas, con un periodo de
ejecucion de 16 dias naturales. Razén por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia 16
de Diciembre de 2020 a las 15:30 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este
Instituto, a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su
reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

\

MTRO. RAFAEL MANUER, NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

c.c.p.- Mitro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico de la Secretaria de Educacién.
Lic. Javier Izquierdo Lara.- Director General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Plblica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacion “A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Gontrol del IMIFE.
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 16 | 12 | 2020
DIA | MES | ANO
No. CONTRATO IMIFE-1413-PAD-A2020 TIPO NUEVO
ADJUDICACION ADJIMIFE-1151-A2020 FECHA DE 16 12 | 2020 z%%%‘l\)% 16 12 {2020
DATOS No. DE CONCURSO ADJUDICACION | p)a | Mg | AflO ORIGINAL DIA | MES | ANO
IMPORTE DEL CONTRATO $431,034.48 + .LV.A. = $500,000.00
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO SIN ANTICIPO
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 425474-2509496 $ 50,000.00
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
DATOS Rehabilitacion del plantel, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de
Ecatepec, México
DE LA LOCALIZACION Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México
PROGRAMA S(I)Rz%GRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO ceT 15DPR1605V
OBRA ORIGEN DE RECURSCS |ESTATALES INORMATIVIDAD ESTATAL
PARTIDA OBRAS NUEVAS CODIGO DEOBRA [118771-51
CONVOCATORIA l I PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL | ] [ POR CONVOCATORIA DIRECTA ' X l
CONTRATISTA FITNESS EXPRESS, S.A. DEC.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |FEX050527MB2
Carr. Huixquilucan Rio Hondo Km. 14.5, Col. San Cristébal Texcalucan, Naucalpan
DEL DOMICILIO FISCAL Huixquilucan, México, C.P. 52796
DOMICILIO EN EL ESTADO |Carr. Huixquilucan Rio Hondo Km. 14.5, Col. San Cristébal Texcalucan, Naucalpan
CONTRATISTA DE MEXICO Huixquilucan, México, C.P. 52796
TELEFONO: 5582881800
NUMERO DE OFICIO DE ASIGNACION 20704000L-APAD-0846/20 25 11 | 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 16 12 20_20 FECHA DE TERMINACION 31 12 20~20
] DIA | MES | ARO DIA | MES | ARO

ACEPTACION DEL CONTRATISTA
FITNESS EXPRESS, S.A. DEC.V.

C. ALONSO MUCINO GUTIERREZ -
APODERADO LEGAL

POR EL INST{TUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUGTYRA FISICA EDUCATIVA

MTRO. RAFAEL M NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

Tel. {04

NOMBRE Y FIRMA

IMIFE-1413-PAD-A2020
e g

NOMFRE WFIRMA

/

i Fabela e, Mo 800, Col. 3 caminos, C.F. 50020, Tolura, Estado de México
T3 2360090 xt 2201 y2202
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CONTRATO: IMIFE-1413-PAD-A2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO’
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA [PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION |, DEL LIBRC DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSI= DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CAFACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSE
ARMANDO LOPEZ DE LA.VEGA EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA FITNESS EXPRESS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POREL (LA) C. ALONSO MUCINO GUTIERREZ, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”)
DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversién requerida para la realizacién de la obra objeto del presente contrato, fue
asignada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0846/20, de fecha 25 de Noviembre de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicaciéon de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de lle
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 12.21 Fraccién I, 12.33, asi como el 12.37
Fraccién Xl del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, que a
la letra dice: "las obras o servicios a contratar, no rebasen los montos establecidos por el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio correspondiente"”, se /
determina contratar la Obra Publica de manera Directa.

4. En razdén de lo sefalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO?”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en |
TRIGESIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 15 de Diciembre

de 2020, acord6 de manera colegiada la celebracion del presente instrumento con “LA
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente: ; i,

‘ELRE!’AHE

IMETITUTO MEXIGUENE ‘;EE%«A'?&F‘«J«E
MIFE-1413-PAD-A2020

i Fabola Nie Ho 900, Col. 3 camings, G.P. 50020, Teluca, Estado de Maxiro

Tel 101722123605 80, ext - 22012202
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4. 1. Obra: Primaria "20 de Noviembre".

4. 2. Ubicada en: Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Niumero de Cédigo de Obra: 118771-51.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracion lo antes sefalado y en
razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

6.1. Con fecha 16 de Diciembre de 2020, fue adjudicado directamente el presente contrato a
la empresa FITNESS EXPRESS, S.A. DE C.V..

5. 2. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo la modalidad de Adjudicacion Directa, "LA CONTRATISTA” result6 ser
la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en el Articulo 12.37 Fraccion Xl del
Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, y a lo dispuesto por
los Articulos 69, 88 y dernas relativos y aplicables de su Reglamento.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

I. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo de
Estado de Mexico, publicado en el Peridédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre \
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del \
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacion del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y dltimo parrafos del \
Cédigo Administrativo del Estado de México.

desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccién, reparacién, rehabilitacién, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,/
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

I. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el /

SECRETARIA DEED
THETITUTD MEXESUERSE DE LA INFRZESTRULTURA FIRILA

IMIFE-1413-PAD-A2020
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

l. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Peridédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 08 mayo del 2018, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. José Armando
Lépez de la Vega como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXIl y XXVII
del Reglamento interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del
ano 2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefaladas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionadcs con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccién, reparaciéon y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictAmenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacion, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecuciéon de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisa
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracion de convenios modificatorios de
ampliacién en plazo o monto, ordenar la suspensién, terminacién anticipada o rescisién
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato. /

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

l. 5. Senala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

SE{TFLEFAF%LA DEEDUCACIOR

PETITUTO MEXIQUENSEDE Y
IMIFE-1413-PAD-A2020

Fabela Mie Mo 800, Col. 3 camings, CF 50020, Tolura, Estadode Mexico

2122680090, ext: 2201y 2202
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Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

ll. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

ll. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Carr.
Huixquilucan Rio Hondo Km. 14.5, Col. San Cristébal Texcalucan, Naucalpan Huixquilucan,
México, C.P. 52796, constituida y existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Publica 15462 de fecha 27 de Mayo de 2005,
otorgada por el Notario Publico No. 48 de la Ciudad de Santiago Tianguistenco, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Santiago Tianguistenco, bajo
el folio mercantil 15985 * 7, de fecha 8 de Julio de 2005.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el (la) C. ALONSO MUCINO GUTIERREZ, cuenta con las facultades
suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA CONTRATISTA” de
acuerdo a la Escritura Publica 42689 de fecha 29 de Marzo de 2016, otorgada por el Notario
Publico No. 31442 de la Ciudad de  Huixquilucan, JOSE LUIS MAZOY KURI; facultades que
estan vigentes sin revocacion, limitaciéon o suspension alguna, agregando que su representada
esta facultada juridicamente para obligarse en términos del presente instrumento.

Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucion sefialado mas adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este/
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, sin que hubiera/
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto

del presente instrumentc.
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ll. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 1.6 anterior, oblighndose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
protecciéon de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacidn
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso o
modifiquen.

ll. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1°y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que sea aplicablz.

ll. 11. Sefala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Carr. Huixquilucan Rio Hondo Km. 14.5,
Col. San Cristébal Texcalucan, Naucalpan Huixquilucan, México, C.P. 52796, en la inteligencia
de que, de no dar aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se
encuentre dentro del Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio
aqui senalado surtiran plenos efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones lll y 28 del Cidigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México. ‘

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y D
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU|
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN PO
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracién del presente instrumento se obliga}

expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos

, IMIFE-1413-PAD-A2020

Blwd. f&m Fabala Nie: No. 800, Col-Joamings. C.P 50020 Toluca, Estadode Méxics
- Telii0d 722,236 0580, ext 22012202
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de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucioén, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en:  Rehabilitacion del
plantel, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio
de Ecatepec, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2. 1. El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacién por la ejecucion total de la
obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $500,000.00 ( Quinientos
Mil Pesos 00/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONiZS GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacién sbélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacién se hara inicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base

de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las /
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de analisis y de previa autorizacidon por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacién solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL \
INSTITUTO” mediante estimaciones.

ejecucién pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberdn considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Gnica responsable de que las facturas que se presenten para su pago

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

IMETITUTD MEXIGUENSE DE LA INPRAESTRY

IMIFE-1413-PAD-A2020 e
, SUBNIREGLION DE

E[mﬁ.f’sﬁi‘hm FabelaMia No 900, Col. 3camings, C.P- 50020 Toiuca, Estadode México
Tel {0 ,;7'22'} 2360500 ext 2201v2202
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3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanar a cada estimacién nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, contro! de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segin el caso, y la
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA" se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a lnos conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad senalada =n el humeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversion a través de la institucion bancaria que éste determine, lo ‘
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y

para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectua trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito cde “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucidn de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

3.13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de"’
el(la)  Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de
la obra,. “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en_exceso
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mediante las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata
posterior a la que se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste Ultimo le senale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO?” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de dieciséis dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia dieciséis de Diciembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia
treinta y uno de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, la modificacion a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad dex
modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacién al monto ¢ al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebraciéon de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.
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5. 4. El conjunto de programas de ejecucién que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucién convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

6. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucidén convenido por las partes.

6. 2. “LLA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultarad a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo

Administrativo del Estadc de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisiéon administrativa del presente contrato.

6. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de ’
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias hébiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha
modificacién de plazo.

6. 4 “LA CONTRATISTA” no podréa subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que ;’
cuente con la autorizacion previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
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CONTRATISTA” sera la unica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacién de las obras 0 servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accion ¢ derecho que hacer valer en contra del contratante.

6. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificaciéon de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual deberd permanecer durante y al concluir la
obra.

SEPTIMA. SUPERVISION DE LA OBRA

7.1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor publico
residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra que lo
representara.

7. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccién; catdlogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecuciéon de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

7. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccién; y “LA CONTRATISTA” tendra la )
obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos.

7. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.
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7. 5. Aunado a lo sefalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que lahore para éste y que tenga la formacidén y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

7. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, clebiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

7. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervisién y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “I.A CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Cuarta de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en fos numerales 14.1 al 14.6, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

7. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuarad con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucién, d
suministro o de utilizacién de los insumos.

7. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion, |
los trabajos no se han concluido.

7. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS.

8. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccion superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
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celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

8. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

NOVENA. RECEPCION DFE LOS TRABAJOS.

9. 1. Para la recepcidén total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste ultimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacion de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

9. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

9. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza de
defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcién, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. /

9. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

9. 6. “EL. INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

9. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total o
parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de/
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.
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DECIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

10. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondlente anexando el acta de
recepcidn fisica de los trabajos.

10. 2. Para efectos de la elaboracién del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Secciéon
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacién del Contrato", contenida en el Reglamento del 7
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demés a los que haya lugar en este
sentido.

10. 3. Elaborado el finicuito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacion, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de

pago.
DECIMA PRIMERA. SUSFENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

11. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

11. 2. Para efectos de lo anterior.. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de X
Supervisién de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual

a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lc establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

11. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que’
deberé reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cdédigo Administrativo del Estado de México.
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11. 4. No sera motivo de suspensidn de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

11. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetdandose a lo siguierite:

11. 6. La fecha de térmiro se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizarda mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

11. 7. Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento dei Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

11. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA SEGUNDA. TERMINACION ANTICIPADA. \

12. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo '
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuaciéon de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

12. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constituciéon Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamenio
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.
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DECIMA TERCERA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO?” las fianzas que a continuacién se
precisan:

13. 1. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompanada de la documentacion complementaria (programa de obra por
partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a
obligaciones fiscales).

13. 2. Fianza por Defeclos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Novena del presente instrumento.

13. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

13. 4. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA CUARTA. PENA CONVENCIONAL.

14. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relaciéon al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendrd la facultad de optar, en
términos de la clausulas 7.7, por lo senalado en las clausulas 7.7.1 al 7.7.3 de este contrato o
aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

14. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obraenla
fecha sefalada en el programa de ejecucion o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese ctorgado, “EL INSTITUTO” podré instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
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de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

14. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

14. 4. El cdmputo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

14. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo senalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
senalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relaciéon
a las obligaciones derivadas de este contrato.

14. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA QUINTA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen cue el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las

15. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgandco garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo

de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda/
reclamar el pago de gastos no recuperables.

15. 2. Sin responsabilidacd para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo. ‘

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la Unica
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responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA SEXTA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

16. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”;

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificacamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento & los programas de ejecucidén por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizaciéon por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos d2 cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y
trabajos; ’

. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con el

contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratadgs y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.
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L. No presente la fianza y/o el endoso modificatorio en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida.

16. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algun convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LLA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

16. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no mencr de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisiéon en términos de lo dispuesto por el
Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

16. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma vy hara constar los alegatos que presente o en su defecto senalara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescisidn del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

16. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

16. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcién de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,

materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de

fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.
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16. 7. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucién de rescision del contrato el porcentaje de incumplimiento a cobrarse por medio de
la garantia respectiva e inicie los tramites para la ejecucién de la fianza a través de las
autoridades correspondientes.

DECIMA SEPTIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por cientc) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacion del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periddico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

DECIMA OCTAVA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

18. 1. El personal asighadio por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece lnica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.

DECIMA NOVENA. VIGENCIA.

19. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusién del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectas la resolucién de rescisién del presente instrumento.

VIGESIMA. INTERPRETACION.
20. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento

del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comun acuerdo entre las partes y tomando en consideracion

lo dispuesto, segiin el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.
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VIGESIMA PRIMERA. JURISDICCION.

21. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comun de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”

renuncia expresamente &l fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO” 3
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

MTRO. RAFAEL M EL NAVAS CAMACHO
DIRECAOR|GENERAL

ASISTIDO/POR

POR/‘LA CONTRATISTA”
EXPRESS, S.A. DE C.V.

C. ALONSO MUCINO GUTIERREZ
APODERADO LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1413-PAD-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA DIECISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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