sl

[
I

kS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

g

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense®

Toluca de Lerdo, México, a 25 de Diciembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/3386/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

GRUPO OSMA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
C. EDUARDO OSORIO AVALOS

EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL GONSEJO DE ADMON.
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los Articulos 12.21 Fraccion I, 12.33, asi como el 12.37
Eraccién Xl del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, asi como en
los Articulos 88, 90, 91 y 92 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después
de haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdémica, presentada
por su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacion del plantel, en la
Escuela Primaria "Juan Escutia”, ubicada en Paseo San Agustin 3a. Seccidn, Municipio de
Ecatepec, México en atencién a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Trigésima Octava Sesion
Extraordinaria del Comité Interno de Obra Pblica Estatal, celebrada el dia 24 de Diciembre de 2020
, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-1466-FAM-
A2020, por un monto-de $154,953.61 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de
Aportaciones Miiltiples (Infraestructura Educativa Basica 2020), con un periodo de ejecucion de 7
dias naturales. Razén por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia 25 de Diciembre de
2020 a las 14:30 hrs., en el Departamento de Concursos y Coniratos de este Instituto, a efecto de
suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENYE

MTRO. RAFAEL MANUE{ NAVAS CAMACHO
DIREGTOR GENERAL

I
c.c.p.- Mtro, Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico de la Secretaria de Educacién.
Lic. Javier lzquierdo Lara.- Director General de Proyectos, Concursos y Gontratos de la Secretaria de Obra Piblica.
M. A. P. Angélica Mariz Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacion “A* de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.

Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Qrgano Interno de Controt del IMIFE.
RMNC/obg*

i  Bivd isidro Fabela lite. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Estatto de Méxi
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A DO
CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUER DA | mes | ARO
No. CONTRATO IMIFE-1466-FAM-A2020 TIPO NUEVO .
ADJUDICACION ADJIMIFE-1175-A2020 FECHA DE 25 | 12 | 2020 | FECHADEL 25 | 12 2020
ADJUDICACION ~ CONTRATO -
DATOS No. DE CONCURSO DA | MES | ANO ORIGINAL DIA | MES | ANO
IMPORTE DEL CONTRATO $133,580.70 + LV.A, = § 154,953.61
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%) $66,790.34 + VA, = $77,476.80
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 99100CGEM-20A73225 $ 15,495.36
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO DORAMA, INSTITUGION DE GARANTIAS, SA.
DATOS Rehabilitacién del plantel, en la Escuela Primaria "Juan Escutia”, ubicada en Paseo San Agustin 3a. Seceion, Municipio
de Ecatepec, México
DE LA LOCALIZACION Paseo San Agustin 3a. Seccién, Municipio de Ecatepec, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES cCT 15DPRO766A
ORIGEN DE RECURSOS|ESTATALES lNORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA .
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020) ¢ODIGO DE OBRA  [117721:298
CONVOCATOFHAJ r PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA ]GRUPO OSMA CONSTRUCTORES, S.A. DEC.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |GOC900226J82
DEL DOMICILIO FISCAL Av. Repliblica de Belice No. 114, Col. Las Américas, Toluca, Estado de México, C.P. 50130
CONTRATISTA DOMIGILIO EN EL ESTADO | oy Rep(iblica de Belice No. 114, Col. Las Américas, Toluca, Estado de México, C.P. 50130
TELEFONO: 722 217-5032 722 283-8869 7 -
NOMERQO DE OFICIC DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0222/20 08 04 | 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DA | MES | ARC
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 25 12 20?0 FECHA DE TERMINACION 31 12 20_20
pia | MES | ARO L,DIA | MES | ARO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEXIGUENSE
GRUPO OSMA CONSTBUGTQRES, S.A. DEC.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FISJCA EDUCATIVA

BOARDO-OSOHIO AVALOS -,
~3EL CONSEJO DE ADMON.

SECRETARIA DE EDULAS 1N

IMETITUTE MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA ED

IMIFE-1466-FAM-A2020 — SUEMAECTIEN BE

Bivé. Isidro Fabela ite. No. 900, Col. 3 cminos, C.P, 50020, Toluca, Estado deMéxico
© Tel.:{01722) 23605 90, ext. 2201v 2202
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CONTRATO: IMIFE-1466-FAM-A2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38 Y 12.42
FRACCION 1, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (EN LO SUGESIVO
EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSE
ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA GRUPO OSMA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) C. EDUARDO OSORIO AVALOS, (EN LO
SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden  ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacidén de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 12.21 Fraccion 1, 12.33, asi como el 12.37
Fraccion Xl del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, que a
la letra dice: "las obras o servicios a contratar, no rebasen los montos establecidos por el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio correspondiente”,
determina contratar la Obra Publica de manera Directa.

TRIGESIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 24 de Diciembre
de 20%? acordé de manera colegiada la celebracién del presente instrumenio con “LA
(RATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:

!

4. En razon de lo sefialado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la

SECRETARIA DE F[.?Uf AL

FATTOTG MESIGUEN SE D8 LA INFRAESTRUCTIR S FISICA
IMIFE-1466-FAM-A2020 ‘ : - e
SUBDIRECCIDN DE LONCURENGY CINTRAT
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4. 1. Obra: Primaria "Juan Escutia”.

4, 2. Ubicada en: Paseo San Agustin 3a. Seccién, Municipio de Ecatepec, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4, NUmero de Codigo de Obra: 117721-298

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracion lo antes sefialado y en
razon de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5. 1. Con fecha 25 de Diciembre de 2020, fue adjudicado directamente el presente contrato
a la empresa GRUPO OSMA CONSTRUCTORES, S.A. DEC.V..

5. 2. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, "LA CONTRATISTA” resultd
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en el Articulo 12.37 Fraccion X! del
tibro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, y a lo dispuesto por
los Articulos 69, 88 y demas relativos y aplicables de su Reglamento. '

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

1. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periddico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacion del Titulo

Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del \
Cddigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cddigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si 0 a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las,obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

SECRETARIS OF £3U
TAISTITOTO MESIQUERIE DE LA INFRAESTRULT
IMIFE-1466-FAM-A2020 £
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra. '

I. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento susctrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Miro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiguense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVil del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
«Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2018.

Que con fecha 08 mayo del 2018, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. José Armando
Lépez de Ia Vega como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa; e! cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXl y XXVII
del Reglamento Interno del Instituto Mexiguense de la Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del
afio 2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera; Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las' mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracién de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinary presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucion de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacién en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacién anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de \
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto de! presente
contrato.

I. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su /
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

1. 5. Sefiala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 200,

Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital de/
Estade:de México. ‘ ;

SECRETARIA DE EQULAMTH
INETITUTS MEQUENLE DE LA TNFRAESTRUCTURS FESICA TN
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Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

I. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no estd impedida
para celebrar el presente contrato. . '

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Av. Republica
de Belice No. 114, Col. Las Américas, Toluca, Estado de México, C.P. 50130, constituida y
existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la
Escritura Publica 999 de fecha 26 de Febrero de 1990, otorgada por el Notario Publico No.
20 de la Ciudad de Toluca, México, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de la Ciudad de Toluca, México, bajo el folio mercantil 292-915, de fecha 5 de Junio
de 1990.

I1. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo Ia obra, materia del presente contrato.

Il, 4. Su representante legal, el (la) C. EDUARDO OSORIO AVALOS, cuenta con las facultades
suficientes para celebrar el presente contrato en representaciéon de “LA CONTRATISTA” de
acuerdo a la Escritura Pablica 34979 de fecha 13 de Octubre de 2004, otorgada por el
Notario Publico No. 15 de la Ciudad de Toluca, Edo. de México, Lic. Victor Manuel Lechuga
Gil; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacion o suspensién alguna, agregando
que su representada esta facultada juridicamente para obligarse en términos del presente
instrumento.

I. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucion sefialado mas adelante, que
dispone de la organizacién y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del \
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razon de la celebracién del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccién vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente conirato.

IMIFE-1466-FAM-A2020

' élv&. Isidro Fabela Nte. No. 00, Col. 3 caminds, C.P: 50{}20, Toluca, Estado de Méxics
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Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se lievara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumpiimiento del objeto
de! presente instrumento.

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

fi. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1°y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que sea aplicable.

IL 11. Seiiala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Av. Reptiblica de Belice No. 114, Col.
Las Américas, Toluca, Estado de México, C.P. 50130, en la inteligencia de que, de no dar aviso
por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado
de México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado surtiran plenos

estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por esctito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Il y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

efectos.
“A CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRAGION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

_ /

SECRETARIA DE EDUCATIGH
INSTITUTS MERICUENSE DE LA INFRAESTRUCTIRA FIBl
00
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucién, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Rehabilitacion del
plantel, en la Escuela Primaria “Juan Escutia", ubicada en Paseo San Agustin 3a. Seccidn,
Municipio de Ecatepec, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1. El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucion total de
la obra objeto del presente instrumento un imporie estimado de $154,953.61 (
Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 61/100 M.N.).

s
!

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACGION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefialado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara Unicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo {firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de analisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacién solo serd procedente cuando “LA CONTRATISTA” haysz

ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

SECRETARIA OF EQUCAC h‘F
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3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucion pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y caiculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la (inica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,

va que el (la) instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o0 mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompafiar a cada estimacion nimeros generadores notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, y la
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacidén
requiera “EL INSTITUTO”. '

naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa

de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL

INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estlmacmnes con
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LLA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversién a través de la institucién bancaria que éste determine, 16
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para glicaso de pagos cuyo tramite requiera la intervencidén de la Tesoreria General del

SECRETARIA DE ERUCACIN

IMIFE-1466-FAM-A2020

‘Blvd. Isido. Fahela Nte No. 900, Col. 3 caminos, C P 560‘30 In!m:a Estariude I'u!extw
Tel:{01722}236 0590, ext - 2201vy2202 :



AEX

RESULTALDDES FLERTES

§5‘rj GOBIERNO DEL
€2 £STADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laurd Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcion de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacién por escrito de “EL INSTITUTO", independientemente de ia responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacién del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo de!
Codigo Administrativo del Estado de México.

3.13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte. de el
(1a) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucién de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parie de el
(1ay Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion del contrato,
«L A CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste Gltimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO?” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
conirato en un plazo no mayor de siete dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA” iniciar
fos trabajos el dia veinticinco de Diciembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia
treinta y uno de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “i.A CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicep convenios de modificacién al plazo o monto de los contratos, la modificacion a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
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firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las paries.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucién que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos. : ‘

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente

pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédig'o
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisic
Edu_da*t" a otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente al _/
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50% del monto de la contraprestacion sefialado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

-
7

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el {1a)
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera
de $77,476.80 { Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos 80/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicion dei contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo. '

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un  20% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segin sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos.

7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccion, adquisicion de equipo gue se
_instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepio de lo
sefhalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefalados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién d
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera satisfaccién del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo \
sefialado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion |, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
ido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
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lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafiada de la documentacién
complementaria (factura, relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucién afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacién del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera dei 50%; es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato. :

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
ho se deber4 realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo gue por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el gjercicio
presupuestal actualizado de la obra ptblica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacién presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LLA CONTRATISTA” se obliga expresamente a gue en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescisién administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccid
VIl, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado d/
México.
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NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCGION.

g. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucion convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultard a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cbdigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin petjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTQ” opte por la rescisidon administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de
considerarlo pertinenie, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para io cual dara
-aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA GONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacion de dicha
modificacidén de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacidén previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Ginica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no

tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en conira del contratante. K

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINGO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un senalamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la

publico residente de obra y al super\nsor y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra

obra
DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.
10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
gue lo representara.
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10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA", para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del conirato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y-en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA".

10. 3. “EL INSTITUTO?” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion; y “I.A-CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por o menos unavez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacion a fin de evitar la falta de

seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podr4, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sehalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.’ -

10. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para !
supervijsion y seguimiento de la obra detectara algi(n atraso con relacion al programa de
ejecu n por parte de.“LA CONTRATISTA?, dicho personal tendra la facultad de optar porlo
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. sefialado en la clausula Décima Séptima de este conirato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de io
siguiente:

10. 7. 1. La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
.terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcion de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oporiunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizacién de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacion de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas. '

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econdmico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir dei momento de la variaciéon econdémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajus{e de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, serd responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

’

SELRETAR!A DE EDUCAOIOH
NETITUTE MEXICUENSE DF LA INFREFSTRUICTURS
IMIFE-1466-FAM-A2020

SUBDIRECTITN DB LONIURSTS : LD

5{}0’20,_ Toluca, Estado de México fa

" Bivd. Isidro Fabsls Nte. No. 900, Gol. 3 caminos, G.p”
Tel ;01722123605 90, ext 2201v 2202




GOBIERNO DEL |
ESTADO DE MEXICO

r

.;‘ g

bty

DEC WOE, NESULTADOS FUTHITES.

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucion que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste ltimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacion de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en eontra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTOQ” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcién de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacién. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcion que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

gy———

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. .

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y

~ obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
guien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta d
recepcion fisica de los trabajos.
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13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por e! Titulo Sexto de la Seccion
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacion, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de
pago.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Caédigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente conirato por causa justificada, determinando Ia
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al fitular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensidn total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del! Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrative del Estado de México. :

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensidn, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo,
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

14. 5. La suspensidn prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcion al "

periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convemdo
sujetandose a lo siguiente:
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14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resuiten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de. ejecucion convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL. CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensién de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto sdlo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de \
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés puablico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. -‘

15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituird a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayo: cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucién
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correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacion anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacion se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por

ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL

INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual

debera venir acompafiada de la documentacién complementaria (factura, relaciéon de

materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
' 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” eniregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo |
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

=

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego
a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantlas aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.
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17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervisién y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacion al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefialado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en ja
fecha sefnalada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
"plazo de ejecucion.

17. 8. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de ia obra.

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos

de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefialada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacidn
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la cbra, éste establecera el monto economico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO. !

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:
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18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Codigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la unica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias S|gmentes a la fecha

convenida, por causas |mputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer

alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante; /

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar ia terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
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F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados de! contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

1. Cambie su nac:lonalldad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de! presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modlflcatorlos en termlnos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas %
imputables a “LLA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacién a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algun convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o0 a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes. 5

19. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa,. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisién en términos de lo dispuesto por el
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Articulo 207 del Reglamento del Libro Decimé Segundo.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LLA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefalara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacidon que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes-dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibies de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucion de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, s
determinaré el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA”
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
gue surta efectos la notificacion de la resolucion correspondiente a “LA CONTRATISTA”, e
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira Io
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos d

Codigo Civil del Estado de México y/o el Cdédigo de Procedimientos Admlnlstratlvos
del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucién de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de lncumpllmlento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de [as
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.
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“LLA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin inciuir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento} por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacién del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periddico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningdn motivo la otra parte podra considerarse como patron sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patron de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22, 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion

anticipada o surta efectos la resolucion de rescisién del presente instrumento. X

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacién y/o cumplimient
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus

modificaciones, se resolveran de comdn acuerdo entre las partes y tomando en consideracién
lo dispuesto, seglin el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comin de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”

renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

SEL R??Aﬁir’\ CEEDICA

IMIFE-1466-FAM-A2020

Blvd Isn:tro Fabela Me. No. 900 Col. 3cammus t‘, P 5[1020 Tﬂ%uca Estadode Mex:cs
' Tel: (017221236 05 90, ext: 2201 ¥ 2202 ‘



DECISIONER FIRMES, RESVITALNDS FULNTES.

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A 1.OS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO” ) |
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

POR/“LA CONTRATISTA”
CONSTRUCTORES S.A.DEC.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1466- FAM-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA VEINTICINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .

SECRETARIA DE EDUCACI
BEETITUTO MEXIGUERNSE DE LA INFRAESTRUCTURAT

IMIFE-1466-FAM-A2020
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