" GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Toluca de Lerdo_, México, a 30 de Diciembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/3412/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

INAMBTEC, S.A. DE C.V.

ARQ. HARI SIMRAN SINGH PALACIOS GARAY i
EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los Articulos 12.21 Fraccion I, 12.33, asi como el 12.37
Fraccion IX del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, asi como en
los Articulos 88, 90, 91 y 92 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después
de haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada
por su representada para la ejecucion de la obra denominada: Construccion de direccion de 4 E.E.
mddulo de escaleras, adecuacion de espacios para laboratorio de ciencias, en la Escuela
Preparatoria Oficial NGm. 49, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México en
atencion a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense
la Infraestructura Fisica Educativa, en su Cuadragésima Sesion Extraordinaria del Comité Interr}o/
Obra Publica Estatal, celebrada el dia 30 de Diciembre de 2020, dictaminé adjudicar la misma a Zu
representada, mediante contrato numero IMIFE-1482-FAM-A2020, por un monto de $2,000,000.00
(DOS MILLONES PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de
Aportaciones Multiples (Infraestructura Educativa Media Superior 2020), con un periodo de
ejecucion de 2 dias naturales. Razén por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia 30 de
Diciembre de 2020 a las 12:00 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto,
a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENFAMENTE

\ A

MTRO. RAFAEL MAN’\Q\FL NAVAS CAMACHO  /

{/ DIREGTOR GENERAL

¢.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico de la Secretaria de Educacion.
Lic. Javier lzquierdo Lara.- Director General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Pubhca

M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién "A" de la Secretaria de la Gontraloria de! Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Gontrol del IMIFE.
RMNC/obg*
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO S0 | 12 2020
DIA | MES | ANO
No. CONTRATO IMIFE-1482-FAM-A2020 TiPO NUEVO
ADJUDICACION ADJIMIFE-1180-A2020 FECHA DE 30 12 | 2020 E%%%E% 30 12 | 2020
DATOS No. DE CONCURSO ADJUDICACION | nip | Mes | ARO™  ORIGINAL DIA | MES | ARO
IMPORTE DEL CONTRATO $1,724,137.93 + LV.A. = $2,000,000.00
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%) $862,068.97 + LV.A. = $1,000,000.00
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 010-04-INC11176 $ 1,000,000.00
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO ASEGURADORA ASERTA, S.A.DEC.V.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 010-04-INC11177  $ 200,000.00
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V.
DATOS Gonstruccion de direccion de 4 E.E. mddulo de escaleras, adecuacion de espacios para laboratorio de ciencias, en la
Escuela Preparatoria Oficial Nim. 49, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México
DE LA LOCALIZACION Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ccrt 15EBH023827
ORIGEN DE RECURSOS|ESTATALES |NORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA S ARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR | 060100 bE oBRA. |117949.25
2020)
CONVOCATORIA ] | PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL l l ‘ POR CONVOCATORIA DIRECTA ‘ X
CONTRATISTA __|INAMBTEC, S.A. DE C.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |[NA1 009203Q2
DOMICILIO FISCAL Av. Benito Juarez Garcia No. 907, Int. 2, Col. La Purisima, Metepec, Estado de México, C.P.
DEL 52169
DOMICILIO EN EL ESTADO | Av. Benito Juarez Garcia No. 907, Int. 2, Col. La Purisima, Metepec, Estado de México, C.P.
CONTRATISTA DE MEXICO 52169
TELEFONO: 1(722) 492 8880
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0296/20 27 05 | 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 30 12 20_20 FECHA DE TERMINACION 81 12 20_20
DIA | MES | ANO DIA | MES | ANO

ACEPTACION DEL CONTRATISTA
INAMBTEC, S.A.DEC.\,~- _~

ARQ. HARI SIMR
SECRETARIO DEL C

POR EL INSTITUTOD MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUGTYRA FISICA EDUCATIVA

X

éigéumos GARAY, MTRO. RAFAEL WANUEL NAVAS CAMACHO
ADMINISTRACION
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"2020. Afic de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

CONTRATO: IMIFE-1482-FAM-A2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38 Y 12.42
FRACCION |, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS /
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JO :.«f‘/
ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POBXfI?
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA INAMBTEC, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE’ACT
POR EL (LA) ARQ. HARI SIMRAN SINGH PALACIOS GARAY, (EN LO SUCESIVOé/‘ A
CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0296/20, de fecha 27 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 12.21 Fraccion I, 12.33, asi como el 12.37
Fraccion IX del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, que a
la letra dice: "Se hubiere declarado desierto un procedimiento de invitacion restringida”, se
determina contratar la Obra Publica de manera Directa.

4. En razdn de lo sefialado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO?”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
CUADRAGESIMA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 30 de Diciembre de
2020, acord6 de manera colegiada la celebraciéon del presente instrumento con “LA
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente: /

y  IMIFE-1482-FAM-A2020

; E-:sﬁim Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camings, G.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel 0 ;;. 22123080590 ext 2201V 2202 '
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4. 1. Obra: Escuela Preparatoria Oficial Nam. 49.

4. 2. Ubicada en: Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México.

4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Numero de Codigo de Obra: 117949-26.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracion lo antes sefialado y en

razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5.1.Confecha 30 de Diciembre de 2020, fue adjudicado directamente el presente contrato a
la empresa INAMBTEC, S.A. DE C.V..

5. 2. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato bajo la modalidad de  Adjudicacién Directa, "LA CONTRATISTA” resultd ser
la propuesta iddnea por cumplir y atender a lo dispuesto en el Articulo 12.37 Fraccion IX del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE: P

l. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridi
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Codigo Administrativ
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de dicie

A
de 2001; asi como el Decreto niimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y ultimo parrafos del
Cédigo Administrativo dal Estado de México.

/

I. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cddigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccién, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en f

‘;

IMETITUTS MEXIDUENEE DE LA INFR, ;.
IMIFE-1482-FAM-A2020

2,

. Brvd.'isim Fabela N‘E# Peo. B0, Col. Br,amms GR. 553826 jiaiii:e Estatm{fp M“ e

T22Y 23605080, exks 2201y2202



E5Y GOBIERNO DEL |
ESTADO DE MEXICO

"2020. Afnc de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

los contratos de obra.

1.3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Peridédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 08 mayo clel 2018, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. José Armando
Lopez de la Vega como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXIl y XXV
del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de México, publicado en el Peridédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del
ano 2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términcs de las obligaciones sefaladas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacion y mantenimiento programadas por el organismo o de lgs.”
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como p
elaboracién de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar
requerimientos e insumos de la construccién, de reparacion, mantenimiento y rehabilita¢ion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucion de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictdmenes técnicos que sustenten la elaboracidon de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacién anticipada o rescisién
administrativa de los coniratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera
auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objetc del presente instrumento.

I. 5. Senala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

i
/
K.

SECRETAREA DEED
IMETITUTO MESIDUENSE DE LA INFRAESTRULTURA FISICA

IMIFE-1482-FAM-A2020
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Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

I1. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

ll. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Av. Benito
Juarez Garcia No. 907, Int. 2, Col. La Purisima, Metepec, Estado de México, C.P. 52169,
constituida y existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo
con la Escritura Pablica 2170 de fecha 20 de Septiembre de 2010, otorgada por el Notario
Publico No. 131 de la Ciudad de  Metepec. Estado de México, inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Toluca. Estado de México, bajo el folio
mercantil 46193 * 12, de fecha 6 de Octubre de 2010.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

ll. 4. Su representante legal, el (la) ARQ. HARI SIMBAN SINGH PALACIOS GARAY, cuenta co
las facultades suficientss para celebrar el presente contrato en representacién de/
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Publica 2170 de fecha 20 de Septiembre de 2010,
otorgada por el Notario Publico No. 131 de la Ciudad de = Metepec. Estado de Méxic g/fic.
Emmanuel Villicafia Soto; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacién o suspénsion
alguna, agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse en
términos del presente instrumento.

. 5. Tiene capamdad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucién total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefalado mas adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

ll. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

SECRETARIA DE ESU
BETITUTS MEGQUENSE DE LA | HFRABSTRUCTURA Fisy ¥

IMIFE-1482-FAM-£2020
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Il. 7. Ha inspeccionado d:bidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

li. 8. Es su voluntad celetbrrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 11.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara ./~
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invog la
protecciéon de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la_raci A
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en s cé%"/lo

modifiquen. /

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que sea aplicabla.

Il. 11. Sefala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo

tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en  Av. Benito Juarez Garcia No. 907, Int. 2,

Col. La Purisima, Metepec, Estado de México, C.P. 52169, en la inteligencia de que, de no dar
aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del
Estado de México, las nctificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado surtiran
plenos efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos cistintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de \

'

domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Ill y 28 del Coddigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION 4 LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR

LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES: /
/

SECRETARIA DE EBUCHCION
IHSTITUTO MER [QUENSE DE LA INFRAESTRLI i

IMIFE-1482-FAM-A2020

Tel {01722} 23605 90, ext - 2201y2202
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebraciéon del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién, de
conformidad con las esp 2cificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucidn, bitdcoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Construccion de
direccion de 4 E.E. médu o de escaleras, adecuacion de espacios para laboratorio de ciencias,
en la Escuela Preparatoiia OfICIaI Nam. 49, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de
Ecatepec, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION. /’“

2.1.El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pag /
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucion to: e

la obra objeto del presante instrumento un importe estimado de  $2,000,000.00 ( os -
Millones Pesos 00/100 V..N.).

TERCERA. DISPOSICIONIZS GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimad> de la contraprestacién sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacién de los
Contratos” del Reglamen-o del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado =n el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referlda, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacién se hara Ganicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que form: parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de analisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo serd procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de: los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

S‘Eiﬁﬁﬂﬁlﬁ DE EOUTATIOH
IRETITUTD MEXIGUENSE OF LAINFRABETRUCTL

IMIFE-1482-FAM-# 2020
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3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucion pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la anice responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6 En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. E! pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derechora
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que sg ffaya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanar a cada estimacion nimeros generadores/notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, y la
demas informacion que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacién
requiera “EL INSTITUTC”.

ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con

la periodicidad sefialada 2n el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque"'!

en las instalaciones de ef (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
3| programa de inversion a través de la instituciéon bancaria que éste determine, lo
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anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizaciéon del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcion de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectua trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacién del plazo de ejecucidén de los trabajos. L.o anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de
el(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantj
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, sfen
dicha cantidad la que éste ultimo le sefnale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA”ﬂﬁ ar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabifidad
de éste.

%

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de dos dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA” iniciar los
trabajos el dia  treinta de Diciembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia treinta y uno
de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de Obra
aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento |
del Libre Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se/

9

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones %
/
/
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realicen convenios de madificacion al plazo o monto de los contratos, la modificacion a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto ¢ al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del nresente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el a

5. 4. El conjunto de programas de ejecucién que se deriven de las modificaciones, ;%e
o
ejecucién de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reducciéon. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera contra el

integrarse en un solo documento.

monto original de este contrato.
5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto, !
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan A
5. 7. Cuando se efectuen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

/
/

SEXTA. ANTICIPO. ;,r’
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6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cadigo
Administrativo del Estadc de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LLA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente al
50% del monto de la contraprestacién sefialado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la) Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$1,000,000.00 ( Un Millbn Pesos 00/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta zplicacién del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un  20% del monto que en términos del pafr,
anterior le sera otorgado para que, segun sea el caso, realice en el sitio de los trabfajdé la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccidn e inicio de los trabajos.

7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LLA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccion de materiales de construccién, adquisicion de equipo que se

estard obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO?”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacion de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccién del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefnalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de lo sefalado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por

instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
senalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
causas.imputables a “LA CONTRATISTA”. /

IMIFE-1482-FAM-A2020
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7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién |, del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los dias
siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de [nstituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefnalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estacdo de México, el monto total del anticipo que por la celebracién del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafiada de la documentacidén
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amorti
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse e
la institucién afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicddos.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacién del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de arnortizacién que se aplicara al importe de cada estimacion de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 50%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la

base para solicitar la asignacién presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacioén final.

8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescisién administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATIST 7 cubnra los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del ant:cnpo
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VI, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estadc de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucion de la obra, en
caso de considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para”,
lo cual daraaviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaecione
y los motivos que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamenté
fianzas en un plazo no mayor a los dias de ejecucién, a partir de que surtiera efeétos
la notificacién dedicha modificacion de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parciaimente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacidn previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la unica responsable de la ejecucién de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la unica responsable de las obligaciones que adquieran con las \
personas que subcontratzn para la realizaciéon de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante. \

/

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar al inicio de los trabajos, un
sefialamiento de identificacién de la obra del presente contrato, en base al modelo de
texto, imagen y especificaciones indicado por la Direccion Técnica de “EL
INSTITUTO", el cual deberd permanecer durante y al concluir laobra.

/

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA. /
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10. 1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construcciéon nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 8. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligaciéon de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nhombre y/o de su residente de la
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato yd€A0s
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana /s
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hicier
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situaciéon a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal a3|gnado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefalado en el //
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de

la bitacora se sefalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo /
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que /
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un /
instrumento legal de reglstro y control de la ejecumon de la obra tiene plena validez legal para:
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10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algln atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
senalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto co
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el |

al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha ¢fle se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las sigfiientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejegukion, de

suministro o de utilizacion de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion
los trabajos no se han concluido.

’

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicard una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Septima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

ETITUTO MIEMIGUENEE DE LA INFRAEY
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO?” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcién total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste ultimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

~

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fi
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos eject
procedera a su recepcidn, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro D
Segundo del Cdédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcidn de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden

utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcion que se haga, ya sea total

o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totaimente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de

.
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quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de

pago.
DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundg
Cédigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en to

parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determin la
temporalidad de la suspension, Ia que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterlcr(\{ EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de
Supervisién de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificard a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
senalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, ia que
debera reunir los requisitos sefalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

A
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14. 5. La suspension prorrogaré la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecuciéon convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensién de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supues
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Esta
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripciéon de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15.1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar

por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de

los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de %
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados /

Unidos, Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se /
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento/
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del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacién anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituird a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucién
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacion anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO?” las fianzas que a continuacién se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez
porciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entr.
a “ELINSTITUTO” dentro de los dias habiles siguientes al de la firma de este copif
cualdebera venir acompafada de la documentacion complementaria (fac
relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por con€eptos,
carta del Articulo12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a,
lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo

del Cddigo Administrativo del Estado de México, verificard que las garantias aqui
referi estén vigentes. 7 /

19
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DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17.1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha senalada en el programa de ejecucion o dentro del plazo que con motivo de al
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podré instruir a “LA CONTRATIS
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de ca
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimi
plazo de ejecucion.

17. 3. La aplicacidén de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LLA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al -
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra

reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar. /
/

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO. /
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Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperabies.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo. -

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tgi
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” 13
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos
materiales, hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;
B. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por ei contratante;

/

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No de cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

-
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E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad,;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo estabjé¢ido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente

concluida y el anticipo amortizado.
N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacion del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes. /
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19. 3. Entre la fecha de la citaciéon y la de la audiencia referida en el parrafo anterior
debera mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que
prepare su defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo
dispuesto por elCodigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto senalara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro de! finiquito los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepciéon de los trabajos realiz
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como |
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en procgéo de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos porfrealizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. '

19. 7. En la resolucion de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, #

se determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA
CONTRATISTA” a“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados

partir de la fecha enque surta efectos la notificacion de la resolucién correspondiente a

“LA CONTRATISTA”, encaso contrario las partes reconocen expresamente que “LA ,
CONTRATISTA” cubrird los intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL
INSTITUTO”, en términos del Cédigo Civil del Estado de México y/o el

Cdédigo deProcedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucion de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de inecumplimiento a/
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de lasl
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VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacién del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividad
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusiv
guien lo emplea y por ningin motivo la otra parte podra considerarse como patréon sus
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo ¢agécter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusiéon del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos la resolucion de rescisidon del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolverdn de comun acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segln el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION. /
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24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comun de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS TREINTA DIiAS DEL MES DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAEST

TURA FiSICA EDUCATIVA

MTRO. RAFAEL-MANUEL NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

ASISTIR lO POR /

ING. JOSE RMANDO LéPEZ DE LA VEGA
COORDINADOR DE OBRA

POR “LA CONTRATI
INAMBTEC, S.A

-
ARQ. HARI SIM Sl PALACIOS GARAY
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE- 1482-FAM-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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