"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES QUE SE LLEVA EN APEGO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 FRACCIÓN IV DE DICHO ACUERDO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A PARTICIPANTES

En la Ciudad de Toluca, Estado de México, Siendo las **10:00** Horas del Día **12 de agosto de 2021** se reunieron en la Sala de Juntas los Representantes del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** y los Representantes de las Empresas que están participando en:

Concurso por Invitación Restringida **No. IMIFE-160-I2021**

Obra: Construcción de sanitarios en estructura regional, cambio de cancelería y demolición de tanque elevado, en la Escuela Primaria Cuitláhuac, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México.

Código de Obra: 119906-069

Quienes Firman al Calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
AG CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	Joseph Jhoany Paredes Sanches
Atelier Ingeniería y Arquitectura Tea, S.A. de C.V.	Karina Garcia Villapando
Roder Construcciones, S.A. de C.V.	Héctor Garcia Vazquez

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Minuta de la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invitación Restringida No. **IMIFE-160-I2021** celebrada el día **12 de agosto de 2021** a las **10:00** horas en la Sala de Juntas del **Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa** estando presentes los representantes de las Empresas: **AG CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., Atelier Ingeniería y Arquitectura Tea, S.A. de C.V., Roder Construcciones, S.A. de C.V.** y el personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

En Dicha reunión se acordó lo siguiente:

1.- Se anexa copia de la visita a obra.

2.-Los Contratistas participantes deberán marcar copia al órgano interno de control del IMIFE de toda la correspondencia que dirijan ó generen hacia el Instituto, referente al Concurso por Invitación Restringida.

3.- El cd deberá presentar grabados los siguientes puntos:

A. **El presupuesto en Excel se deberá integrar dentro del sobre de la propuesta Económica.**
B. **Los cd's que contengan la propuesta técnica escaneada (dentro del sobre de propuesta técnica),**
C. **Los cd's que contengan la propuesta económica escaneada (dentro del sobre de la propuesta económica).**

4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **110** días naturales.

5.- La fecha de inicio de los trabajos será el día **31 de agosto de 2021**

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

FUNCIONARIOS.

JORGE CORONA SORIA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ARQ. DIEGO FADRIQUE MARUGAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE
COSTOS Y DE PRECIOS UNITARIOS

P.A

SUBDIRECTOR DEL VALLE MEXICO, O
TOLUCA.

ING. ALEJANDRO VARGAS MORENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
NORMAS Y ESPECIFICACIONES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COORDINACION DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida **No. IMIFE-160-I2021**
Construcción de sanitarios en estructura regional, cambio de cancelería y demolición de tanque elevado, en la Escuela Primaria Cuitláhuac, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México

Toluca. México. a 12 de agosto de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
AG Construccion y diseño SA de CV.	Joseph Paredes Sanchez

Pregunta(s)

Sin preguntas

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida **No. IMIFE-160-I2021**
Construcción de sanitarios en estructura regional, cambio de cancelería y demolición de tanque elevado, en la Escuela Primaria Cuitláhuac, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México

Toluca. México. a 12 de agosto de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
Roder Construcciones S.A. de C.V.	Héctor Garcia Vazquez

Pregunta(s)

Sin Preguntas

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

HOJA DE PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Invitación restringida No. IMIFE-160-I2021
Construcción de sanitarios en estructura regional, cambio de cancelería y demolición de tanque elevado, en la Escuela Primaria Cuitláhuac, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México

Toluca. México. a 12 de agosto de 2021

Empresa	Nombre y firma del Representante
Atelier Ingeniería y arquitectura TEA S.A de C.V	Karina García Villalpando

Pregunta(s)

Sin Pregunta

Siendo las **12:00** horas del día **11 de agosto de 2021**, reunidos donde se llevará a cabo la: **Construcción de sanitarios en estructura regional, cambio de cancelería y demolición de tanque elevado, en la Escuela Primaria Cuitláhuac, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México.** Los Contratistas que al calce firman y el Supervisor de obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, con motivo de conocer las características del terreno para la construcción de los trabajos de obra mencionados de acuerdo al **Concurso No. IMIFE-160-I2021.**

No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente, firmando para constancia los que intervienen en el acto:

CONSTRUCTORA	AG CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C. V.
REPRESENTANTE	Joseph Jhovany Paredes Sanchez
CONSTRUCTORA	ATELIER INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TEA, S. A. DE C. V.
REPRESENTANTE	Jesus Fernando Granados Fonseca
CONSTRUCTORA	RODER CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
REPRESENTANTE	Eduardo Martinez Martinez
CONSTRUCTORA	
REPRESENTANTE	

CONCURSO No. **IMIFE-160-I2021**
OBRA: **Construcción de sanitarios en estructura regional, cambio de cancelería y demolición de tanque elevado, en la Escuela Primaria Cuitláhuac.**
LOCALIDAD: **Ciudad Nezahualcóyotl**
MUNICIPIO: **Nezahualcóyotl, México.**

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL SUPERVISOR, AL MOMENTO DE EJECUTAR LA VISITA DE OBRA PARA CONCURSOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO (DE ACUERDO AL PLANO ARQUITECTONICO DE CONJUNTO)
   DE ACUERDO A PROYECTO PROPORCIONADO
2. ESTABLECER CARACTERISTICAS DEL TERRENO (PENDIENTES)
   LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO ES PLANO
3. INDICAR RESISTENCIA DE TERRENO
   RESISTENCIA DEL TERRENO 3.5 A 5 T/m²
4. INDICAR EL TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN EL TERRENO
   EL TERRENO ESTA CONFORMADO PRINCIPALMENTE POR ARCILLA
5. INDICAR EL TIPO DE ESTRUCTURA PROGRAMADO EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO
   CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL
6. INDICAR NIVELES PARA EL EDIFICIO
   DE ACUERDO A LOS EXISTENTES EN SITIO
7. UBICAR RED HIDRÁULICA
   EXISTENTE EN EL SITIO
8. UBICAR RED ELÉCTRICA
   EXISTENTE EN EL SITIO
9. UBICAR RED SANITARIA
   EXISTENTE EN EL SITIO
10. MANIFESTAR SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO QUE OBSTRUYA LA EJECUCION DEL EDIFICIO PROGRAMADO
    NO EXISTEN IMPEDIMENTOS
11. MANIFESTAR SI SE REQUIEREN ACARREOS A MAS DE 20 MTS
    SE NECESITAN ACARREOS EN 3 ESTACIONES
12. INDICAR SI EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE EXTENDERA EN EL TERRENO O SE SACARA EN CAMION FUERA DE LA OBRA EL MATERIAL EXCEDENTE SE RETIRARÁ DEL SITIO

ING. ADRIANA AVENDAÑO BELMAR
Supervisor de obra zona VIII
del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa