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Toluca de Lerdo, México, a 16 de Agosto de 2019.
Oficio N° 210C1501020000L/2221/2019
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

GRUPO TREBOL EDIFICACIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
ARQ. RODOLFO CUTBERTO SALAZAR TREJO

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los Articulos 12.21 Fraccion Il, 12.33, asi como el 12.37
Fraccion IX del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, asi como en
los Articulos 88, 90, 91 y 92 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después
de haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada
por su representada para la ejecucion de la obra denominada: Conclusién del plantel, en el CAM No.
62, ubicado en Calle Jilgueros s/n, Lomas de San Esteban, Municipio de Texcoco, México en
atencion a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de
la Infraestructura Fisica Educativa, en su Tercera Sesién Extraordinaria del Comité Interno de Obra
Publica Estatal, celebrada el dia 13 de Agosto de 2019, dictaminé adjudicar la misma a su
representada, mediante contrato nimero IMIFE-412-FAM-A2019, por un monto de $6,199,980.02
(SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N.),
recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Miiltiples (Infraestructura Educativa
Basica 2019), con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales. Razén por la cual, se le comunica
que debera presentarse el dia 16 de Agosto de 2019 a las 16:35 hrs., en el Departamento de
Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso
contrario, se procederd a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTA NTE

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
ing. Genaro Torres Taboada.- Director General de Proye os, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Publica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora Genergl de Control y Evaluacion "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Arq. Edmundo Gonzalez Mondragén.- Contralor Interng de! IMIFE.
JALV/obg*
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 16 | 08 12019
DIA | MES | ANO
No. CONTRATO IMIFE-412-FAM-A2019 TIPO NUEVO
ADJUDICACION | ADJIMIFE-335-A2019 FECHA DE 16 | 08 [2019| FECHADEL | 16 | 08 |2019
DATOS No. DE CONCURSO : ADJUDICACION | pia | mes | afio ORIGINAL DIA | MES | ARO
IMPORTE DEL CONTRATO $5,344,810.36 + LV.A. = $6,199,980.02
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $1,603,443.11 + LV.A. = $ 1,859,994.01
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 28000001998-2858043 $ 1,859,994.01
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ' No. 28000001998-2858044 $ 619,998.00
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
DATOS ﬁ)ﬂo,nplusién del plantel, en el CAM No. 62, ubicado en Calle Jilgueros s/n, Lomas de San Esteban, Municipio de Texcoco,
éxico
DE LA LOCALIZACION Calle Jilgueros s/n, Lomas de San Esteban, Municipio de Texcoco, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES CCT I15DML007OC
ORIGEN DE RECURSOS |ESTATALES ’NORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2019) CODIGO DE OBRA  |{14386-157
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA ¢
CONTRATISTA IGRUPO TREBOL EDIFICACIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |GTE0002239L8
DEL DOMICILIO FISCAL Oaxaca No. 101, Col. Benito Juarez, Toluca, México, C.P. 50130
CONTRATISTA 32‘;’},’5‘5&%5" EL ESTADO 15axaca No. 101, Col. Benito Juarez, Toluca, México, C.P. 50190
TELEFONO: |(01722) 318-52-86, 318-52-87, Cel. (722)5814895
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0179/19 26 03 | 2019
SECRETARIA '
DE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 21 08 20_1 9 FECHA DE TERMINACION 18 11 20} 3
DIA | MES | ANO DIA | MES | ARO

. ACEPTACION DEL CONTRATISTA
GRUPO TREBOL EDIFICACIONES INTEGH

DOLEC TO S
ZADMINIS

POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA(FISICA EDUCATIVA

©"COPEZ DE LA VEGA

ALAZAR TREJO ING. JOSE AR :
COO'F!LIZd)f‘N DOR DE OBRA

KADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIAL
IMETITUTOAAERIQUENSE DF LA INFRAERTRUICT

IMIFE-412-FAM-A2019 SUBDIRECCHGN DE DORDUR S
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CONTRATO: IMIFE-412-FAM-A2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38, 12.42 FRACCION
1Y 1237 FRACQION IX, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A
TRAVES DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL
DENOMINADO INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN
LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JOSE
ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA, EN SU CARAQTER DE COORDINADOR DE OBRA Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA GRUPO TREBOL EDIFICACIONES INTEGRALES, S.A. DE
C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) ARQ. RODOLFO CUTBERTO SALAZAR
TREJO, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversién requerida para la realizaciéon de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0179/19, de fecha 26 de Marzo de 2019 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicaciéon de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 12.21 Fraccién I, 12.33, asi como el 12.37
Fraccion IX del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, que a
la letra dice: "Se hubiere declarado desierto un procedimiento de invitacién restringida”, se
determina contratar la Obra Publica de manera Directa.

4. En razén de lo sefalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
TERCERA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 13 de Agosto
acordé de manera colegiada la celebracidn del presente instrumento con “LA
con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:

SECRETARIA DE ED
IHATITUTO MERIQUENSE DE LA INFRAEETRULCTURAF

IMIFE-412-FAM-A2019
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4. 1. Obra: CAM No. 62.

4. 2. Ubicada en: Calle Jilgueros s/n, Lomas de San Esteban, Municipio de Texcoco, México.
4, 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Numero de Cédigo de Obra: 114386-157.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracion lo antes sefalado y en
razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5. 1. Con fecha 16 de Agosto de 2019, fue adjudicado directamente el presente contrato a la
empresa GRUPO TREBOL EDIFICACIONES INTEGRALES, S.A. DEC.V..

5. 2. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicaciéon del
presente contrato bajo la modalidad de Adjudicacion Directa, "LA CONTRATISTA” resulté ser
la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en el Articulo 12.37 Fraccion IX del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

DECLARACIONES
|. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

l. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto numero 252, publicado en el Periddico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y ultimo parrafos del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccién, reparacién, rehabilitacién, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,

administrar y ejercer por si 0 a través de terceros los recursos destinados a la construccién,
reparacion, rehabnhtacnon mantenlmlento y eqmpamlento de la infraestructura flSlca y vngllar

los co ratos de obra.
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I. 3. Que con fecha 25 de abril de 2019, fue publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobierno", la modificacion del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa y en el Capitulo Il se dan a conocer las atribuciones genéricas
de las y los Titulares de la Secretaria Técnica, Coordinaciones y Unidad. De acuerdo al Capitulo
IV de las atribuciones especificas de las y los Titulares de la Secretaria Técnica,
Coordinaciones y Unidad, en el Articulo 16 Punto XXIl de dicho Reglamento, se atribuye al
Coordinador de Obra: "Celebrar y suscribir contratos y convenios de obra pulblica y servicios
relacionados con las mismas, en materia de infraestructura fisica educativa de acuerdo a la
normatividad aplicable en la materia".

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
‘totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

l. 5. Sehala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

ll. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Oaxaca No. 101,
Col. Benito Juarez, Toluca, México, C.P. 50190, constituida y existente de acuerdo con las
Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Publica 74291 de fecha
23 de Febrero de 2000, otorgada por el Notario Publico No. 4 de la Ciudad de Toluca, México
, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Toluca, México
, bajo el folio mercantil Vol. 44 Partida 381, de fecha 19 de Diciembre de 2013.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el (la) ARQ. RODOLFO CUTBERTO SALAZAR TREJO, cuenta con
las facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacién de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Publica 74291 de fecha 23 de Febrero de 2000,
otorgada por el Notario Publico No. 4 de la Ciudad de Toluca, México, Lic. Vicente Lechuga
Manternach; facultades que estan vigentes sin revocacién, limitacioén o suspensmn al
agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse i
presente instrumento.

SECRETARWA DEE
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Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucién total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucion sefialado mas adelante, que
dispone de la organizacién y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccién vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 1.6 anterior, obligaindose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 2,
segundo parrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
México y Municipios, y en razén de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo
contenido en dicho ordenamiento en todo lo que le sea aplicable.

Il. 11. Seniala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en QOaxaca No. 101, Col. Benito Juarez,
Toluca, México, C.P. 50190, en la mtehgenc:a de que, de no dar aviso por escrlto a “EL

REQLN DE CONGIR Y
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domicilio o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones lll y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebraciéon del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Conclusion del plantel,
en el CAM No. 62, ubicado en Calle Jilgueros s/n, Lomas de San Esteban, Municipio de
Texcoco, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2. 1. El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucién total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $6,199,980.02( Seis
Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta Pesos 02/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad ante sellal- =
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de ok
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obtd atmente

IMIFE-412-FAM-A2019

Bl Isidro Fabala Wie. No. 900, Col. 3 camines, C.F. 500820, Toluca, Estade de México
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partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de andlisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucién pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6 En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompafiar a cada estimacién nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segin el caso, y la
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO?”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a los trabajos que haya
ejecutado dentro de ese plazo, por lo cual dichas estimaciones deberan contener los
conceptos de obra que correspondan al programa de ejecucién.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estlmacmn 8 CO¥
la periodicidad senalada en el numeral anterior. =

IMIFE-412-FAM-A2019

Blvd. isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.F. 30020, Toluca, Estado de México
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seglin el programa de inversion a través de la institucidon bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervenciéon de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcion de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacién del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de
el(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste ultimo le sefale y justifique, debiendo “LLA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de noventa dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA” iniciar
los trabajos el dia veintiuno de Agosto de 2019 y finalizarlos en su totalidad el dia dieciocho
de Noviembre de 2019, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de Obra
aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.
5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones

justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por,
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del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacién al plazo o monto de los contratos, la modificacién a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacién al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebraciéon de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucién convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucién de los trabajos.

8. 6. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo documento.

6. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente

pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cdédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica

30% del monto de la contraprestacmn sefalado en la clausula SEGUNDA del presgnt
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6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la) Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$1,859,994.01 (  Un Millén Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cuatro
Pesos 01/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 10% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segln sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construcciéon de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos.

7. 2. El 20% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccion de materiales de construccién, adquisicién de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefalados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefnalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién |, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumplia con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo seflalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracién del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompanada de la documentac:on
complementaria (factura reIaC|on de materiales, programa de obra por parhdas prograrg
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7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucién afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacién, ni afectacién en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra pitblica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacién final.

8. 4. En el caso de terminacioén anticipada o de rescisiéon administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion
VIl, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Coédigo Administrativo del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.
9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente

contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.
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9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facuitard a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisiéon administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacion de dicha
modificacién de plazo.

9. 4. “LLA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la unica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un seialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales vy,
particulares de construccién; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de Ia ejecucién de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
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10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 6. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacién y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucién de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervisién y seguimiento de la obra detectara alguin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacioén, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucidn,¢de -
suministro o de utilizacion de los insumos.
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10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcién total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucidon que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste (ltimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacion de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO?” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.
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12. 4. Para los efectos de la recepcién de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacién. Para ello, “EL INSTITUTO?” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracién del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacién del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de

pago.
DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO?” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cédig%Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en
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parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

14. 5. La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecuciéon convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensidn de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacioén de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto soél
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
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DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15.1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucién
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacion anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LLA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacién se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafnada de la documentacion complementaria (factura, relaciéon de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza %%n términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrume
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16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO?” a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacion al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefialado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha senalada en el programa de ejecucion o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totaimente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucién.

17. 3. La aplicacién de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato. .
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17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/0 en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la unica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescisién administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;
! ' F
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D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

'H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas

imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con

relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algun convenio

adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,

“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para-e
& ]
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desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitirdn y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefnalara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o0 servicio o se hallen en proceso de
fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucién de rescisién administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacién de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convencional en términos del Cédigo Civil del Estado de México y/o el Cédigo de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucion de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucio
fianzas a través de las autoridades correspondientes.
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VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTOQ”, se aplicaran las siguientes
retenciones: :

1. E1 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacion del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ninglin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos la resoluciéon de rescisiéon del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.
23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretaciéon y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus

modificaciones, se resolveran de comuin acuerdo entre las partes'y tomando en consideracion
lo dispuesto, segun el caso, en los ordenamientos legales correspondientes

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero co de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA COK ISTA”
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renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO
DE DOS MIL DIECINUEVE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUGATIVA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-412-FAM- A2019 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA DIECISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE .
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