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A FECHA DE CONTRATO O ACUERDO
CARATUILA DE CONTRATO oia | mes | aro
No. CONTRATO IMIFE-576-FAM-12021 TIPO NUEVO
ADJUDICACION FECHA DE 25 10 | 2021 FECHA DEL 26 10 | 2021
ADJUDICACION | ; - CONTRATO -
DATOS No. DE CONCURSO |[IMIFE-261-12021 DIA | MES | ANO ORIGINAL DIA | MES | ANO
IMPORTE DEL CONTRATO $4,135,824.64 + $661,731.94 = $ 4,797,556.58
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $1,240,747.39 + $ 198,519.58 = $ 1,439,266.97
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO ' No. 99100CGEM-21A58925 $ 1,439,266.97
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 99100CGEM-21A58926 $ 479,755.65
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
DATOS Primera etapa de la sustitucién de un edificio en estructura U-1C, en la Escuela Primaria "Josué Mirlo", ubicada en

Tecdmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México

DE LA LOCALIZACION Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ccT 15DPR3268Y
ORIGEN DE RECURSOS |ESTATALES lNORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021) CODIGO DE OBRA  119906-175
CONVOCATORIA ‘ ‘ PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL I 1 L POR CONVOCATORIA DIRECTA ‘ X I

CONTRATISTA |ESCODEM, S.A.DEC.V.

DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |ESC0911261D7
; Calle Cuarto Retorno Lago de Chapuitepec Mz. 10 Lt. 23 No. Int. 9, Jardines de Morelos,
DEL DOMICILIO FISCAL Ecatepec, Estado de México, C.P. 55070
DOMICILIO EN EL ESTADO |Calle Cuario Retorno Lago de Chapultepec Mz. 10 Lt. 23 No. Int. 9, Jardines de Morelos,
CONTRATISTA DE MEXICO Ecatepec, Estado de México, C.P. 55070
TELEFONO: |(55)5837-4012
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0337/21 19 04 | 2021
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ARO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 29 i0 20_21 FECHA DE TERMINACION 27 12 20~21
v DIA | MES | ANO DIA | MES | ARO

POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. MAR} CHA MTRO. RAFAEL MANU AVAS CAMACHO
) ; ;\ DIRECTOR ERAL
v NOMBR7 Y FIRMA

INETITUTD MENIZUENSE DE LA INFRAES
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CONTRATO: IMIFE-576-FAM-12021

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCICN I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ARQ. EDGAR
LARA BENITEZ EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA SEGUNDA
PARTE, LA EMPRESA ESCODEM, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA)
ING. MARIA GUADALUPE CHAVEZ ESCOBAR (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE
ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversién requerida para la realizacién de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante ofici
No. 20704000L-APAD-0337/21, de fecha 19 de Abril de 2021 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razdn de lo sefialado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
VIGESIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 25 de Octubre de,
2021, acord6 de manera colegiada la celebracién del presente instrumento con “L
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:

4. 1. Obra: Primaria "Josué Mirlo".

SRETITUTO MERIGUENSE DE L/
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4, 2. Ubicada en: Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.
4. 4. Numero de Cdadigo de Obra: 119906-175.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a "LA CONTRATISTA" por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracion lo antes sefialado y en
razdn de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5.1.Con fecha 19 de Octubre de 2021 se llevé a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Con fecha 25 de Octubre de 2021, se llevé a cabo el acto de fallo en el cual se dictaminé
fuese adjudicada a la empresa ESCODEM, S.A. DE C.V.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacién Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idonea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12,34y

demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

I. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto niamero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacion del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y ultimo parrafos del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

I. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccién, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccié
reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigjtar

IFE-576-FAM-12021
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los contratos de obra.

l. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 16 de marzo de 2021, mediante nombramiento suscrito por el Director General
del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Arq. Edgar
Lara Benitez como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXIl y XXVII del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afio
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefaladas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la \
elaboracién de su finiquito, peritajes y dictdmenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacion, mantenimiento y rehabilitacion, \
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacién en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacién anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera
auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

I. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

l. 5. Sefala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900
Colonia Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.
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Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Calle Cuarto
Retorno Lago de Chapultepec Mz. 10 Lt. 23 No. Int. 9, Jardines de Morelos, Ecatepec, Estado
de México, C.P. 55070, constituida y existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Publica 562972 de fecha 6 de Noviembre de 2009,
otorgada por el Notario Publico No.227 de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic.
Carlos Antonio Morales Montes de Oca, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de la Ciudad de Ecatepec, Estado de México, bajo el folio mercantil 7947 * 3, de
fecha 4 de Marzo de 2010.

II. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el (la) ING. MARIA GUADALUPE CHAVEZ ESCOBAR, cuenta con
las facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacién de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Pulblica 52972 de fecha 6 de Noviembre de
2009, otorgada por el Notario Publico No. 227 de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic.
Carlos Antonio Morales Montes de Oca; facultades que estan vigentes sin revocacioén,
limitacién o suspension alguna, agregando que su representada esta facultada juridicamente
para obligarse en términos del presente instrumento.

IL. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefialado méas adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cdédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracién del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

ll. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de es}é
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiéra
surgi detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del ol
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del presente instrumento.

ll. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 11.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

II. 11. Sefala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Calle Cuarto Retorno Lago de
Chapultepec Mz. 10 Lt. 23 No. Int. 9, Jardines de Morelos, Ecatepec, Estado de México, C.P.
55070, en la inteligencia de que, de no dar aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo
domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado de México, las notificaciones que se
practiquen en el domicilio aqui sefalado surtiran plenos efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Ill y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU

CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebraciéon del presente instrumento se oblida
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién/ de

IFE-576-FAM-12021
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conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucién, bitdcoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Primera etapa de la
sustitucién de un edificio en estructura U-1C, en la Escuela Primaria "Josué Mirlo", ubicada en
Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacién por la ejecucién total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $4,797,556.58 (
Cuatro Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 58/100
M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacién sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del C6édigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara Gnicamente
por lo que cotresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él, /

seran sujetos de andlisis y de previa autorizacién por parte de “EL INSTITUTO?”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucion pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechds e.
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendd “LA’
CON %TISTA” la Unica responsable de que las facturas que se presenten para s pag&)
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cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LLA CONTRATISTA” debera acompafar a cada estimacién niUmeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segtn el caso, yla
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacién
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucién.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad senalada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversion a través de la institucion bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectla trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México.
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3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste Gltimo le senale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de sesenta dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia  veintinueve de Octubre de 2021 y finalizarlos en su totalidad el dia
veintisiete de Diciembre de 2021, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, la modificaciéon a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive I3
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguha
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un—
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.
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5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebraciéon de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variaciéon se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente
30% del monto de la contraprestacion sefialado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$1,439,266.97 (  Un Millén Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos
97/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.
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7. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un  10% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segln sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construcciéon de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos.

7. 2. El 20% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccion, adquisicion de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefalados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO?”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefnalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacién del anticipo en términos de lo sefalado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescisiéon administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LLA CONTRATISTA”.

7.5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion I, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo seftalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion de
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompanada de la documentacién
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual deberéa cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.
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Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacién, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra pablica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacién presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescisién administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccién
VII, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cddigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente/

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucion de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para lo cual da
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modificacion de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la tnica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” serd la unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacién de las obras o servicios, 10s subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificaciéon de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual deberi permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un X

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccién; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obr
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera con
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INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacién y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefalado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
senalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizaciéon de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacién
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicard una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.
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los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacion econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Coédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO?” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcién total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucion que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste Gltimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcién, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Caédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del pres
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contrato.
DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL.CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
guien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccidon
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demds a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de

pago.
DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de
Obra, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, conforme al articulo 16
fraccion XXIII del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensioén, la glé
debera reunir Ios requnsntos senalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Dé¢im
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14. 4. No sera motivo de suspensidn de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripciéon de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estad
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México )/(s):
su;etaran las partes a lo dispuesto en este sentldo por los artlculos 199 al 202 del Reglamen
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15. 3. En el caso de proceder con la terminacién anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituird a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucién
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO?” las fianzas que a continuacién se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompanada de la documentacion complementaria (factura, relacién de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta

fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México, verificard que las garantias aqui referidas estén
vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.
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17. 1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algtn atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefalada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucién.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo senalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla obn
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En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la Unica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién poy
escrito del contratante;
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H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccidn, vigilancia y supervisién de los materiales y
trabajos;

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algtin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y //

con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través/de
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procedente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucion de rescisién administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del Cabdigo
Civil del Estado de México y/o el Cddigo de Procedimientos Administrativos del Estado de

resolucion de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucién de las

México.
19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacién, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes

retenciones:

1. E1 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.
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Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.
VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningiin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENGCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusién del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectos la resolucién de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comun acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segun el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comdn de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTISEIS DiAS DEL MES DE OCTUBRE
DE DOS MIL VEINTIUN.
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTR

URA FISICA EDUCATIVA

D MTRO. RAFAEL MANU VAS CAMACHO
6\ DIRECTOR/GENERAL

ASISTIDO POR

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE- 576-FAM-12021 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA VEINTISEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUN .
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