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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 01 | 11 | 2021
) DIA | MES | ANO
No.CONTRATO |IMIFE-595-FAMR-A2021 TIPO  |NUEVO
ADJUDICACION | ADJIMIFE-342-A2021 FECHA DE_ 01 | 11 12021 | FECHADEL | 01 | 11 | 2021
DATOS No. DE CONCURSO . ADJUDICACION | phia | mes | Ao ORIGINAL DIA | MES | ANO
IMPORTE DEL CONTRATO $7,887,931.03 + $ 1,262,068.97 = $ 9,150,000.00
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%) $3,943,965.52 + $ 631,034.48 = $4,575,000.00
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 010-04-INC11800 $ 4,575,000.00
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 010-04-INC11801 $ 915,000.00
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V.

Primera etapa de la sustitucion del edificio "A": sustitucién de 5 espamos aula en estructura U2-C (P.B.), médulo
sanitario y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza”, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio

DATOS de Ecatepec, México
LOCALIZACION Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México
DE LA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES,
PROGRAMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS cCT 15DPR0596X
REMANENTES (INTERESES) 2020
OBRA ORIGEN DE RECURSOS [ESTATALES |NORMATIVIDAD ESTATAL
FONDQ DE APORTACIONES MULTIPLES (2015-2040) .
PARTIDA NIVEL BASICO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CODIGO DEOBRA |{118709-12
RECURSOS REMANENETES
EONVOCATORIA—I L PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL l T ’ POR CONVOCATORIA DIRECTA ‘ X |
CONTRATISTA CONSTRUCTORA LINSA, S.A.DEC.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |CLI150804ENS
Avenida Judrez No. 500, Barrio de Santiago, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de
DEL DOMICILIO FISCAL Meéxico, C.P. 52100
DOMICILIO EN EL ESTADO | Avenida Juérez No. 500, Barrio de Santiago, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de
CONTRATISTA DE MEXICO México, C.P. 52100
TELEFONO: 5563587958, Cel. 7225129552
NUMERO DE OFICIQ DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0797/20 12 11 12020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO a3 11 20~21 FECHA DE TERMINACION 22 | 12 20_21
DIA | MES | ANO DIA | MES | ANO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTQ MEXIQUENSE
CONSTRUCTORA LINSA, S.A.IDE C.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FIiSICA EDUCATIVA
S\V\a Mo
ARQ. LINA MARIA SALCEDO GONZALEZ MTRO. RAFAEL MA NAVAS CAMACHO
ADMINISTRADOR UNICO ‘ ; DIRECTOR GENERAL |
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y“’!RMA /

SECRETA A DE EDUCALIGH
INETITUTD MEZIQUENIE DE LA INFRASSTRULCTY

IMIFE-595-FAMR-A2021

Bld. !s;dm Fabe{a_ :e._r’fﬁ 200, Col. 3 camings, C F' SO0, Toluca, Estacmde México

. Tel {01722)236 05 90, ext: 2201 v?‘f’i}ﬁ
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CONTRATO: IMIFE-595-FAMR-A2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO’
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38 Y 12.42
FRACCION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ARQ. EDGAR
LARA BENITEZ EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA SEGUNDA
PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCTORA LINSA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL (LA) ARQ. LINA MARIA SALCEDO GONZALEZ, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”)
DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversién requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0797/20, de fecha 12 de Noviembre de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden  ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicacion de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.
3. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 12.21 Fraccién I, 12.33 Parrafo Primero, asi

%

como el 12.37 Fracciones IV, V y VIl del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, que a la letra dice: "Existan circunstancias extraordinarias o imprevisibles
que generen riesgo o desastre" y Articulos 88, 89, 90 y 92 de su reglamento, se determina
contratar la Obra Publica de manera Directa.

4. En razon de lo sefalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
VIGESIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 28 de Octubre de %
2021, acord6é de manera colegiada la celebracién del presente instrumento con “LA

CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente: -/‘?

PHETIT

UTDMEZMOUENEE DE EAINFRAERTRULT

IFE-595-FAMR-A2021

Blvd. Isidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camings, C P 50020, Toluca, Estado de México
S Fel {01 722) 2368 05 00 ext: 22012200
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4. 1. Obra: Primaria "Venustiano Carranza".
4. 2. Ubicada en: Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Numero de Cédigo de Obra: 118709-12.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracion lo antes sefialado y en
razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5.1. Confecha 1 de Noviembre de 2021, fue adjudicado directamente el presente contrato
a la empresa CONSTRUCTORA LINSA, S.A. DE C.V..

5. 2. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, “LA CONTRATISTA” resultd ser
la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.21 Fraccién |
12.33 Parrafo Primero y 12.37 Fracciones IV, V y VIl del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y a lo dispuesto por los Articulos 88, 89, 90 y 92 y demas
relativos y aplicables de su Reglamento.

DECLARACIONES

|. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:
I. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y

patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre /
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del;"
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacion del Tituld
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y ultimo parrafos del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

I. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion, /
reparagion, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar

J& nd\_Qav;

_ SECRETARIA DE EDUCATIGH
INETITUTS MEGDUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

IMIFE-595-FAMR-A2021

Sb}ﬁ. Isidro Fabala Nte. No. Qf}i’}, Col.-3 caminos, C.P. 50020, Toluca Estadode Médicn . |

Tol 017221236 0680 ext 2200y 2202
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que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

I. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVl del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 16 de marzo de 2021, mediante nombramiento suscrito por el Director General
del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Arqg. Edgar
Lara Benitez como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXl y XXVII del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estad
de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afio
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacion, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecuciéon de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacién anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

I. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su ?
totalidad, la obra objeto del presente instrumento. P

l. 5. Senala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 200, 25
Colonia, Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del

SECRETARLA DE EDUCACION
INETITUTS MEXIDUEREE DE LA IMFRAESTRUCTY :

g

IMIFE-595-FAMR-A2021

Bl Isidro Fabala Nte. No. ang, col.3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estadode México

Tel:{01722)236 0590, ext. 2201y 2202



A
E et

GOBIERNO DEL _
€25 ESTADO DE MEXICO

"2021. Afo de_ la Consumacion de la Independencia y la Grandeza de México"

Estado de México.
ll. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

ll. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en  Avenida Juirez
No. 500, Barrio de Santiago, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, C.P. 521 00,
constituida y existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo
con la Escritura Pldblica 23479 de fecha 4 de Agosto de 2015, otorgada por el Notario
Pdblico No. 94 de la Ciudad de  Toluca, Estado de México, inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Toluca, Estado de México, bajo el folio mercantil
53626*17, de fecha 25 de Agosto de 2015.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el (la) ARQ. LINA MARIA SALCEDO GONZALEZ, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacién de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Pablica 2097 de fecha 8 de Marzo de 2017,
otorgada por el Notario Publico No. 166 de la Ciudad de  Toluca, Estado de México, Lic. Luis

Miranda Cardoso; facultades que estan vigentes sin revocacién, limitacién o suspensic’m/

-

alguna, agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse en
términos del presente instrumento.

II. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefalado mas adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello. /

II. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razon de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra, ’§
normas de construccién vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en quese <
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las Q
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato. _/‘v

SECRETARUS DE EDUCACIH

- HETITUTS MEXDUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA Fiin
IMIFE-595-FAMR-A2021 o

o Bl Isidro Fabé{a ‘F&-‘tg. Ho.900;Cel: 3 camfrmi C.P. 50020, Toluca, Estado de México”

- Tl :{01722) 236 05 80, ext 2201¥ 2202
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Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

IL. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 1.6 anterior, obligadndose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

ll. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

II. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que sea aplicable.

IIl. 11. Senala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Avenida Juarez No. 500, Barrio de
Santiago, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, C.P. 52100, en la inteligencia de
que, de no dar aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se
encuentre dentro del Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio
aqui sefalado surtiran plenos efectos. /

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los <
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser (A
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de . 5
domicilio o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25 §
Fracciones lll y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México. c.g

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

IMIFE-595-FAMR-A2021

Blvd. lsido Fabala Nte. No. 900, Col. 3 a::éminﬁs;—D_P.- 50020, Toluca, Estado de M éxic{}

Tel: {G’i F2232260500,ext 2201y 2202
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracién del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitdcoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Primera etapa de la
sustitucion del edificio "A": sustitucién de 5 espacios aula en estructura U2-C (P.B.), médulo
sanitario y barda perimetral, en la Escuela Primaria *Venustiano Carranza", ubicada en
Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.
2.1. El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucion total de la

obra objeto del presente instrumento un importe estimado de  $9,150,000.00 ( Nueve
Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacién de los/
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de’
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por u

monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, @%

A
3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio/

tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en el
seran sujetos de analisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara Gnicamente ?

SECRETAR z;smur* 6
EMETITUTE MEZIIENSE DF LA INFRAESTRUCTU R Bixin

IMIFE-595-FAMR-A2021
SUBDMRELCOIG

Blvti !smm Fat}elam«s Na Qt}f} Cﬁ Bcammns C P. 5&’}028 m!uf,a Eﬁtadfr {ie Mexlm ,.

STl 017223606 80, et 2201y 2202
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3. 3. El pago de la contraprestacién solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucién pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Gnica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos qu
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya

bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segiin el caso, yla
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion

efectuado.
3. 8. “LA CONTRATISTA” deberd acompanar a cada estimacion niimeros generadores, notas de
requiera “EL INSTITUTO”. /

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dia
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucidn.

-2
(S)
3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL —J
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las g
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con c/’-;
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

E«Eﬁ%ﬁﬁlﬁm fb& E!}UCA(“" B

AT
IMIFE-595-FAMR-A2021

Blvﬁ Esrﬁm Fabela Nte No_ QG{} Gm Bmmmﬂs C P 50020, Toluca, Estado de Iy‘fmm ‘
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3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversion a través de la instituciéon bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de g}
(la)  Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de
la obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso
mediante las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata
posterior a la que se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiefa cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste Gltimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO?” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de cincuenta dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”

-

iniciar los trabajos el dia  tres de Noviembre de 2021 y finalizarlos en su totalidad el dia o
veintidés de Diciembre de 2021, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de
Obra aprobado por las partes. <

'

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.
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5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacién al plazo o monto de los contratos, la modificacién a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna

modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.
5. 8. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se v
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos. /

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y Ia/
determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente

pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera contra el
monto original de este contrato. ?

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto, g .
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan cﬁ/
integrarse en un solo documento. 2

5. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
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control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Caédigo
Administrativo del Estado de México, el (la)  Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente al
50% del monto de la contraprestacion sefalado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$4,575,000.00 ( Cuatro Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de |
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 20% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segln sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
magquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos.

/
/

7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LLA CONTRATISTA” sera aplicadb
para la compra y produccién de materiales de construccién, adquisicién de equipo que se _ ¢
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7.3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo g
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que g
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de

los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO?”.
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7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
senalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicaciéon del anticipo en términos de lo sefalado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LLA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién |, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafiada de la documentacién
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

Las partes acuerdan que para la amortizacién del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacion de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 50%, es decir igual al porcentaje,
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO. /

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos;
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la .
base para solicitar la asignacién presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar <§/
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante .%
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.
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8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescisién administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion

VIl, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucion convenido por las partes.

9. 2. “LLA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
gue lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo y:
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha -
modificacién de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que/
cuente con la autorizacion previa y expresa de “EL INSTITUTO?”, caso en el cual “LA/
CONTRATISTA” seré la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” ser4 la unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacién de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo méximo de  CINCO dias ,9
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del __/1"
> contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
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Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccién; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos.

verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar Ia falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL

INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacién y la experiencia necesaria en

la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato. :é/
10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el 2
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de 4425
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra //
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del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucién de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervisién y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucién y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucién, de
suministro o de utilizaciéon de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion
los trabajos no se han concluido.

s

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de -

cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas. /

/
l!
DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién superior al ci
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos 0 decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la .
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara

mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

.—é"v
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11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste Ultimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO?” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato. A

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza\
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

e

dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacién. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos ;

12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo /

del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcion que se haga, ya sea total .
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente (5
contrato.

Jinon s
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DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato”, contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacion, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de

pago.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacion de}
Obra, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, conforme al articulo 16/
fraccion XXl del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensié

total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento -9
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. Cg

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que '
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segug} 0 del Codigo Administrativo del Estado de México.
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14. 4. No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dIChO suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecuciéon convenido
sujetandose a lo siguiente:

7

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su

Reglamento.
14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no\&

existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensién de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto sélo

sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo

198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del C6digo Administrativo del Estado di/

México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyo
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los perlodo
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA. - S

Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
graveal Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 1. “EL INSTITUTO?”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo Q
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15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacién anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucién
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO?” las fianzas que a continuacién se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5 y7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompanada de la documentacion complementaria (factura, relacién de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo °
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”/
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar estaz

fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo ?&
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en

cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo ,Q
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese ‘-’%
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.
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16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui referidas estén
vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17.1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefialado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la

fecha sefalada en el programa de ejecucion o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podré instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del

plazo de ejecucion.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente/

contrato. /

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la 0
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato. /"5
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17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cadigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Caddigo

de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescisién de este contrato ante el Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la Gnica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.
i
19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescisién administrativa del contrato cuando “LA’

CONTRATISTA”: ( i
A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha N
convenida, por causas imputables a ella; §

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer /rg
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante; 4_/'[7
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C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccidn, vigilancia y supervisién de los materiales y

trabajos;

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinad
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con e
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato. ‘

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el /
presente contrato. /

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA ?g)
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

g
19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por causas ‘;'}
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relaci

-

1 a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algiin convenio
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adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO?” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefialara lo
procedente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL

INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. /

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcién de los trabajos realizados por/

19. 7. En la resolucidn de rescisién administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita,
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucion correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en ° ’g
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los 'j) ,
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO?”, en términos del Codigo ¥

-
Civil del Estado de México y/o el Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de «//’y
México '
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19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucion de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucién de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. E12.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacion del
Programa de Acciones para el Desarrolio 2014, publicadas en el Periddico Oficial “Gaceta del

Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.
VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.
21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrolio de las actividades que

se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece tnica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto

solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patréon de cualquier responsabilidad que esto implique.
VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta Ia

conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacio
anticipada o surta efectos la resolucién de rescisién del presente instrumento. i %

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comin acuerdo entre las partes y tomando en consideracién
lo dispuesto, segln el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretaciéon y/o cumplimiento g
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VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24.1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comuin de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”

renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS UN DIiAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIUN.

POR “EL INSTITUZO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRA -" UCTURA FISICA EDUCATIVA

Jk MTRO. RAFAEL MANU : \FIQS CAMACHO
ERAL

R “LA CONTRATISTA”
CONSTRUCTORA LINSA,;S.A. DE C.V.

S\ M\ c\ Ov‘\a
ARQ. LINA MARIA SALCEDO GONZALEZ
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-595-FAMR-A2021 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA UN DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUN .
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