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! GOBIERNO DEL | ' HVIFE | E
| ESTADO DE MEXICO |

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Toluca de Lerdo, México, a 14 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2256/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

JOAQUIN CAMPOS LOPEZ
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer

Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relagionados con las Mismas, asi como en los

Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este copducto le informo a Usted, que después de

haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuestg legal, técnica y econémica, presentada por

su representada para la ejecucion de la obra denominlada: Rehabilitacion general, en la Escuela

Primaria "Josefa Ortiz de Dominguez", ubicada en Los Einos, Municipio de Almoloya de Alquisiras,
I

México en atencidn z la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Octava Sesién Extraordinaria del
Comité Interno de Obras Plblicas y Servicios Relacionidos con las Mismas, celebrada el dia 8 de
Septiembre de 2020, dictaminé adjudicar la misma a st representada, mediante contrato numero
IMIFE-970-FP-A2020, por [un monto de $480,000.00 ((FUATFIOC]ENTOS OCHENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado
2018 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales. Razén por la cual, se le
comunica que debera presentarse el dia 14 de Septiembre de 2020 a las 14:00 hrs., en el
Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato
correspondiente, caso cantrario, se procedera a su|reasignacién.

Sin otra particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE
/

o _
MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
" DIRECTOR GENERAL

¢.c.p.- Miro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario-Técnico. : . ) . ;
Arg. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Goptratos de la Secretaria de Obra Pliblica.
M. A, P, Angélica Maria Moreno Sjerra.- Directora General de,Control y Evaluacion "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Grgano Internd de Control del IMIFE. : o :
GCR/fobg* - -

SECRETARIA DEEDULHCION

Blvd. Isidro Fabela Nte. No. 900, Cal. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Fstado de México
Tel. (01722} 236 05 90 ext - 2201 y2202
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CARATULA DE CONTRATO _
NUM. CONTRATO f ' IMIFE-970-FP-A2020 [ tipo | OBRA PUBLICA
_ CONDICIGN DE PAGO._ _
__PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA - FECHA DEL FALLO - 1 = -
_ NOMERO - ADJIMIFE-804-A2020 [DEADIUDICACION.| - DIA | MES :| © ANO
" REFERENCIA. g FECHA INICIO : + | <DIA.- . | “MES. < | ARQ -
- PROCEDIMIENTO : PROCEDIMII 14 a9 2020
DEL . ; L TOTAL ;
CONTRATO $413,793.10 $66,206.90 $480,000,00
B o |': M?P::O R "'I'“'E—"’D EL ANTICIP.O :
- SUBTOTAL. SepgA L ST o TOTAL .,
$206,896.55 533 103, 45 5240,000.00 ,
N P OLILZA S "Df"-'—"TG'AR'?K"NT*I"A i
TIPO - _UAFTANZADORA. 1|20« 1 T NolDEPOLIZAT MONTO: :
ANTICIPO ASEGURADORA ASERTA, § A. DECV. 010-04-INC10780 $240,000.00
CUMPLIMIENTO" ASEGURADORA ASERTA, SIA. DE C.V. _010-04-INC10781 $48,000.00
PROGRAMA ‘||[FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADQ 2018 _
PARTIDA - - -||ESCUELAS AL CIEN | ORIGEN DERECURSOS FEDERALES NORMATIVIDAD |FEDERAL
DELA " cODIGO DEOBRA* ||FP2018-514 S CLT. . J15EPR2777T
OBRA O ' Rehabifitacidn %enera[ en la Escuela Primaria 'Josefa Ortlz de Dominguez”, ubicada en Los Pinos,
SERVICIOS — Municipio de Almoloya de Alquisiraf, México
OBJETO-
- . RAZONSOCIAL. ; || JOAQUIN CAMPOS LOPEZ
‘REC: - CAL)731012M85
DOMICILIO FISCAL:.: :|| Calle Lazaro Cirdenas 23, Col. Centro,|ZitAcuaro, Michoacdn, C.P. 61500
" 'REPRESENTANTE LEGAL " -
CONTRATISTA" | Y/0 APODERADO" | JOAQUIN CAMPOS LOPEZ o '
Y (DN T Ry PRy ROINO" (S ’
" FIO(LADA) - - 715 153 9187 y715 104 147%
MOVIL .
£ LOS - CONVENIQ: .~
D B . .. Ty
- - 26 05 2020
RECURSOS NG _ : 2
_ NUMERODE OFICIO - ||D.G.0349/2020 DIA - MES ANO
PLAZO DE R 21 | 09| ] 2020 e e | 19 12 2020
EJECUCION DIASNATURALES || %9 TUhIAL | MES| ARO[l RMINACIONT T oA | MEs | ARo.
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ITUTO MEXIQUENSE
CT FISICA EDUCATIVA
JOAQUIN CAMPOS ARRENO ROMAN

REPRESENTANTE L

IMIFE~970-FP-

*Este programa es piibli

Alos14

ibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

dias del mes de Septiernbre de 2020
SECRETARLA DE EDUCACID!

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURS FISICA EDULCATIV

SUBDIRECCION

COURDINMACIONDED
DECONCURSOE ¢ CONTRATOS DE

20

Blvd. [sidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Teluca, Estado de México
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y T[EMPO DETERMINADO, No. IMIFE-970-FP-A2020, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN|SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
Y POR LA OTRA PARTE, L'A EMPRESA JOAQUIN CAMPOS LOPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES 'SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: :

DECLARACIONES
l. De “EL INSTITUTO™:

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de|caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Penod1co Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciemHre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México.

I. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Jarrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de .la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades|necesarias para suscribir|el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de Ia Infraestructura F|3|ca Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 201jl '

I. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE ARORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G. 0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectlvamente, siendo la
fuente de estos recursos e] ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacfon de los recursos, paralla ejecucion de la obra consmtente en:
Rehabilitacién general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Dominguez"

Plnos, Mumclplo de Alm ona de AIqu:s:ras, MeX|o, con codlgo de ob

, IMIFE-970-FP-A2020]

Blvd." Isidro Fabela Nie. lo. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Totuca, Estado de México
Tel-{01722) 23605 90, ext - 2201y2202
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l. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, s
contratacion por excepcion a la Licitacién puablica €
de conformidad con los [Articulos: 27 Fraccion il
Servicios Relacionados con las Mismas, con fundann]
de la Constitucién Polltlca de los Estados Unidos M
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 5. Que senala como domjicilio para los efectos que
Boulevard Isidro Fabela nlorte, no. 900, Col. Tres Cal
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyen
li. De “EL. CONTRATISTA”

Il. 1. Es una persona f1$|ca de nacionalidad mexica
23, Col. Centro, thacuaro, Michoacan, C.P. 61500,
CMLPJQ73101216H600.

il. 2. De acuerdo con sus estatutos, su objeto sod
relativas y correspondientés para llevar a cabo la obr
condiciones de organizacion, experiencia, person
equipo de construccién dfa los cuales puede dispon
humanos, econdmicos necesarios y la capacidad
TRABAJOS” objeto del p'resente contrato.

Il. 3. Que declara bajo prolesta de decir verdad no ern
de la Ley de Obras Puablicas y Ser\ncms Relacionadosg

ll. 5. Que cuenta con R]gistro Federal de Contrib
proceda, Registro de la Camara que le correspor

Il. 4. Que tiene la capacidad juridica para contratar y

Il. 6. Que para efectos de|lo dispuesto en el Articulqg

DECISIONES FIRMES, REGULTAOS FUERTES.

IMIFE

blema de la mujer Mexiquense”

e realizd mediante el procedimiento de.

n la modalidad de Adjudicacién Directa,

41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y
ento en lo dispuesto por los Articulos 134

exicanos, v Articulo 24 de la Ley de Obras

se deriven de este contrato, el ubicado en

minos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad

tes: IMIS80218JL.9.

a con domicilio en Galle LAzaro Cardenas
con nimero de credencial de elector

ial consiste, entre otras actividades, las
a materia del presente contrato y retne las:
al capacitado maquinaria, herramienta y
er legalmente y demas recursos técnicos,
legal suficiente para llevar a cabo “LOS

contrarse en ios supuestos del Articulo 51
5 con las Mismas.
obligarse en los términos de este contrato.

uyentes No: CALJ731012M85 y cuando
da.

} 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion

vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actu
se obliga a presentar document'o expedido por el
cumplimiento de sus oblig
Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en ¢l Diario
de 2014. :

“Este programa

IMIFE-970-FP-AZ02(

alizado de la solicitud de opinion al. SAT, vy

CQDFD AC‘D? 2

SUBDIRECCION DE CONCURSLE ¥ CONTRATRS DE
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. 7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Heglaménto, y los anexos que son parie integrante
del contrato.

Il. 8. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Calle Lazaro Cardenas 23,/ Col. Centro, Zitacuaro, Milchoacén, C.P. 61500 teléfonos: 715153
9187 y 715 104 1479; por lo que, por ningun motivo genalard para tales efectos, el domicilio en
el cual se llevaran a cabo |“LOS TRABAJOS” materig de este conirato, por lo que, en caso de
cambiario se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio sefalado en la
declaracion 1.5. del presente instrumento juridico, [de lo contrario cualquier comunicacién,
notificacion, requerimiento|o emplazamiento judicial ¢ extrajudicial que se derive o requiera con
motivo del presente mstrumento legal, seran replizados en dicho domicilio y surtiran
plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto|por el Articulo 307 del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Pilblicas y Servicios
Relacionados con ilas Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS[PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
gque se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “ELL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” relacion:ados con la obra publica relativos a la:  Rehabilitacion general, en la
Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Dominguez", ubicada en Los Pinos, Municipio de Aimoloya
de Alquisiras, México, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS
TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la enirega del
producto esperado, previsto en los anexos estipulados en ia CLAUSULA TERCERA del
presente instrumento.

SEGUNDA.-LUGAR DE LA [EJECUCION DE LA OBRA [PUBLICA.-“[.OS TRABAJOS” deberan ser
realizados en el{la) Primaria "Joseéfa Ortiz de Dominguez", ubicado (a) en Los Pinos, Municipio
de Almoloya de AIqurswasJ México.
TERCERA.- DESCHIPGIGbIL PORMENORIZADA DE “LLOS TRABAJOS”.-“EL. CONT STA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacion “LOS TRABAJOS” relativos a
general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Dominguez”, ubicada en
de Almoloya de Alquisiras, México; de acuerdo con gl contenido del Ofi
Obra. .

“Este programa es plblice, ajeno a cualquier partide pelitico. Queda prehibido el uso para fines disti

y  IMIFE-970-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, G.F. 50020, Toluca, Estado de México
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on firmados por “EL CONTRATISTA”, en

0", asi como el Oficio de adjudicacion de’

dico y vinculan a “LAS PARTES” en el
mismo.

resente instrumento juri
achos y obligaciones de

Obra, forman parte del p
cumplimiento de los dere

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA", por la
ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatrocientos Trece Mil| Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $66,206.90 (Sesenta A Seis Mil Doscientos Seis | Pesos 90/100 M. N.) determinandose un
importe total de $480, 000 00 { Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicidn, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicidén de “EL CONTRATISTA".

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” [convienen que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veintiuno de Septlembre de 2020 y a termiparlos a mas tardar el dia diecinueve de
Diciembre de 2020, de cciJnformldad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS”
conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales y en|su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES"” convienen gue la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” Sl!lSCI’Iba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” dl acta de extincién de dergchos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacidén de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la flrma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen| otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos v
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a|ulterior reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD|DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a €l o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n)| “L.LOS TRABAJOS”, opoqunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que|antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constahcia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervisién de Opras y la Residencia de Zon
en la bitacora correspondiente.

iNSTITUTO” de proporci

El incumplimiento de "EL
' (LOS TRABAJOS” objeto

inmueble(s) que motiva(n) |

“Este programa e

IMIFE-870-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 cantings, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
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plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto dnica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

w7

=

- 28T BEAET,

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORN}A, TERMINOS Y AMORTIZACION.

*EL INSTITUTO”, entregarala “EL CONTRATISTA” un etnticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
. Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia.de este
instrumento, por la cantidadl de $206,896.55 (Dosciéntos Seis Mil Ochocientos Noventa y Seis
Pesos 55/100 M.N.), mas ‘el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
o Agregado, que asciende a la cantidad de $33,103.45 (Treinta y Tres Mil Ciento Tres Pesos
45/100 M.N.), determinandose un importe total de $240,000.00 ( Doscientos Cuarenta Mil
Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de frabajo, precios unitarios propuestos y
aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes
parciales y totales contenidos en la proposicién de ['EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste ultimo a utilizarlo en la siguiente forlna:

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicion de
de los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejeclicion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
7 para cada ejercicio aplicarzl’a el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
i restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
. establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
" Relacionados con las Mismas. '

El procedimiento de amortiLacic’m del anticipo debera|realizarse conforme a lo siguiente:
El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortiizar el anticipo otorgado en el ejercici'o por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", el saldo pendiente por-amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atras
presenten en el siguiente] ejercicio, no seran afecfadas por concepto de amoérij
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercici

se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

“Este programa es piiblice, ajeno a cualquier partido politice, Queda pa’
SR1A DE EDUCAZIGH
£ A EGUCATIVA

IMIFE-970-FP-A2020

Bivd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminas, C.P. 50020, Toluca, Estado de Méxicoe
Tel (0172202360500, ext - 2201y 2202
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0 No se amortice en el eje
TISTA” el saldo por amorti
juiente se entregara cuang

En caso de que el anticip
imputables a “EL CONTRA|
anticipo previsto para el sic
para este dltimo ejercicio.

El porcentaje de la amortiz?cién del anticipo en el sigt
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se
siguiente ejercicio, entre |el importe total de “LOS
ejercicio, conforme al pregrama de ejecucién con

En el caso previsto en el presente numeral, el antic
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite habe
conforme al programa esltablecido en el Articulo 1
Publicas y Servicios Relj

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA”
la ejecucion de “LOS TR BAJOS” un Programa en
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través|del residente de obray
comprobar la debida aplici:acién del anticipo podra
debida y oportuna aplicacion y amortizacion de los ar
presentado, la ejecucio:'m| de “LOS TRABAJOS”,
programas de suministro clie materiales, mano de ob
de conformidad con el Art|’<|:ulo 53 de la Ley y los Artic
Fracciones |, XIl, XV, y XVl y 116 Fraccién |, inciso b)

cionados con las Mismas.

Y
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rcicio en que se otorgue por causas no
zar no se reintegrara en ese ejercicio y el
o inicien “LOS TRABAJOS” programados

liente ejercicio serd el resuitado de dividir
trate, méas el anticipo concedido en el
TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
venido.

cipo del siguiente ejercicio se entregara
- aplicado el anticipo del ejercicio anterior
38 del Reglamento de la Ley de Obras

debera presentar al Area responsable de
el que se establezca la forma en que se

a supervision de obra con el objeto de
supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
iticipos, conforme al programa de trabajo’
los reportes de cumplimiento de los
ra, maquinaria y equipo de construccion,
zulos 113 Fracciones |, I, VI, VIIl y IX, 115
de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” sie

n‘lpre y cuando éste dltimo haya eniregado

satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del

contrato y en los términos

%

condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORIYIA Y LUGAR DE PAGO.r “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los congeptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, ci}'uteniendo descripcion, unidades de medicidén y cantidades de obra,
mismas que seran preselptadas por “EL CONTRATISTA” a |la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de co eriodo
pactado, las cuales se prelsentarén de mes a mes, sobre obra ejecutada,
80% del monto total del contrato.

bligaciones de pago,
nirega recepcion.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte parg concluir con |
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-

“Este programa &s publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines diStintos a los

en el prog

SECRETARIA DFEDUCACION
INSTITUTO MEXIQUEMSE DE LA IMFRAESTRUSTURA EFICA EDUCATIVA
CosAT 00N DECBR S

- SUBBIRECTTOR BE-eeHEnd oS Y CONTRATOS DE D
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ara su procedencia, deb

ran acompanarse de croquis, notas de

bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracién de los impories correspondientes a cada
estimacién considerando a!vances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen lds estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto dei Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o Ias estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacidén soporte, para lo cual contara con|un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion,

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catdlogo de beneficjarios, siendo el (nico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacioh que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacioén de “EL INSTITUTO”| Debiendo facturar a favor dei Instituto
Mexiquense de la Infraestrlictura Fisica Educativa, REC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de| México.

En caso de que surjan dlfelenmas técnicas o numérigas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sehalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacion,

por parte de la residencia de obra, previa entrega de
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir

.

legislacién vigente en la

En todos los casos, el R
“EL CONTRATISTA” preset

En el supuesto de que “EL
dias naturales a que se
correspondiente se prese
reclamacién de gastos fir

“EL CONTRATISTA” sera e
corresponda que presente

por lo que el atraso en su |
no daraismotivo para solicit

“Este programa e

IMIFE-§70-FP-A2020

ateria.

dente de Obra debera hac
ite la o las estimaciones.

CONTRATISTA” no presen
alude en el primer pai
ntara en la siguiente fec
1ancieros por parte de

tnico responsable de quée
para su pago, cumpla(n) ca
rago por falta de alguno de
ar el pago de gastos finangi

s pubfico, ajeno a cualquier partide politico. Queda

!

EL CONTRATISTA” de los comprobantes
los requisitos fiscales que establece la

er constar en la bitacora, la fecha en que

te las estimaciones dentro de los 6 (seis)
rafo de esta cidusula, la estimacidén
ha de corte, sin que ello dé lugar a la
FL CONTRATISTA”.

Blvd. lsidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminas, C.P. 50020, Totuca, Estadoe de México
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El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO?” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal gjecutados y, en su caso|de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimilento en los pagos de esiimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTQ”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a Izla establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prdrroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan derinido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la

fecha en gque se pongan eNectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “El
CONTRATISTA” se obliga|a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual ja la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federaciéon, mediante de:scuento en la estimacidn siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se’ computaran por dias natLllraIes, desde la fecha del pago, hasta la’

fecha en que se pongan e{ectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién|siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- EI proc'edimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
seialado en los Articulos|56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “"EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefalado en la Fraccion |l del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en co
un porcentaje igual al de
antecedente la fecha del|acto de presentacién y

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda

IMIFE-970-FP-A2020
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Los ajustes de costos direlsctos se originaran cuand
apertura de proposiciones ocurran circunstancias
presente instrumento que c:ieterminen un aumento o l}
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al program
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales g
aplicables al mes correspondiente, mediante la p

¢ OECISHONES FIHAES, RESULTADOS FULRTRES.

ema de la mujer Mexiquense"

o a partir del acto de la presentacidn y
de orden econdmico no previstas en el
educcién de los costos directos de “LOS

a de ejecucion convenido, cuando dichos

alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
iguientes a la publicacion de los indices
resentacion por escrito de la soliciiud,
la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo

estudios y documentaci()rl\ que [a soporten, si es
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los ihsumos seran caiculados con base en los
indices de precios al proddctor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Culando los indices que requieran tanto “EL. CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO"”, no se encu?ntren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadleo directo o0 en publicaciones especializadas nacicnales o
internacionales considerando al menos tres fuentes|distintas 6 utilizando los lineamientos y.
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL. CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar e} ajuste de costos y “ELL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de |os 60 (sesenta) dias natur?les siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajusfe de costos revisara el e

integra la solicitud, en casa de que se detecten defici
apercibira por escrito a “ELl CONTRATISTA” para que,
que le sea requerido, subsane el error o complemente
dicho plazo no diere repues'ta al apercibimiento o no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o
las estimaciones, considerando el dltimo porcentaje
siendo necesaria la formalizacién de convenio algu

“Este progratna es ptblico, ajenc a cualquier partldo politica. Queda |
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ncias o identifique que esté incompieto,
en el plazo de 10 dias habiles a partir de
la informacién solicitada. Si transcurrido
tendiere correctamente, se tendra por no

Ftudio y la documentacién soporte que

reduccién se debera incluir en el pago de
> de ajuste que se tenga auterizado, no
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No dara lugar a ajuste de [costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de los biepes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. Ilil ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad:
originales durante el ejerci:cio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL. CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucidon pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACIOIl\I DE LOS PLANOS, ESRECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comilmicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por Jlingt'xn motivo procedera a la ejecucidn de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecuciéon correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electronica de obra puablica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electronica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS:
PARTES”, en ésta se registraran los asunios o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacidén a cargo de la
Secretaria de la Funcidn [Pablica.

El Residente de “EL INSTITTUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcion Publica.

La apertura de la BEOP se| hara de manera previa al |inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacién del Superiniendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al [realizarla debera asenfar una nota de apertura o especial e

inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fe

cha_d& aperi
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del pers riz
domicilios y teléfonos, datos particulares del conirato y alcances descfiptivos de
08" y de las carzﬁcten’sticas del sitio dondF i i [

“Este programa es plblice, ajeno a cualquier partido politico. Gueda)

~ IMIFE-970-FP-AZ020

Blvd. Isidm Fabela Nie. Np. 900, Col. 2 camings, C.P. 50020, Toluca, Estado de Méxice
Tel:{01722)2360590, ext - 2201v2202




.
SE5E GOBIERNO DEL
2 ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio d

documentos que identifiqu

EDOMEX

NECISIONES FIRMES, RESULTAROS FUERTES,

IMIFE

e Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

en oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al

superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes serin los responsables para realizar registros

en la Bitacora, indicando, &
registros.

Para el uso de la BEOP, “L
Articulo 123 del Reglamer
Mismas.

En la BEOP se podran regis

Al Residente de “EL INSTIT!

1. La autorizacidén de modificaciones al proyecto eject

aspectos de calidad y alo

2. La autorizacion de estimaciones.

3. La aprobacion de ajuste

4. La aprobacion de concef
5. La autorizacién de conve
6. La terminacién anticipad

7. La sustitucion del sug
supervisioén, en su caso.

8. Las suspensiones de trak
9. Las conciliaciones y, en s
10. Los casos fortuitos o de
11. La terminacion de “LOS
Al Superintendent_e de ‘fE!_ (

1. La solicitud de modifica
aspectos de calidad y a lo

“Este programa ¢

IMIFE-970-FP-A2020

programas de ejecucion @

de costos.

nios modificatorios.
3 0 la rescision administrat

serintendente de constr

12jOS.
U caso, 1os convenios resp
fuerza mayor que afecten

TRABAJOS”.

ciones al proyecto ejecut
s programas de ejecucior

s pablico, ajeno a cualquier partldo politico. Queda

DQNTRATIST ” correspondera registrar:

n su caso, a quién o a quienes se autoriza para llevar a cabo dichos

LAS PARTES” estan de acterdo en cumplir con lo dispuesto por el
to de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

trar los eventos siguientes| como minimo;

UTO” correspondera regisirar:

itivo, al procedimiento constructivo, a los
onvenidos.

tos no previstos en el catélogo original y cantidades adicionales.

va del conirato.

uccion, del anterior residente y de la

ectivos.

el programa de ejecucién convenido.

vo, al procedimientd
convenidos.

structivo, allos

CQ
7

prohibido el uso para fines distintosfa los establecidas en ef programa.” )
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2. LLa solicitud de aprobacié
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n de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de

5. La solicitud de conceptos

costos.

6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion d

e “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos|senalados en los numeral
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan

que se presenten y que sean de relevancia para “LQ

“EL CONTRATISTA” se o

bliga a observar y cumplir

establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE C

construccion, designado pc:)r “EL CONTRATISTA” fun
ejecucién de la obra, y esta facuitado para oir

relacionadas con “LOS
facultades suficientes pa
contrato, obligandose a
anexos.

El Superintendente de Con
proyectos, hormas de cali
programas de ejecucion vy,
especificaciones generale
convenios y demas docum
“L.LOS TRABAJOS” materia

“EL INSTITUTO”, se reser
Construccion de “EL CONT

los requisitos exigidos en
durante su vigencia, por c:

“Este programa e
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y

a

dad y especificaciones d
de suministros, incluye
s y particulares de const
entos inherentes, que se
de este contrato.

va el derecho de solicitar
RATISTA” y éste tendra la

qusas debidamente justifig

s pablico, aleno a cualquier partido politice. Queda [

5 no previstos en el catalog

el presente contrato, lo quie podra aconte
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o original y cantidades adicionales;

2s anteriores se realizara sin petrjuicio de
anotar en la Bitacora cualesquiera otros
S TRABAJOS”.

con las reglas de usoc y manejo que se
ONSTRUCCION.- El Superintendente de

gird como su representante en el sitio de
recibir toda clase de notificaciones

RABAJOS”, aun las de ¢aracter personal, ademas, tendra las
a la toma de decisiones en todo o relative al cumplimiento del
plicar la informacién establecida en el presente conirato y sus

struccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los

construccién, catalogo de conceptos,
do los planos con sus modificaciones,
ruccion y normas de calidad, Bitacora,
generen con motivo de la ejecucion de

- la sustitucién del Su
obligacion de no

cadas.

prohibido el uso para fines distitas a los establecldos en el programa.”
_SECRETARIA
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LAINFRAESTRUCTUR

TOOR

EDUCACION
SICA EDUCATIVA

CiH DELBRA

SUEDIRECCION DE CONCURADS »
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Gnico responsable de la ejecucién de “LOS T(TABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamenio, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las au‘ltoridades competentes en materia de asentamientes humanos,
desarrollo urbano, construg;cién, seguridad, uso de la|via publica, proteccion ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las|instrucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefale “EL INSTITUTO”. Las respohsabilidades, los danos y perjuicios que

resultaren por su inobsenllancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA™;

2. Que los materiales, insur|nos y equipos que se utiliden en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y ’calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responllsabilidad en que incurra por la ejecucién’
de “LOS TRABAJOS” exdedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna al plazo de ejecucidn contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservalcién y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” ohjeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igbalmeht'e se obliga a dar|aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud; :

7. Notificar al Residente,|la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enleraré al Residente cuando|se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, ¢ ;.: gra

de contenido nacional de|por- lo menos el 50 % (gincuenta por cientd), ¢ términos\g

Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Re

del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimjentos de Contra
>

14 X, “Esle programa

y,  IMIFE-970-FP-A2020
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que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24|meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTOQ"”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecéanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafnados de sus
traducciones simples al espanol, y demas referencias técnicas para ia instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permandll'r]\te, asi como gque garantiza la existencia
de refacciones para los milsmos por un periodo minimo de 5 anos. '
11. Capacitar al personal |de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente;

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como, en medio magnético, dpti¢o o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes y reportes que se generen durante la
gjecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los jestudios, hasta el momento de ia entrega
final a “EL INSTITUTO”. :

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a ia propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de
“LOS TRABAJOS” objeto Fle este contrato, los subgontratistas no tendran ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTFilATlSTA” se obliga a coloc¢ar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicicia de los trabajos, un sefalamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en basle al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "EL |INST[TUTO", el cual deberd permanecer durante y al conciuir la
obra y en el cual debera incizluir la leyenda "Este programa es piublico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos g los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” s€ obliga a pagar todos I°-| impuestos, aportaciones
social, derechos o cuan‘leier otro  cargo, que se originé con motivo de |3
presente contrato, con exci:ep‘cién‘del Impuesto al Valor Agregado que le Serg/
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones léga{es aplicables.

;‘-"!-
elebracién dt

“Esle pragrama &5 plblico, ajeno’a cualquier partido politico. GQueds;
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B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto|de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretarfa de la Fupciéon Pablica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obhga a constituir en la forma/ términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y [Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones admmlstratlvas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO".

La péliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién I} y 49
Fraccion 1ll de la Ley de|Obras Publicas y Servigios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecuciéon de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados |con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administraciéon Puablica Feciieral, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B} Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo|establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la |f|anza, 0 exista espera, 0 hien se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO|MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados. '

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimielnto de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea

otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar su
partir de la recepciéon deé 'los trabajos vy, en ¢
responsabilidades derlvada's del contrato, continuara vi
y se satisfagan las responsablhdades

“Este programa es pablico, ajenc a cualquier parildo politico. Gueda

idos en el programa.”
QECRFI'ARI A DEER
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F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los|
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo
mismo.
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trabajos materia de este contrato, aun
con las estipulaciones establecidas en el

escrito de “EL INSTITUTO’, que se producira solo cuando “EL. CONTRATISTA” haya cumplido

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indiipensable la conformidad expresa y por

con todas ias obligaciones que se deriven del contr

o.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamﬁrnte lo preceptuado en los Articulos 178,
t

179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Ins

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fi
declarar la rescisién administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se Iibercla la fianza, “EL CONTRATI
las primas para la prérroga en su vigencia, liberando
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

tuciones de Seguros y de Fianzas.

anza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra

STA” tendra la obligacién de pagar todas
se solamente mediante carta dirigida a la

“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL

INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA"” Dentro de los quiince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada por

institucién de fianzas autorizada porla Ley de lam

teria a favor de “EL INSTITUTO”, por la

totalidad del monto del an:ticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccidén | y 49 Fraccién |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias [naturales siguientes a la presentacidn de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA”

cincuenta por ciento) del monto total del contrato com
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

La fianza para asegurar la correcta inversion
CONTRATISTA” haya amoriizado totalmente e

corresponde al 50% (
o lo dispone el Articulo 50 Fraccién Hl de la

las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “EL INSTITUT(Y

“Este programa

IMIFE-970-FP-A2020
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el cumplimiento de todas y" cada una de las obligaciones derivadas del prg

es puiblico, aleno a cualquier partido politico. Queds
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io estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
por Institucién Afianzadora legalmente
es de Seguros y de Fianzas.

(diez por ciento), del prec
alor Agregado, expedida
de la Ley de Institucion

importe equivalente al 10%
sin incluir el Impuesto al V
autorizada, en los términos

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de [fianza con los requisitos que se senalan

en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y
La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por
vez que “EL CONTRATIST ” entregue la garantia d
cualquier otra responsablhdad

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualqui

por lo tanto, no surtira efecto alguno.

‘EL INSTITUTO” para su cancelacion una
e los defectos, de los vicios ocultos o

r otra responsabilidad.- Al concluir “LOS

contados a partir de la fecha de firma del Acta de Rec pcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de|“LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantla podra constituirla por una Pdliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora Iegalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y|de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir

TRABAJOS”, “EL CONTHATISTA" debera constituir g}rantla, por un plazo de 12 (doce) meses,

Impuesto al Valor Agregad

Transcurridos los doce mes
bajo las siguientes condicicnes:
Si se constituye mediante aportacién liquida
CONTRATISTA” podra retirar su aportaciéon, adema
cual “EL INSTITUTO” escri

En caso de carta de crégito irrevocable, “EL C(Q
INSTITUTO” la orden de cancelacidén correspondiente
se trate.

Si la garantia se constituye medlante péliza de fianza,
pdliza de garantia otorgada i
i ‘
Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios oc
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS”
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITU,
la afianzadora, a efecto q.ie gue ésta no sea can
CONTRATISTA” para que éste 'haga las correcciones

“Este programa es publice, ajeno a cualquier partldo politico. Queda g

. IMIFE-970-FP-A2020

scurrido este término

0, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”,

es referidos se cancelara |a fianza elegida por “EL CONTRATISTA”

{

ito lo procedente a la institucién fiduciaria.

e recursos en un fideicomiso, “EL
de los rendimientos obtenidos, para lo

INTRATISTA” debera obtener de “EL
para su tramite ante la institucién de que

su cancelacién estara a lo previsto en la

sultos o cualquier otra responsabilidad
realizados déntro del plazo cubierto por
TO” debera hacerlo del con e
seladd y notificarlo por ito a “E

O reposiciones corresp igéntes, deniro
que se hayan

idos en el pregrama.”

rohlbido el uso para fines distintos a los esfabl

SETITUTC MEXIZUENZE DENLA INFRAEETALICT!
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realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho|de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que 2 SU juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que|se refiere el presente ingiso.

Las pdlizas de fianza, de las que se hace referencia €n esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a|“EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un|horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs,

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL. CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas |mputables a él, y como consecuencia, cause dafos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, 0 bien, proporcione informacion falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o] durante la vigencia del mismo, se haré acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulgs 77 y 78 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. L

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “| AS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se apllcaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucién de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “El. CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en Ios términos y condiciones siguientes:

“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTHATISTA” retenciones econémicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS” como descuentos |en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacidon de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del|programa de ejecucion convenido y se
determinara en la fecha dzla corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” gue no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a.cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje deter'minado como retencion.

La cuantificacién deilas retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutado., en ia fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podl‘a

“Este programa e

IMIFE-970-FP-A2020
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De existir retenciones a Iell fecha de terminacion de
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRAT
INSTITUTO”; la cantidad|determinada por conce
cuantifigue a partir de la fecha de terminacién del pla
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y
de resultar saldo a favor de|“EL CONTRATISTA” por ¢
procedera a su devolucién,|sin que por este concepto

Los dias de atraso se contablhzaran a partir del dia s
contractualmente y asi, h?sta la fecha en la que se
considerando la fecha de corte para el pago de
instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al I
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los
con atraso por el 0.001 % (uno al miliar) por dia de atn,
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad
convencionales contra el importe de las retencione
durante la vigencia del plazo contractual y de existir
descuento en la estimacién que se genere por “L(
durante el periodc de espera parala conclusién de
de corte para el pago de las estimaciones.

t

Las penas convencmnales se aplicaran consideran
Impuesto al Valor Agregado

Cuantificadas las retenciones econdmicas o las pen
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATIST,
monto determinado coma retencidn econdmica o
estimacidén que corresponda a la fecha en que s

Las penas convenmona!es establecidas en esta

superiores, en su conjunto al monto de ia garantia de cumpllmzento.

doun

5 publice, ajens a cualquier partido polltico. Gueda p

No se aplicaran las penas convencionales en el perio
o fuerza mayor, durante la gjecucién de trabajos.

TP

“Este programa e.

IMIFE-970-FP-A2020
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“LOS TRABAJOS” pactada y trabajos

[ISTA” éstas seguiran en poder de “EL
pto de penas convencionales que se
z0, se hard efectiva contra el importe de

determinadas las penas convencionales,

pncepto de retenciones, “EL INSTITUTO”

se genere gasto financiero alguno.

iguiente de la fecha de término pactada
concluya la obra objeto del contrato,
estimaciones pactada en el presente

nporte de “LOS TRABAJOS” ejecutados

dias transcurridos de la obra ejecutada

aso, considerando la fecha de corte para

determinada por concepio de penas

s econdmicas que se hayan realizado
saldo por aplicar, éste se aplicara como
)S TRABAJOS” ejecutados con atraso,
| 0S TRABAJOS”, considerando la fecha

do los ajustes de costos, sin incluir el

as convencionales por “EL INSTITUTO”,

A" mediante nota de bitacora u oficio. El
pena convencional, se aplicara en la
determine el atraso. '

lausuia, en ningdn caso podran ser

Blvd. [sidro Fabeia Nte. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluta, Estado de México
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Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “L¢
suspender temporalmente,|en todo o en parte, “LOS
causas debidamente justificadas, sin que ello implig
instrumento juridico, por lo|que continuara producieng
hayan concluido las causas que dieron origen a dichal
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterlor “EL INSTITUTO” desi
Supervision de Obras, comb el servidor publico, facul

DS TRABAJOS”.-
TRABAJOS” objeto de este contrato por
lie la terminacion definitiva del presente
1o todos sus efectos legales una vez que

%EX

NECISIONES FIRMES, RESULTADGS FUEARTES,

ema de la mujer Mexiquense”

EL INSTITUTO” opte por la rescision.

“EL INSTITUTQO” podra

suspensién, en su caso, la temporalidad

gnara al titular de la Subdireccion de.

tado para autorizar la suspension, el cual

a su vez mediante oficio r'aotlfrcara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefalando las causas que Ia motiven, la fecha de su inicic y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las accmnes que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecndo en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras

Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circun
reunir los requisitos seﬁalac.ios en el Articulo 147 del R
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspensmn de “LOS TRABAJOS”,
materiales y equipo de mstalamon permanente, cuan
de “EL INSTITUTOQ".

La suspension prorrogara Ia fecha de terminacién de
periodo que comprenda dicha suspension, sin mod
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando
especialidad, partida o subpartida o en su caso, de
acuerdo al plazo establemdo en el programa de eje
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL C
los gastos no recuperables', en términos de lo dispue
62, Fraccién [, de la Ley de ObrasiPublicas y Semcu
146 de su Reglamento. i

Cuando la suspensién temporalde “LOS TRABAJOS”

stanciada de Suspensién, la que debera
eglamento de la Ley de Obras Pulblicas y

el suministro deficiente del proveedor de
do dicho suministro sea responsabilidad

“LOS TRABAJOS” en igual proporcién al
ificar el plazo de ejecucién convenido,

el nimero de dias que resulten de la.
concepto de trabajos suspendidos, de
cucion convenido; su formalizacion se
DNTRATISTA” podra solicitar el pago de
sto en:los Articulos 60, Primer Parrafo y
)s Relacionados con las Mismas y 145 y

emstn‘a responsablildad palira “LAS PARTES” debie

Blvi. Isidmo Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminas, C.P.
Tel:(01722)236 0590, ext: 2201y 2202
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este supuesto sélo sera precedente el pago de los gc¢
enunciados en las Fracciohes I, 1 y I del Articulo 1
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Si durante la vigencia del c!ontrato, se dan diversas s
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO AD
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si dt

“EL. CONTRATISTA” se p
conceptos no previstos en

INSTITUTO” a través de la F
podra ejecutarlos una vez g
de la residencia, salvo que|

ercata de la necesidad
el catalogo original del cor
Yesidencia quien resolvera
ue cuente con la autorizac
se trate de situaciones d

esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTCI)” quien requiera de la ejed
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser au
el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por fil
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRH
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o ¢
conceptos del contrato, poci'lré “EL INSTITUTO” autoriz
convenios respectivos, wgﬂando gue dichos increment
en el contrato.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios

previstos en el catalogo
CONTRATISTA” procederar
de la Ley de Obras Publicas
cada una de las alternativas

VIGESIMA.- MODIFICACIQ
presupuesto autorizado y ¢
explicitas, podran modificat
indica:

“Este programa e

,,  IMIFE-970-FP-A2020

de conceptos del cont
1 en el orden y manera que
s y Servicios Relacionados
que prevé es excluyente ¢

NES AL CONTRATO.- “L/
jurante la vigencia del pre
lo mediante la formalizacic

s pliblico, ajeno a cualquier partido r.;olftlco. Queda p

mre | EDOAVEX
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1s5t0s no recuperables por los conceptos
49 del Reglamento de ia Ley de Obras

uspensiones de trabajos cuyos periodos
5" podran acordar que los periodos sean
un solo convenio.

CIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
rante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
de ejecutar cantidades adicionales o
itrato, éste io notificara por escritc a “EL
lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
6n por escrito o en la Bitacora, por parte
e emergencia en las que noc sea posible

ucién de “LOS TRABAJOS” o conceptos
torizados y registrados en la Bitacora por

no previstos en el catalogo, se deberan
ranciamiento, el cargo por utilidad y los

LATISTA” por cantidades o conceptos de
onceptos no previstos en el catalogo de
arlos previamente a la celebracion de los
0S no rebasen el presupuesto autorizado

de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
rato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
dispone el Articulo 107, del Reglamento
con las Mismas, tomando en cuenta que
de la anterior.

AS PARTES” convienen que dentro del
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1. Por modificaciones a los términos y condiciones
incremento o reduccién en|el monto o plazo. En cua
especificaciones del proyecto cuando, derivado de
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se ju
especificaciones representa la obtencion de m

2. Cuando las modificacion
veinticinco por ciento del importe original estable
ejecucion, en casos excepcionales y debidame
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucid
Secretaria de la Funcién Pblica, ia autorizacion para
originalmente pactados, y determinar la procedencia @
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solic
de la Secretaria de la Funcidn Publica, en los casos s

A) Cuando el monto se incrclemente en mas de un vein
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el pre

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucién origin
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucidn criginalme
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por c

3. En los casos no previstos en el numeral anterio
porcentaje antes sefalado, ho se requerird autorizacid
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirec
ajuste correspondiente.

[MIFE i
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de este contrato, que no representen
quier momento se podran modificar las
un avance tecnolégico, de ingenieria,
stifique que la variacion de dichas
cjores condiciones para el Estado.

es impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al’

icido en este contrato o dei plazo de
nte justificados, “EL INSTITUTO” a
n de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
revisar los indirectos y el financiamiento
e ajustarios a las nuevas condiciones en
tar de manera justificada la autorizacién
guientes:

licinco por ciento, sin que se incremente
sente contrato.

almente pactados en este contrato se

nte pactados en el presente instrumento
iento.

r de variacién del monto y plazo en el
n de la Secretaria de la Funcién Puablica,
de “LOS TRABAJOS” junto con “EL’
tos y el financiamiento y, en su caso, al

La revision de los indirectos y el financiamiento se r

alizara siempre y cuando se encuentre

vigente el conirato, conforme'al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen

tecnico que funde y motive las causas que los orig
Las modificaciones que se allprueben mediante la celek
parte del contrato y por o tanto obligatorias para “LAS

“Este pragrama es pilblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda p
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Las modificaciones al plazo seran independientes a|las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratiandose de conceptos no previstos en el catalogo de.
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo|al amparo de convenios| en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o ios convenios pueden incluirse por “EL. CONTRATISTA” en la misma estimacion
distinguiéndolos unos de otros en cuyo caso se anexara la documentaciéon que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cu p!|m|ento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DEQIMA QUINTA de este contrato, lo que se
haré a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los.
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de |la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bité'cOra 0 por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o .de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.
“EL INSTITUTO” podré efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables|susceptibles de utilizarse y co ;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escri or
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de habé

TRABAJOS”. :

““Este pragrama es|pablico, ajend'a cualquier partido Politice. Queda prohibido el uso para fines dis

IMNSTITUTO MEN
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En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del (i:ontrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos|64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a pa'tir del dia siguienie en que reciban la
notificacién, a verificar la debida terminacién de “LOSITRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente cantrato. Al finalizar la verificaciéon de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcién ftélca mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los reqwsntos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Rélacmnados con las Mismas.

Si durante la verificacion Ide “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacioén, conforme a Ias condiciones pactadas| en el conirato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a correg:r se podra conceder a|“EL CONTRATISTA” una prérroga por el

periodo que acuerde con
periodo no se aplicaran

CONTRATISTA” haya repzflrado “LOS TRABAJOS”
efectivas las garantias de este contrato a que haya

INSTITUTO” opte por la 1

‘EL INSTITUTO”, para la|reparacién de las deficiencias; en ese
penas convencionales! Transcurrido el plazo sin que “EL
“EL INSTITUTO"” procedera a hacer
lugar, sin perjuicio de que “EL

escision.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucién total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcidn y se considerara que la obra no fue conciuida en el plazo
convenido. : : :

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTF!ATACION.— Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXI del Articulo 31 de la Ley, s6lo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”: : : : :

A) Concretos premezclados!
B) Maquinaria pesada. ' |- .
C) Equipos especiales {escaleras eléctricas, elevadores) . ;

D) Laboratorios de Matenale S. - ' :

VIGESIMA TERCEF{A R!:LACION LABORAL “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere mr'lguna obhgacnon de caracter laboral para con “EL
ni para con los trabajadores que el mismo contraté para la realizacion de "

objet del presente instrumento juridico, toda vez que|dicho personal deperige

“Este programa 5 publico. ajeno a cualquier partido polltico. Queda pri
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de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aln substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera

llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacioén de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las:
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por pingdn titulo, en forma tgtal o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica 0 moral, sus derechos y ob_l,igacionequue se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos [de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escr‘to el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias|naturales previos a su ver]cimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL. CONTRATISTA” hajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad btra cesién de derechos o facto juridico que se traduzca en cesidn a
favor de terceros de dichols derechos de cobro. De|existir una cesién o gravamen anterior
deberd expresario asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacién. : -

La solicitud referida de “ElL CONTRATISTA” vy, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRA:TISTA” debera proporcion?r la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el:pago
correspondiente. o o ' ' Lo :

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas: y Servicios Relacionados con las Mismas.

anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para é y sin necgsig:
resol n judicial alguna, cuando concurran razor|1es de interés gernlepal; existan cau

s publico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintosa los establech

“Este programa e
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justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTQ"; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Puablica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este liliimo caso “EL INSTITUT(Q” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (qui'nce) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacion y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y Iaj:\esidencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en termmos de lo senalado en el Arltlculo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las ismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar|“LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperablesl senalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacmnados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables, esten debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEXTA FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se gbliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o0 su Superintendente de' construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir de‘l-lacto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resuiten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio olrlgen yel saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a.exponer en el fmlqwto las razones de la aplicacion de las penas
convencicnales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos. ‘

“EL INSTITUTO” hara constar por escnto el flnlqmto en termlnos de Io sefalado en el Amculo

H .
“Este programa es ,

QE LAINFRAESTRULCTS FiSICA EDUCATIVA
COORDIRACIGH DELERA
SUEDIRECCION DS CONCURSDS - COMTRATOS DE 574

INST]TUTO MEKIQU ENSE
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finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL. CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 {diez)

dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince)| dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestiéon, se dara por
aceptado el finiquito por "EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su|caso, sean a favor de “EL|{CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO", dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido olle las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren wgentes|

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procederd a levantar de forma simujtanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISI@N ADMINISTRATIVA “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO” de conformidad Eﬁ lo establecido por el Articulo 157 del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios R

ﬁlamonados con las Mismas, podré llevar

a caho la rescisiéon admmlstratlva del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial

de los tribunales competen

causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA”

presente contrato dentro d

tes, si “EL CONTRATISTA

por causas imputables a é

e los 15 {quince) dias sig

justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Sen

Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS”
parte de ellos que hubiere

I

sido detectada como def

3. No sjecute “LOS TRABAJOS” de conformidad cor

anexos que lo integran o snrll mot;vo jUStIflcadO no acsa
S0, por el supervisor.: . ‘ .

' “Este programa es

pliblico, ajen'a cualquier partido politico. Queda {

incurre en cualquiera de las siguientes

, ho inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
uientes a la fecha convenida sin causa
vicios Relacionados con las Mismas y su

© se niegue a reparar, o reponer alguna

eciuosa por “EL INSTITUTO’

rohiblde el uso para fines distintos @a los establecides en el pre
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4. No de cumplimiento a los
bases de participacion, por
juicio de “EL INSTITUTO",
TRABAJOS” en el plazo e

programas referidos en la

stipulado.

)

falta de materiales, trabajclldores 0 equipo de construccién y que a
el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS
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CLAUSULA TERCERA de este Contrato y

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de

Concursos Mercantiles o figura anéloga.

6. Subcontrate partes de
autorizacion previa por es

7. Transfiera los derechos
autorizacion previa y por e

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la in
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias corr
condiciones establecidos en el presente contrato, par
convenio modificatorio o adicional.

10. Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad
establecido como requisito, tener una determinad

“LOS TRABAJOS” objeto
crito de “EL INSTITUTO/.

scrito de “EL INSTITUTOY.

7

del presente contrato, sin obtener la

de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con

de Gobierno que tengan facultad de
speccion, vigilancia y supervisién de los

espondientes, en los mismos términos y
a el caso de que se pretenda celebrar un

por otra, en-el caso de que haya sido
nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos|que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.-

convienen que en caso de|que “El. CONTRATISTA”
indicadas en la Clausula anterior, eI procedimiento de
siguiente:

i . o | .
1. El-procedimiento iniciara|a partir de que “EL INSTIT
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sei
motivaron su determinaci‘c’mide dar por rescindid
estipulaciones especificas que se consideren han sido
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derec

pruebas que estime pertinentes. -

“Este programa eg

pablice, ajeno a cualquier partide pelitico, Queda p

“LAS PARTES”
e encuentre en alguna de las causales
rescisién administrativa se su;etara alo

‘UTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
talando los hechos o circunstancias que
o el contrato, relacmnandolo con las

incumplidas, para que en_ ‘
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2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dalr 0 no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO?”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comuni¢ada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el jnumeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacion de dar |i30r rescindido administrativamente este contrato no podréa ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO?”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucidon correspondiente a “EL
CONTRATISTA”".
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, eh su caso
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TITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
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“EL INSTITUTO” y “EL CCl)NTF{ATIST ” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescisién con el fin de preservar |os intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempeiara las funciones
establecidas en el Articulo|53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Regiamlento, y a través de éste se|daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal’
efecto se senalan en el Artlculo 115 del Reglamento |de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervisién. Cuando la supervision se real|ce por terceras personas el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “Ljs TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUGION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOé TRABAJOS".- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durarpte la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o adr|ninistrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias| habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucidén y las acciones a |mplementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en [a
Bitacora. o
: j : - ! '
“LAS PARTES” convienen que en caso de: existir alg)
clausulado del presente contrato y aIguno de sus
clausujado.
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TRIGESIMA PRIMERA.- LhGlSLACIéN APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumpllmlento del presente conﬁrato a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con
tas Mismas, su F{eglamentlo, y-supletoriamente al Olodlgo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administr|ativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacién y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “Lﬁl\S PARTES” se someten a |a jurisdiccidn de los Tribunales Federales
competentes ubicados en Ia Ciudad de México, renu?CIando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa iectura y debidamente enteradas “LAS PAF{TI-iES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,

lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE

DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTOQ”

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA||NFF{AESTRUCTURA

LA PRESENTE HOJA DE

FECHA CATORCE DIAS I

“Este programa €
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