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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 12 | 10 2022
DIA | MES | ANO
No. CONTRATO IMIFE-326-CC-12022 TIPO NUEVO
ADJUDICACION FECHA DE. 11 | 10 12022 FECHADEL | 12 | 10 |2022
DATOS No. DE CONCURSO | IMIFE-184-12022 ADJUDICACION | pa | mes | ARo ORIGINAL DIA | MES | ARO
IMPORTE DEL CONTRATO $4,693,652.41 +$ 750,984.39 = $ 5,444,636.80
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $ 1,408,095.72 + $ 225,295.32 = $ 1,633,391.04
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. BKY-0373-0024942-000404 $ 1,633,391.04
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. BKY-0373-0024942-000405 $ 544,463.68
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
Adecuaciéon y mejoré de barda perimetral del conjunto universitario, conclusidén de un edificio multifuncional de
laboratorios y talleres (obra continuidad FAM 2021) e impermeabilizacién y mantenimiento de los edificios de la
DATOS Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, ubicada en Avenida Central,
sin ndmero, casi esquina con Leona Vicario, Colonia Valle de Andhuac, Seccién "A", Municipio de Ecatepec, México
: Avenida Central, sin nimero, casi esquina con Leona Vicario, Colonia Valle de Anahuac, Seccién
DE LA LOCALIZACION "A", Municipio de Ecatepec, México .
CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA EJECUCION
PROGRAMA DE OBRAS POR ENCARGO 2022 cer 15ESU0001H
OBRA ORIGEN DE RECURSOS |[ESTATALES ’NORMATIVIDAD ESTATAL
PARTIDA OBRA NUEVA CODIGO DE OBRA |C(C22002
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL ‘ I | POR CONVOCATORIA DIRECTA I X ‘
CONTRATISTA SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX AIM S.A. DE C.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES [SCP201118AL3
DEL DOMICILIO FISCAL Boulevard Miguel Aleman No. 302 Col. Reforma, San Mateo Atenco, México. C.P. 52120
CONTRATISTA 32“,{},‘,%'&5%5” EL ESTADO | Boulevard Miguel Aleman No. 302 Col. Reforma, San Mateo Atenco, Méxica. C.P. 52120
TELEFONO: 7228658895
20704000L-APAD-0208/22 04 | 05 {2022 511/2022-2617-2 06 | 06 | 2022
. 20704000L-CAPAD-0300/22 17 | 06 | 2022 20704000L-APAD-0383/22 27 | 07 | 2022
SE%?NEA-I}QZRAQ Convenio 08 08 | 2022
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DIA | MES | ANO NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZAGION DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 25 10 2O~22 FECHA DE TERMINACION 18 12 20~22
DIA | MES | ARoO /BiA | mES | ARO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
SERVICIOS DE CONSTRUGCION PIX AIMS.A.DEC.V. v DE LA INFRAESTRUCTURA IGA EDUCATIVA
A
]
. SERGIO PEREZ LOPEZ MTRO. RAFAEL MANUEL N S CAMACHO
APODERADO LEGAL DIRECTOR GEN L

NOMBRE Y FIRMA

.
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CONTRATO: IMIFE-326-CC-12022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL
ANGEL GARCIA ALARCON EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) C. SERGIO PEREZ LOPEZ, (EN LO SUCESIVO
“LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, '
DECLARACIONES .Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio /
No. 20704000L-APAD-0208/22, 511/2022-2617-2, 20704000L-CAPAD-0300/22, 20704000L-
APAD-0383/22, Convenio, de fecha 4 de Mayo de 2022, 6 de Junio de 2022, 17 de Junio de
2022, 27 de Julio de 2022, 8 de Agosto de 2022 respectivamente, siendo la fuente de estos
recursos el orden ESTATAL, en consecuencia serd la normatividad ESTATAL la que sancione

la aplicacion de dichos recursos. /

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Puablica.

4. En razén a lo sefialado en los numerales anteriores y con base en las atribuciones
conferidas a “EL INSTITUTO?”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
OCTAVA SESION ORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 11 de Octubre de 2022, acordé de
manera colegiada llevar a cabo el procedimiento de Adjudicacién bajo la modalidad de
Concurso por Invitacién Restringida por Excepciéon a la Licitacién Plblica. Asi mismo,
conS|d§rando que el monto adjudlcado se encuentra dentro de los maximos aprobados parala
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presente contrato, como sigue:
4. 1. Obra: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.

4. 2. Ubicada en: Avenida Central, sin nimero, casi esquina con Leona Vicario, Colonia Valle de
Andhuac, Seccion "A", Municipio de Ecatepec, México.

4. 3. Con fondos: ESTATALES.
4. 4. Nimero de Codigo de Obra: CC22002.

5. Siendo el caso que el presente CONTRATO, se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA”,
tomando en consideracién lo antes sefialado y en razén de que asi fue procedente atento a lo

siguiente:
5.1. Con fecha 5 de Octubre de 2022 se llevé a cabo el acto de apertura de proposiciones y ¥

con base en el analisis comparativo y la evaluacion, se determiné la propuesta solvente.

5. 2. Con fecha 11 de Octubre de 2022, se llevé a cabo el acto de fallo en el cual se dib lectura
del resultado del dictamen que sirvié de base para el fallo en el que se determiné fuese
adjudicada a la empresa SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM S.A. DE C.V.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacién Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34y
demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado

de México.
DECLARACIONES

|. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

l. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del
Coédigo Administrativo del Estado de México.
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I. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacién, rehabilitacion, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

l. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angel
Garcia Alarcén como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVII del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de México, publicado en el Peridédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afio
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccién, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los!
requerimientos e insumos de la construccién, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracion de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacién anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera
auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
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l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

I. 5. Senala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:
Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefalados por el articulo 12.48 del Libro

Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esté impedida
para celebrar el presente contrato.

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Boulevard Miguel
Aleman No. 302 Col. Reforma, San Mateo Atenco, México. C.P. 52120, constituida y existente
de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura
Publica 2386 de fecha 18 de Noviembre de 2020, otorgada por el Notario Publico No. 190
de la Ciudad de Toluca Estado de México, M. en D. Mario Alfredo Jaramillo Manzur, inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Toluca Estado de
México, bajo el folio mercantil 2386, de fecha 15 de Diciembre de 2020.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el (la) C. SERGIO PEREZ LOPEZ, cuenta con las facultades
suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA CONTRATISTA”
de acuerdo a la Escritura Publica 2386 de fecha 18 de Noviembre de 2020, otorgada por
el Notario Publico No. 190 de la Ciudad de Toluca Estado de México, M. en D. Mario
Alfredo Jaramillo Manzur; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacion o suspension
alguna, agregando que su representada esta facuitada juridicamente para obligarse en,
términos del presente instrumento.

ll. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucién total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucidén senalado mas adelante, que
dispone de la organizacién y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

ll. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,

RE AR‘% DE EDUCACION
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normas de construccidn vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 11.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

IL. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

II. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

Il. 11. Sefala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en  Boulevard Miguel Aleman No. 302 Col.
Reforma, San Mateo Atenco, México. C.P. 52120, en la inteligencia de que, de no dar aviso por
escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado de
México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefalado surtiran plenos
efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 2
Fracciones lll y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

»
IMSTITUTD MEXIDUENSE DE LA MFRALS

: Ehﬂi Esutm Fabela Mte fiﬁ {‘}Q, Cai Bcamrrm G B 5&&23 ?aim:a Eﬁt&dﬂd& Mexxm -
el {{71722}:23605%:&%& 2901 ¥22&2 -

IMIFE-326-CC-12022




WEX

BULARIIS FLIERTES,

GOBIERNO DEL |
ESTADO DE MEXICO

DECHRIMNESR PR

"2022. Afo del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catélogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucién, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Adecuacion y mejora
de barda perimetral del conjunto universitario, conclusién de un edificio multifuncional de
laboratorios y talleres (obra continuidad FAM 2021) e impermeabilizacién y mantenimiento de
los edificios de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, en la Universidad Estatal del Valle
de Ecatepec, ubicada en Avenida Central, sin niimero, casi esquina con Leona Vicario, Colonia
Valle de Andhuac, Seccion "A", Municipio de Ecatepec, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La) UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC se obliga a pagar a favor
de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacién por la ejecucién total de la
obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $5,444,636.80 ( Cinco
Miliones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos 80/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacién de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, n

tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos. "

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara (nicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
serén sujetos de andlisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

IMIFE-326-CC-12022

: Bl’m sidm Fahela l"éte; P&; Qi}f} {:m 3:;33@;:!&5 C ? 5&&2& }'aiufa Estaduﬁﬁ h&ﬁxm '
sl {ﬂl?ﬁﬁ}ﬁ%‘ﬁﬂsﬁg& ext 22{}1 Y2207

N




=t GOBIERNO DEL |
io3 ESTADO DE MEXICO

"2022. Ao del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucién pactados en el contrato.

3. 6. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la tnica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que el (la) UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC tendra derecho a reclamar
trabajos faltantes o0 mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanar a cada estimacion niimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segln el caso, y la
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacién
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con’
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de‘el (la) UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC o segtn el
programa de inversion a través de la institucion bancaria que éste determine, lo anterior en un
plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y para el caso de
pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del Gobierno del Estado de
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3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectta trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, derivado de la ejecucion de la obra,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante las
deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata posterior a la que se
hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, por la celebracién del contrato, “LA
CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO?”, siendo
dicha cantidad la que éste ultimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO?” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de  cincuenta y cinco dias naturales, debiendo “LA
CONTRATISTA” iniciar los trabajos el dia  veinticinco de Octubre de 2022 y finalizarlos en su
totalidad el dia  dieciocho de Diciembre de 2022, lo anterior de conformidad y en estricto
apego al Programa de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones |

justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacidén al plazo o monto de los contratos, la modificacion a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

IMIFE-326-CC-12022

Elwﬁ Isidro Fabelalite. &G gnn Gol Bcamcrms GP 5{}&2{3 Tﬁim:a Estadﬂde E'YF}IH:Q .
© Tpl {&1?22}238{}596 ext - 2201y2203

!




< i GOBIERNO DEL
o4 ESTADO DE MEXICO

DELIBEIN UL VRIS FUBTTES.

"2022. Ano del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacién al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccidn. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacién del porcentaje de variaciéon se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectlen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cabdigo
Administrativo del Estado de México, el (la) UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE
ECATEPEC otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente

30% del monto de la contraprestacion sefialado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato. :

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC por concepto de anticipo sera de
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$1,633,391.04 ( Un Millén Seiscientos Treinta y Tres Mil Trescientos Noventa y Un Pesos
04/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 10% del monto que en términos del parrafo
anterior le serd otorgado para que, segun sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccidon de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos.

7. 2. El 20% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
~ para la compra y produccién de materiales de construccién, adquisicién de equipo que se
mstale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefhalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticiéon de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha

aplicacién a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”. /

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacién del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién |1, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefnalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracién del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafada de la documentacion
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).
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7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucidn afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacién del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacién en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacién presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 8. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacién final.

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescisién administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccién
VI, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los.articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
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Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y fos motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha
modificacién de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO?”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” seré la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” serd la Unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacién de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra del contratante.

N~

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificaciéon de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor /
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
gue lo representara.

10. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y |
particulares de construccién; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los.planos con sus modificaciones; bitacora; convenios “
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos. /
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones (,,Z
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones =<
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO?” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas \/
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccién; y “LA CONTRATISTA” tendra la

£Y
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10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacién y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefalado en el /
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de

la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo .
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucién de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para

las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algln atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendréa la facultad de optar por lo /
sefnalado en la cldusula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por “
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o d
terminacion, previstas en el programa de ejecucién y se aplicaran retenciones en funcion de I’a
parte de los trabajos que no se hayan éjecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucién, de
suministro o de utilizaciéon de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacioén,
los trabajos no se han concluido.

PMETITUTS
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10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacion de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara

mediante la revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcién total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste tltimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,

procedera a su recepcién, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo 4

Segundo del Cédigo Admlnlstratlvo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcién de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo deI Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.
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12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato. :

DECIMA TERCERA. FINIQUITO-Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcidn fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccidn
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demads a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizaciéon, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de

pago.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO?” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

DEERUCACION

SECRETARIA
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14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de
Obra, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, conforme al articulo 16
fraccion XXIII del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificard a “EL CONTRATISTA” de la suspensién
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacién de los trabajos en igual proporcion al x

14. 7. Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existiré responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo "
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de qféfg
México. :

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.
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DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO?”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cdédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resoluciéon
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo. '

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO"” las fianzas que a continuacién se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual .
debera venir acompafada de la documentacion complementaria (factura, relacién de

materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del AI’tI'CU|O€<{

12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LLA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la cldusula Décima Segunda del presente instrumento.

.
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16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cddigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui referidas estén
vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefialado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha seinalada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucién.

17. 3. La aplicacién de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El cédmputo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los concepto
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del present
contrato.

e

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado |
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefnalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacién
a las obligaciones derivadas de este contrato.
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17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la dnica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

IMIFE-326-CC-i2022
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D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y /
trabajos;

l. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada

nacionalidad
J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalment
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.
19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas

imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,

TITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
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desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandoios con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hard constar los alegatos que presente o en su defecto sefalara lo
procedente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

- 19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO?”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucion de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinard el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA”
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha e
que surta efectos la notificacién de la resolucion correspondiente a “LA CONTRATISTA”, e
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del Cédigo \v"
Civil del Estado de México y/o el Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de

México.
19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la

resolucidn de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucién de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

SECRETARIA DE EDUCACION
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VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. E1 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacién del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periddico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

s

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningln motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patron de cualquier responsabilidad que esto implique.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectos la resolucién de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA. |

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION. /
23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacién y/o cumplimiento

del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de com(in acuerdo entre las partes y tomando en consideracién
lo dispuesto, segun el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccidn de los tribunales competentes del fuero comun de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renunc%g expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera

“‘k . \
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corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DOCE DiAS DEL MES DE OCTUBRE DE
DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL INSTITUTO” i
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

\X\‘

'C. SERGIO PEREZ LOPEZ
APODERADO LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-326-CC-12022 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DOCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS .
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