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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 06 | 09 |2022
DIA | MES | ANO
No. CONTRATO IMIFE-259-FAM-12022 TIPO NUEVO
ADJUDICACION FECHA DE, 05 | 09 |Z2022 E%%I-_lr% AD% 06 09 | 2022
DATOS No. DE CONGURSO | IMIFE-150-12022 ADJUDICACION | p1a | MES | ARO ORIGINAL DIA | MES | Ao
IMPORTE DEL CONTRATO $ 4,266,795.97 + $ 682,687.36 = $4,949,483.33
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $ 1,280,038.79 + $ 204,806.21 = $ 1,484,845.00
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 2441-7004-500000-INC5978 $ 1,484,845.00
]
CONTRATO AFIANZAD?RA DEL ANTICIPO ] ASEGURADORA INSURGENTES, S.A.DEC.V.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2441-7004-500000-INC5979 $ 494,948.33
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
D Terminaci6n de la primera etapa para la sustitucion de edificio U-2C, sustitucién de barda perimetral y rehabilitacion de
ATOS 15 aulas| en la Escuela Secundaria General "Teotihuacan”, ubicada en Ciudad Nezahualcbyotl, Municipio de
Nezahuaicéyotl, México
DE LA LOCALIZAGION Ciudad Nezahualcdyotl, Municipio de Nezahualcdyotl, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES cCT 15DES00450
ORIGEN DE RECURSOS | ESTATALES [NORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA ;
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022) CODIGO DE OBRA 1121413179
CONVOCATORIA ‘ ‘ PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL ‘ ‘ l POR CONVOCATORIA DIRECTA i X
CONTRATISTA |GRUPO JACODYC, S ADEC.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |GJA070424FQ1
Calle Federacién No. Lt. 1, Mz. 8, Col. San Lorenzo la Cebada, Xochimilco, Ciudad de México,
DEL DOMICILIO [FISCAL CP. 16035
DOMICILIO [EN EL ESTADO |Calle Mz. 2 Condominio 5 No. Mz. 2 14 Colonia Fraccionamiento el Molino Localldad
CONTRATISTA DE MEXICO Chimalhuacan C.P. 56334
TELEFONO: 5562930267, 5589267929
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0132/22 18 03 | 2022
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 20 09 20_22 FECHA DE TERMINACION 18 1z 20~22
. DIA | MES | ARO DIA | MES | ARNO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
GRUPO JACODYC, S.ADEC.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FIS{CA EDUCATIVA
T
C. MONICA ANZUREZ JAHEN MTRO. RAFAEL MANU VAS CAMACHO

ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA

FE-259-FAM-12022
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CONTRATO: IMIFE-259-FAM-12022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION 1, DEL\LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMq PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SL‘J CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL
ANGEL GARCIA ALARCON EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE’ LA EMPRESA GRUPO JACODYC, S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL (LA) C. MONICA ANZUREZ JAHEN, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE
ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversién requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L- AI?AD -0132/22, de fecha 18 de Marzo de 2022 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL

la que sancione la ‘aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundament? en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razdn a lo sefialado en los numerales anteriores y con base en las atribuciones
conferidas a “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
DECIMA QUINTA SESIéN EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 5 de Septiembre de
2022, acordé de manera colegiada llevar a cabo el procedimiento de Adjudicacion bajo la

modalidad de Concurso por Invitacion Restringida por Excepcién a la Licitacion Pdblica. Asj

mismo, consideranho que el monto adjudicado se encuentra dentro de los maximos aprobado

para la celebracion del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”, se describe el objeto del

presente contrato, como sigue:
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4. 1. Obra: Secundaria General "Teotihuacan".

4. 2. Ubicada en: Ciudad Nezahualcéyoti, Municipio de Nezahualcéyotl, México.

4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Nimero de Cddigo de Obra: 121413-179.

5. Siendo el caso que el presente CONTRATO, se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA”,

| > - . .
tomando en consideracién lo antes sefalado y en razén de que asi fue procedente atento a lo

siguiente:

5.1. Con fecha 30 de Agosto de 2022 se llevé a cabo el acto de apertura de proposiciones y
con base en el andlisis comparativo y la evaluacion, se determiné la propuesta solvente.

5. 2. Con fecha 5 de Septiembre de 2022, se llevé a cabo el acto de fallo en el cual se dio
lectura del resultado del dictamen que sirvié de base para el fallo en el que se determiné fuese
adjudicada a la empresa GRUPO JACODYC, S.ADE C.V.

5. 8. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato ‘bajo la modalidad de Invitacién Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idpnea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34 y
demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:
. 1. Es un Organismo Pablico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, 7
de 2001; asi como el Decreto numero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Goblerno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacion del Titulo
Octavo del Libro 'I"ercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del
Cdédigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al al
desarrollo de la mf‘raestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como

planeag, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y

UTO MERIUENEE DE LA W:‘S\TQ i

IMIFE-259-FAM-12022
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rticulo 3.58, parrafo primero, del citado Coédigo, tiene por objeto normar el




GOBIERNO DEL. |
ESTADO DE MEXICO

'2022. Ao del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si 0 a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

l. 3. Que con fechq 14 de octubre de dos mil veinte, mediante hombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue de\asignado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual

cuenta con las fac}ultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial

“Gaceta del Gobie!rno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 1 d? julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquen‘se de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angel
Garcia Alarcén como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y

a obligarse en tégrminos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXl y XXVII del
Reglamento Internp del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de México, publicado en el Periodico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afo

2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en t‘érminos de las obligaciones senaladas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o

de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las

obras de construc}cién, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la

elaboracion de su|finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los

requerimientos e ipsumos de la construccién, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyect?s y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar

los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacion en plaizo 0 monto, ordenar la suspensién, terminacién anticipada o rescisién
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

I. 4. Celebra este |contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en St
, la obra jobjeto del presente instrumento.

-

SECRETARIA DEEDLK
LA INTRARETRUCTURA FIS

HHETITUTD MERG

IMIFE-259-FAM-12022
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I. 5. Sefala como| su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
‘inos, Cébdigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del

Colonia Tres Cam
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro

Décimo Segundo qel Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Calle Federaci6n

No. Lt. 1, Mz. 8, (fol San Lorenzo la Cebada, Xochimilco, Ciudad de México, C.P. 16035,
constituida y eXIstente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo

con la Escritura Pq ‘bllca 2879 de fecha 24 de Abril de 2007, otorgada por el Notario Publico
No. 6 de la Ciudad de Ciudad de México, Lic. Pedro Eduardo Silva Duran, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Ciudad de México, bajo el
folio mercantil 365870 de fecha 30 de Abril de 2007.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materla del presente contrato.

Il. 4. Su representa‘lnte legal, el (la) C. MONICA ANZUREZ JAHEN, cuenta con las facultades
suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA CONTRATISTA”

de acuerdo a Ia‘ Escritura Plblica 5249 de fecha 6 de Abril de 2016, otorgada por el
Notario Publico Nq. 6 de la Ciudad de Ciudad de México, Lic. Pedro Eduardo Silva Duran;\
facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacion o suspension alguna, agregando que
su representada ‘esté facultada juridicamente para obligarse en términos del presente

) |
instrumento. 1

Il. 5. Tiene capacidiad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucion sefialado mas adelante, que
dispone de la orga:nizacién y de los elementos necesarios y suficientes para ello.
\

Il. 6. Conoce plenahente el contenido del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de MeX|c6 su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por‘lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra

\
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los pre

c}nos unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las

partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

IMIFE-259-FAM-12022
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Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

ll. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse

a lo dispuesto en }el numeral I1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccién de nlnbun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacidn
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo

modifiquen.

Il. 10. Reconoce y ?cepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1°y 25
de la Ley de Requnsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebraciéon gel presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en

todo lo que le sea‘ aplicable.

\
ll. 11. Senala como; su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicadps o notificaciones, el ubicado en  Calle Mz. 2 Condominio 5 No. Mz. 2 14

Colonia chcionamiento el Molino Localidad Chimalhuacan C.P. 56334, en la inteligencia de

que, de no dar av‘iso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se
encuentre dentro del Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio

aqui senalado surtmran plenos efectos.

“LA CONTRATISTA” acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las o‘flcmas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser

impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el senalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones ll y 28\del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU

CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

HETITUTE MEDGUENEE BELAIRGIAE

;.  IMIFE-2

59-FAM-12022
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTR/‘\TISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga

expresamente a e‘jecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién, de
conformidad con l?s especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucién, bitacoras y presupuestos, documentos

que forman parte Entegrante de este contrato, la obra consistente en: Terminacién de la
primera etapa para la sustitucién de edificio U-2C, sustitucién de barda perimetral y

rehabilitacion de 15 aulas, en la Escuela Secundaria General "Teotihuacan”, ubicada en Ciudad
Nezahualcéyotl, Munlclplo de Nezahualcdyotl, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a

favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucion total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de  $4,949,483.33 (
Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos
33/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se ce}lebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefialado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacién de los

Contratos” del Reg\lamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relatlvos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no

tendra derecho a rt?clamar pago alguno por éstos.
|

3. 2. Las partes acjeptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara tinicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base

de precios unitari?s de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de anélisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la ‘contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” hay

ejecutado la totahdad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EI./.
INSTITUTO” medlante estimaciones.
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3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucién pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Gnica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3.6. En las estima‘ciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" ée haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado. '

3.8. “LA CONTRA‘I"ISTA” debera acompafiar a cada estimacion nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segln el caso, y la
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacién
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA | CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” hardn|constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las mstalacnones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversién a través de la institucion bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazp de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria General del

Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

SECHETARIS

-259-FAM-12022
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3. 12. Si “LA CQNTRATISTA” efectua trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO?”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejec}ucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacié;n del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el a‘rtl'culo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(1a) Instituto Mexiq‘uense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucién de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que

se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3.14. En el caso dc? que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto MeX|quense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion del contrato,
“LA CONTRATISTA‘” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste ultimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en termlnos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste. ‘
CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.
|

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de noventa dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia  veinte de Septiembre de 2022 y finalizarlos en su totalidad el dia
dieciocho de Dicierpbre de 2022, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de

Obra aprobado por las partes.
QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacién al plazo o monto de los contratos, la modificacién a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenlos

1
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5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto‘o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo orlglnan Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacién al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un

dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se

consideraran part}e del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

\

5. 4. El conjunto de% programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de e]ecumon convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucién de los trabajos

5. 6. Las modnfncaicnones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccidn. Si se modlflca el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacién del porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo conmderérse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectuen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un

control y seguimiento adecuados por la partes.
SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente
30% del monto de la contraprestacién sefialado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentldo la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de Ia\ Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de

I
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$1,484,845.00 (  Un Milln Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco
Pesos 00/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 10% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segtin sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccién de s‘us oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y eqmpo de construccion e inicio de los trabajos.

7. 2. El 20% restanlte del anticipo que habré de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado

para la compray Produccién de materiales de construccion, adquisicién de equipo que se
instale permanentemente y demds insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
senalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento} y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.
|

7.4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefnalado en el pérr‘afo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verlflcado la aplicacién del anticipo en términos de lo sefalado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescisién administrativa del presente contrato por
causas |mputables a “LA CONTRATISTA”.

7.5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion I, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracién del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafada de la documentacién
complementaria (factura, relaciéon de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

MIFE-259-FAM-12022
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7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que

la institucién afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

| o .z . . L .
Las partes acuerd‘an gque para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8.1. El porcentajeT de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

8.2.Enlos trabajo§ que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacioén, ni afectacién en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actua;llizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar ‘Ia asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

\
8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.
8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescisién administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los| plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccién
VI, Parrafo Segun:do del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México. :

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION. /

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucion convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los;articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo

IMIFE-259-FAM-12022
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Administrativo del Fstado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITU‘TO” podra modificar el programa de ejecuciéon de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha

e ‘2 \
modificacién de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la au‘torizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” seré la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” serd la Unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que sub¢ontraten para la realizacién de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “L,‘A CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato,‘ en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al

presente contrato,‘ el cual deberd permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISICN DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra

que lo representara.
|

10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amﬁlio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de sunjinistros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante llos dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccién; y “LA CONTRATISTA” tendra la
n de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos.

-259-FAM-12022
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10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra

verificara el debidq cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo dg “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que s‘i el personal de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera con la
periodicidad ante‘s referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacion a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL

INSTITUTO?”.

10. 5. Aunado a Ioj sefalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes sei: obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del pr‘esente con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo

\
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que

ocurran durante la }ejecumon de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para

las partes y forma parte integrante del presente instrumento.
\

|
10. 7. Si durante !aiejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendré la facultad de optar por lo
sefialado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en Ios numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente: ‘

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si eliimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizacion de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de termmac:on
los trabajos no se han concluido.

! SECRETAR
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10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

|
. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentaciéon de propuestas ocurran
circunstancias de orden econdmico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variaciéon econémica conforme al
programa pactado siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revnsmn de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo Ia‘s partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo

dispuesto por la Seccién Seéptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo

del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

|
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a Ia baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecuciéon que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste dltimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTI'ﬁUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anferior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y viciQs ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,

procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo |
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codlgo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.
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12. 5. “EL INSTITUTO” podréa efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida

la totalidad de la oPra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requier‘en conservacioén. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del

Estado de México‘.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedaré!obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumjidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta desigde, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica o’e los trabajos.

|
13. 2. Para efectos de la elaboracién del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccion
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segu:ndo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los prechtos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este

sentido.

13. 3. Elaborado él finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de

pago.
DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14.1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Caodigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podrd prorrogarse o ser indefinida.

| SCUBHEE [ LA INFRALST]
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14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de
Obra, como el serv;idor publico, facultado para autorizar la suspension, conforme al articulo 16
fraccion XXIIl del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual la su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension
total o parcial, serﬁalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacioén de |o§ trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que
debera reunir los reqmsﬁos sefalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo

Segundo del Codlgo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motlvo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y eqmpo de instalaciéon permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTOi .

14, 5. La suspensién prorrogara la fecha de terminacién de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,

. P l. .
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existird responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensidn de los trabajos y la fecha de reinicio y terminaciéon de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto sélo

sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cdédigo Administrativo del Estado de

México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos,
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.
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DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITU I'O” de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Codlgo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado antlmpadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de |a suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al Estado; o guando concurran otras razones de interés publico.
|

15. 2. En este caso‘ “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dlspuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos| y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro DeC|mo Segundo del Cdédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso | de proceder con la terminacién anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restltuwa a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dlqs habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucién
correspondiente, 0 en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada

respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO?” las fianzas que a continuacién se
precisan: ‘

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6 \
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafada de la documentacién complementaria (factura, relacién de

materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA” |
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualqmer
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.
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16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condlcmnes del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui referidas estén
vigentes.

DECIMA SEPTIMA.% PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algtin atraso con relacién al programa de
ejecucién por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefalada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le huqiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminycic’m como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del

plazo de ejecucién!.

17.3. La aplicacic'm§ de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se hard hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo senalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
‘sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.
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17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la Gnica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescisiéon administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

‘B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;
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D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
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desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citaciéon y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefnalara lo
procedente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescisidn del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcién de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescisién del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucién de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinari el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a ,/
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacién de la resolucion correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del Cédigo
Civil del Estado de México y/o el Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de
México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucion de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.
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VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacion del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014,

VIGESIMA PRIMERA. RELAGIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningdin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patron de cualquier responsabilidad que esto implique.

anticipada o surta efectos la resolucién de rescision del presente instrumento.
VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.
22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento |
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comun acuerdo entre las partes y tomando en consideracién
lo dispuesto, segun el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

l

a

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comin de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
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corresponderie.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL INSTITUTO” i
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRYCTURA FISICA EDUCATIVA

GRUPO JACODYC, S.A DE C.V.

C. MONICA ANZUREZ JAHEN
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-259-FAM-12022 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA SEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS .

PESTITUTO MENIGUENSE DE LA INFRASSTRUCT!
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