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DATOS 

DEL 

CONTRATO 

DATOS 

DELA 

OBRA 

CARÁTULA DE CONTRATO 1 . FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 1 31 1 07 'l 2023 
1 DIA J MES J AÑO 

No. CONTRATO IMIFE-252-FAM-12023 TIPO NUEVO 
ADJUDICACIÓN 1 FECHA DE 1 28 07 l 2023 FECHA DEL 1 31 1 07 12023 

1 ADJUDICACIÓN I DIA MES I AÑO 
CONTRATO 

I DIA I MES I AÑO No. DE CONCURSO IMIFE-214-12023 ORIGINAL 

IMPORTE DEL CONTRATO $ 1,543,797.95 + $ 247,007.67 = $ 1,790,805.62 

IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $ 463,139.39 + $ 74,102.30 = $ 537,241.69 

NÚMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 425474-1841355-07750 $ 537,241.69 

AFIANZADORA DEL ANTICIPO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A. 

NÚMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 425474-1841355-07751 $ 179,080.56 

AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A. 

Construcción de dirección y obra exterior, en el Plantel de Nueva Creación, ubicado en San Bartola Oxtotitlan, Municipio 
de Jiquipilco, México 

LOCALIZACIÓN San Bartola Oxtotitlan, Municipio de Jiquipilco, México 
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES CCT INc ·, 

ORIGEN DE RECURSOS ESTATALES !NORMATIVIDAD ESTATAL 

PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR CÓDIGO DE OBRA l 122979-14 2023) 

I CONVOCATORIA 11 

1 

1 
1 
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4. En razón a lo señalado en los numerales anteriores· y con base en las atribuciones 
· conferidas a "EL INSTITUTO", éste a través de su Comité Interno de· Obra Pública, en la 
VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el día 1 de Agosto de 
2023, acordó de manera colegiada llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación bajo la 
modalidad de Concurso por Invitación Restringida por Excepción a la Licitación Pública. Así 
mismo, considerando que el monto adjudicado se encuentra dentro de los máximos aprobados 
para la celebración del presente instrumento con "LA CONTRATISTA", se describe a\ objeto del 
present~ contrato, como sigue: ~ ~ 

' 2 ¡ . 
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3. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo 
del Código Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Pública. 

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar 
a cabo la obra objeto del presente instrumento. · ! 

1. La inversión requerida para la realización de la obra objeto del presente contrato, fu 
autorizada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante ofici 
No. 20704000L-APAD-FAM-0093/23, de fecha 27 de Marzo de 2023 respectivamente, siendo a 
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia será la normatividad ESTAT L 
la que sancione la aplicación de dichos recursos. 

ANTECEDENTES 

CONTRA TO: IMIFE-252-FAM-12023 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO 
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12.38. Y 12.42. 
FRACCIÓN 1, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO; A TRAVÉS 
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO 
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO 
'~EL INSTITUTO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS 
CAMACHO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL 
ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA 

. SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN MODULOR, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) C. CINTHIA INDIRA TORRES DOMINGUEZ, (EN 
LO SUCESIVO "LA CONTRATISTA") DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 
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l. 2. Conforme al artículo 3.58, párrafo primero, del citado Código, tiene por objeto normar el 
desarrollo de la infraestructura física educativa en todos sus niveles y modalidades, así como 
planea programar y ejecutar su construcción, reparación, rehabilitación, mantenimiento y· 

l. 1. Es un Organismo Público Descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídi, a y 
patrimonio propios, tal y como lo establece el artículo 3.58 del Código Administrativ del 
Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 13 de diciembre 
de 2001; así como el Decreto número 252, publicado en el Periódico Oficial 11Gacet~ del 
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 201 O, por el que se reforma la denominación del Título 
Octavo del Libro Tercero y los artículos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y último párrafos del 
Código Administrativo del Estado de México. · 

l. DECLARA "EL INSTITUTO" QUE: 

D EC LARAC IONES 

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicación del 
presente contrato bajo la modalidad de Invitación Restringida, "LA CONTRATISTA" resultó 
ser la propuesta idónea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Artículos 12.33 y 12.34 y 
demás relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado 
de México. 

5. 2. Con fecha 28 de Julio de 2023, se llevó a cabo el acto de fallo en el cual se dio lectura del 
resultado del dictamen que sirvió de base para el fallo en el que se determinó fuese adjudicada 
a la empresa CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN MODULOR, S.A. DE C.V. 

5. 1. Con fecha 24 de Julio de 2023 se llevó a cabo el acto de apertura de proposiciones y con 
base en el análisis comparativo y la evaluación, se determinó la propuesta solvente. 

5. Siendo el caso que el presente CONTRATO, se celebra y se adjudica a "LA CONTRATISTA", 
· tomando en consideración lo antes señalado y en razón de que así fue procedente atento a lo 

siguiente: 

4. 4. Número de Código de Obra: 122979-14. 

4.3.Confondos:ESTATALES. 

4. 2. Ubicada en: San Bartola Oxtotitlan, Municipio de Jiquipilco, México. 

4. 1. Obra: Plantel de Nueva Creación. 
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l. 4. Celebra este contrato con "LA CONTRATISTA" a fin de que esta lleve a cabo en su 
totali d, la obra objeto del presente instrumento. 

\ 

Para lo cual en términos de las obligaciones señaladas en el presente instrumento, e 
Coordinador de Obra deberá: Validar el trámite de pago de las estimaciones de obra pública 
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las 
obras de construcción, reparación y mantenimiento programadas por el organismo o de los 
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por "LA CONTRATISTA" así como para la 
elaboración de su finiquito, peritajes y dictámenes técnicos, determinar y presupuestar los 
requerimientos e insumos de la construcción, de reparación, mantenimiento y rehabilitación, 
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecución de las obras de 
infraestructura física educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar 
los dictámenes técnicos que sustenten la elaboración de convenios modificatorios de 
ampliación en plazo o monto, ordenar la suspensión, terminación anticipada o rescisión 
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de 
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual deberá 
auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente 
contrato. 

Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del 
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, fue designado el Lic. Miguel Ángel 
García Alarcón como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física 
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y 
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVII del 
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa del Estado 
de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el día 25 de abril del año 
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable. 

l. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr. 
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del 
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa del Estado de México; el cual 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 9, Fracciones 1, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del 
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, publicado en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno", en fecha 25 de abril de 2019. 

equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar, 
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construcción, 
reparación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física; y vigilar 
que las obras de infraestructura física educativa se ejecuten conforme a las especificaciones, 
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en 
los contratos de obra. 
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11. 5. Tiene capacidad jurídica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecución tot 
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecución señalado más adelante, qu 
dispone de la organización y de los elementos necesarios y suficientes para ello. 

11. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo 1 el 
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual 
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razón de la celebración del 
presente contrato estará sujeta a cumplir; así mismo, conoce las especificaciones de la obra, 
normas de construcción vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se 
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las 
partes .se considerarán como parte integrante del presente contrato. . ~ • . 

SKRET~ , DE muw,m, 
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11. 4. Su representante legal, el (la) C. CINTHIA INDIRA TORRES DOMINGUEZ, cuenta con las 
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representación de "LA 
CONTRATISTA" de acuerdo a la Escritura Pública 71305 de fecha 15 de Febrero de 2023 
, otorgada por el Notario Público No. 15 de la Ciudad de Toluca, Estado de México, M. en 
D. Evelyn del Rocío Lechuga Gómez; facultades que están vigentes sin revocación, limitación o 
suspensión alguna, agregando que su representada está facultada jurídicamente para obligarse 
en términos del presente instrumento. 

11. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar 
a cabo la obra, materia del presente contrato. 

11. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Boulevard Toluca 
Metepec No. 200 lnt, Casa 2, Col. Barrio del Espíritu Santo, Metepec, México, C.P.52140, 
constituida y existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo 
con la Escritura Pública 71,305 de fecha 15 de Febrero de 2023, otorgada por el Notario 
Público No. 15 de la Ciudad de Toluca, Estado de México, M. en D. Evelyn del Rocío 

. Lechuga Gómez, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
Toluca, Estado de México, bajo el folio mercantil N-2023033350, de fecha 3 de Mayo de 2023. 

11. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados por el artículo 12.48 del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, por lo cual no está impedida 
para celebrar el presente contrato. 

11. DECLARA "LA CONTRATISTA" QUE: 

l. 5. Señala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, 
Colonia Tres Caminos, Código Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del 
Estado de México. 
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EN CONSIDERACIÓN A LO SEÑALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE 
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFI.ESTAN SU 
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR 
LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES: 

"LA CONTRATISTA", acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en I s 
estrados de las oficinas de "EL INSTITUTO", cuando se trate de actos que puedan . er 
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambi de 
domicilio o abandone el señalado, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 , 25 
Fracciones 111 y 28 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Méxic . 

! 

11. 11. Señala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oír y recibir todo 
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Boúlevard Toluca Metepec No. 200 lnt, 
Casa 2, Col. Barrio del Espíritu Santo, Metepec, México, C.P.52140, así como número de 
teléfono 4591127300 y correo electrónico cinthia_torres6@hotmail.com, en la inteligencia de 
que, de no dar aviso por escrito a "EL INSTITUTO" de un nuevo domicilio y que éste se 
encuentre dentro del Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio 
aquí señalado surtirán plenos efectos. 

11. 1 O. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 1 º y 25 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razón 
de la celebración del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en 
todo lo que le sea aplicable. 

11. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuará 
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podrá invocar la 
protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación 
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo 
modifiquen. 

11. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse 
a lo dispuesto en el numeral 11.6 anterior, obligándose expresamente a cumplir en tiempo y 
forma con la realización de la obra objeto del presente contrato. 

' 11. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevará a cabo la obra objeto de este 
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, sin que hubiera 
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto 
del presente instrumento. 
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3. 3. El pago de la contraprestación solo será procedente cuando "LA CONTRATISTA" haya 
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por "EL 
INSTITUTO" mediante estimaciones. 

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestación se hará únicamen e . 
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la ba e · 
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por 
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y'Ios no contemplados e ' 
serán sujetos de análisis y de previa autorización por parte de "EL INSTITUTO". 

3. 1. El importe estimado de la contraprestación sólo podrá ser rebasado previo convenio 
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12.46 
del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y en apego a lo 
señalado en el Titulo Quinto, de la Sección Quinta, denominada "De la Modificación de los 
Contratos" del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México y demás relativos y aplicables, por lo que sí "LA CONTRATISTA" realiza trabajos por un 
monto mayor al indicado en el párrafo anterior sin sujetarse a la no.rmatividad antes referida, no 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por éstos. 

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACIÓN. 

2. 1. El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa se obliga a pagar a 
favor de "LA CONTRATISTA" por concepto de contraprestación por la ejecución total de 
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $1,790,805.62 ( Un 
Millón Setecientos Noventa Mil Ochocientos Cinco Pesos 62/100 M.N.). 

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN. 

1. 1. "LA CONTRATISTA" a través de la celebración del presente instrumento se obliga 
expresamente a ejecutar y realizar para "EL INSTITUTO" hasta su total terminación, de 
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catálogos de conceptos 
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecución, bitácoras y presupuestos, documentos 
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Construcción de 
dirección y obra exterior, en el Plantel de Nueva Creación, ubicado en San Bartola Oxtotitlan, 
Municipio de Jiquipilco, México. 

PRIMERA .. OBJETO DEL CONTRATO. 

CLAUSULAS 
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3. 11. Los pagos a favor de "LA CONTRATISTA" se harán en todos los casos mediante cheq e 
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativ o 
según el programa de inversión a través de la institución bancaria que este determin , lo 
anterior en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la autorización del mis o y 
para el caso de pagos cuyo trámite requiera la intervención de la Tesorería Genera. del 
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago será en función de lo que ésta determine. 

3. 10. Tanto "LA CONTRATISTA" como el supervisor y/o el residente de obra de "EL 
INSTITUTO" harán constar en la bitácora la fecha en que "LA CONTRATISTA" ingrese la o las 
estimaciones correspondientes, debiendo "LA CONTRATISTA" presentar las estimaciones con 
la periodicidad señalada en el numeral anterior. 

3. 9. "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta días 
naturales a "EL INSTITUTO" las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo 
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa 
de ejecución. 

3. 8. "LA CONTRATISTA" deberá acompañar a cada estimación números generadores, notas de 
bitácora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías, según el caso, y la 
demás información que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimación 
requiera "EL INSTITUTO". 

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, 
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa tendrá derecho a 
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya 
efectuado.' · 

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se harán los descuentos que 
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberán considerar para su pago los derechos e 
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo "LA 
CONTRATISTA" la única responsable de que las facturas que se presenten para su pago 
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales. 

3. 4. "LA CONTRATISTA" reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las 
estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de 
ejecución pactados en el contrato. 
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5. 1. "EL INSTITUTO" y "LA CONTRATISTA" mediante convenios podrán, por razo es 
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten on 
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco! por 
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al 
proyecto original, "LA CONTRATISTA" se obliga en términos del artículo 119 del Reglamento 
del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a que cuando se 
realicen convenios de modificación al plazo o monto de los contratos, la modificación a las 
garantías deberá entregarse a "EL INSTITUTO" dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
firma de los convenios. 

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCIÓN. 

4. 1. "LA CONTRATISTA" se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente 
contrato en un plazo no mayor de veinte días naturales, debiendo "LA CONTRATISTA" iniciar 
los trabajos el día ocho de Agosto de 2023 y finalizarlos en su totalidad el día veintisiete de 
Agosto de 2023, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de Obra aprobado 
por las partes. 

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

3. 14. En el caso de que "LA CONTRATISTA" recibiera cualquier pago en exceso por parte de el 
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por la celebración del contrato, 
"LA CONTRATISTA" estará obligada a reintegrar en un plazo de cinco días hábiles, la cantidad 
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de "EL INSTITUTO", siendo 
dicha cantidad la que éste último le señale y justifique, debiendo "LA CONTRATISTA" ajustar 
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a "EL INSTITUTO" si fuese responsabilidad 
de éste. 

3. 13. En el caso de que "LA CONTRATISTA" recibiera cualquier pago en exceso por parte de el 
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, derivado de la ejecución de la 
obra, "LA CONTRATISTA" estará obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante 
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimación inmediata posterior a la que 
se hizo el cobro en exceso por parte de "LA CONTRATISTA". 

3. 12. Si "LA CONTRATISTA" efectúa trabajos por mayor valor del contratado, sin la 
autorización por escrito de "EL INSTITUTO", independientemente de la responsabilidad en que 
incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago por 
ello, ni modificación del plazo de ejecución de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 221 párrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del 
Código Administrativo del Estado de México. 
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6. 2. En ese sentido, la cantidad que "LA CONTRATISTA" recibirá por parte de el (la) Instituto 
Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa por concepto de anticipo será de 
$537,2 1.69 ( Quinientos Treinta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 69/100 M.N.). 
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6. 1. En términos de lo dispuesto por el artículo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física 
Educativa otorgara a "LA CONTRATISTA" por concepto de anticipo la cantidad equivalente 
30% del monto de la contraprestación señalado en la cláusula SEGUNDA del presente 
contrato. 

5. 7. Cuando se efectúen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plaz , 
dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los original me e 
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener n 
control y seguimiento adecuados por la partes. 

SEXTA. ANTICIPO. 

5. 6. Las modificaciones al plazo serán independientes de las modificaciones al monto, 
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalización, puedan 
integrarse en un solo documento. 

5. 5. Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en 
reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales y la 
determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente 
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparación será contra el 
monto original de este contrato. 

5. 4. El conjunto de programas de ejecución que se deriven de las modificaciones, integrará el 
programa de ejecución convenido en el presente contrato, con el cual se medirá el avance en la 
ejecución de los trabajos. 

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se 
considerarán parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes. 

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de 
modificar el monto o plazo de ejecución de los trabajos, "EL INSTITUTO" celebrará el convenio 
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el 
supervisor de la misma deberán sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las 
causas que lo originan. Siendo el caso que sí es "LA CONTRATISTA" quien solicite alguna 
modificación al monto o al plazo, ésta deberá entregar previamente a "EL INSTITUTO" un 
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud. 
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7. 6. "LA CONTRATISTA" se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de "EL 
INSTITUTO" esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice 
debida ente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual deberá cerciorarse de que 

ión afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida.en los té~uí~:::::::~""'.ü: 
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7. 5. "LA CONTRATISTA" se obliga en términos del artículo 12.45, fracción I, del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo 
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a 
lo señalado en el artículo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebración del 
presente le sea otorgado, la cual deberá venir acompañada de la documentación 
complementaria (factura, relación de materiales, programa de obra por partidas, programa de 
obra por conceptos, carta del Artículo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales). 

7. 4. "LA CONTRATISTA" reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con I 
señalado en el párrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental qu 
pueda ser verificado, la aplicación del anticipo en términos de lo señalado en la presen e 
cláusula, "EL INSTITUTO" podrá optar por la rescisión administrativa del presente contrato 
causas imputables a "LA CONTRATISTA". 

7. 3. "LA CONTRATISTA" se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo 
señalado en la presente cláusula le sean otorgados para los fines antes señalados. Por lo que 
estará obligada "LA CONTRATISTA" a justificar y acreditar, a petición de "EL INSTITUTO", en 
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicación de 
los recursos que por concepto. de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha 
aplicación a la entera satisfacción del "EL INSTITUTO". 

7. 2. El 20% restante del anticipo que habrá de otorgarse a "LA CONTRATISTA" será aplicado 
para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipo que se 
instale permanentemente y demás insumos que se deban suministrar. 

7. 1. "LA CONTRATISTA" se obliga a utilizar un 10% del monto que en términos del párrafo 
anterior le será otorgado para que, según sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de 
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos. 

SÉPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO. 

6. 3. El importe del anticipo se pondrá a disposición del contratista contra la entrega de la 
garantía de la correcta aplicación del anticipo. 
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9. 2. "LA CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimien o a lo 
estipulado en el numeral anterior, facultará a "EL INSTITUTO" a aplicar las sanciones previstas 
en los artículos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto 
"EL INSTITUTO" opte por la rescisión administrativa del presente contrato. 

9. 1. "LA CONTRATISTA" se obliga a que la ejecución de los trabajos objeto del pres nte 
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Cláusula Cuarta de este instrume to y 
conforme al programa de ejecución convenido por las partes. 

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCIÓN. 

8. 4. En el caso de terminación anticipada o de rescisión administrativa de este contrato por 
causas imputables a "LA CONTRATISTA", ésta deberá reintegrar el saldo de anticipo por 
amortizar en los plazos señalados en el presente instrumento, de lo contrario ''LA 
CONTRATISTA" cubrirá los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo 
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.44 Fracción 
VII, Párrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México. 

8. 3. "LA CONTRATISTA" se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante 
por amortizar lo deberá liquidar en la estimación final. 

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos, 
no se deberá realizar ninguna amortización, ni afectación en el ajuste de costos, salvo que por 
el cambio del ejercicio presupuesta! se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio 
presupuesta! actualizado de la obra pública o servicios relacionados con la misma, que es la 
base para solicitar la asignación presupuesta! y una vez aprobada, esta servirá para determinar 
el porcentaje pactado por concepto de anticipo. 

8. 1. El porcentaje de amortización que. se aplicará al importe de cada estimación de "LA 
CONTRATISTA" por los trabajos ejecutados por ésta, será del 30%, es decir igual al porcentaje 
de anticipo otorgado en razón del presente contrato. 

Las partes acuerdan que para la amortización del anticipo otorgado en términos del presente 
instrumento se procederá de acuerdo a lo siguiente: 

OCTAVA. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. 
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10. 2. El superintendente de construcción nombrado por "LA CONTRATISTA" deberá tener n 
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generale y 
particulares de construcción; catálogo de conceptos o actividades de obra; programas de 
ejecuci_ón y de suministros, incluyendo los planos con sus _modificaci?nes; -~itácora; convefios 
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucron de los trabajos, 
Asimismo, el superintendente estará facultado por "LA CONTRATISTA", para tornar decisiones 
en lo inherente al cumplimiento del contrato, así como para oír y recibir notificaciones 
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo 
momento, durante los días en que se ejecuten trabajos por parte de "LA CONTRATISTA". 

10. 3. "EL INSTITUTO" se reservará el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del superintendente de construcción; y "LA CONTRATISTA" tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos. 

1 O. 1. Para dar inicio a la ejecución de los trabajos, "EL INSTITUTO" nombrará al servidor 
público residente de obra y al supervisor; y "LA CONTRATISTA", al superintendente de la obra 
que lo representará. 

DÉCIMA. SUPERVISIÓN DE LA OBRA. 

9. 5. Asimismo, "LA CONTRATISTA" se obliga a colocar en un plazo máximo de CINCO días 
contados a partir del inicio de los trabajos, un señalamiento de identificación de la obra del 
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al 
presente contrato, el cual deberá permanecer durante y al concluir la obra. 

9. 4. "LA CONTRATISTA" no podrá subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que 
cuente con la autorización previa y expresa de "EL INSTITUTO", caso en el cual "LA 
CONTRATISTA" será la única responsable de la ejecución de los trabajos. Siendo el caso que 
"LA CONTRATISTA" será la única responsable de las obligaciones que adquieran con las 
personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios, los subcontratistas no 
tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra del contratante. 

9. 3. "EL INSTITUTO" podrá modificar el programa de ejecución de la obra, en caso de 
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminación de la misma, para lo cual dará 
aviso con oportunidad a "LA CONTRATISTA" por escrito de las modificaciones y los motivos 
que lo originan, debiendo "LA CONTRATISTA" regularizar debidamente sus fianzas en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles a partir de que surtiera efectos la notificación de dicha 
modificación de plazo. 
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10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos por parte de 
"LAG TRATISTA", se aplicará una pena definitiva hasta po: el moJ!-9 de la garantía de . 
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10. 7. 2. Las retenciones tendrán el carácter de definitivas si, a la fecha pactada de terminación, 
los trabajos no se han concluido. 

1 O. 7. 1. La determinación del atraso se efectuará con base en las fechas parciales o de 
terminación, previstas en el programa de ejecución y se aplicarán retenciones en función de la 
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus 
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto 
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicarán a la estimación en proceso en la fecha que se 
determine el atraso, misma que "LA CONTRATISTA" podrá recuperar en las siguientes 
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecución, de 
suministro O de utilización de los insumos. 

10. 7. Si durante la ejecución de los trabajos el personal de "EL INSTITUTO" designado para 
supervisión y segUimiento de la obra detectara algún atraso con relación al programa 
ejecución por parte de "LA CONTRATISTA", dicho personal tendrá la facultad de optar p 
señalado en la cláusula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional por 
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos/ie lo 
siguiente: · 

1 O. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal señalado en el 
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de 
la bitácora se señalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo 
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que 
ocurran durante la ejecución de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un 
instrumento legal de registro y control de la ejecución de la obra tiene plena validez legal para 
las partes y forma parte integrante del presente instrumento. 

10. 5. Aunado a lo señalado en el numeral anterior "EL INSTITUTO" podrá, por conducto de 
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formación y la experiencia necesaria en 
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato. 

1 O. 4. "EL INSTITUTO" por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra 
verificará el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los 
trabajos a cargo de "LA CONTRATISTA", asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo 
el caso de que sí el personal de "EL INSTITUTO" antes señalado no lo hiciera con la 
periodicidad antes referida "LA CONTRATISTA" estará obligada a comunicar por escrito 
directamente en la oficinas del "EL INSTITUTO" de dicha situación a fin de evitar la falta de 
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por "EL 
INSTITUTO". 
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Para dar cumplimiento con los párrafos anteriores, se le otorga a "LA CONTRATISTA" un plazo 
de 5 días naturales posteriores al término del periodo de ejecución, para que informe el termino 
de los trabajos en tiempo y forma, así mismo; "EL INSTITUTO" contara con un lapso de 1 O día 
naturales, posteriores al término del periodo de ejecución, para que en su caso el personal 
designado observe deficiencias (llámese en reparaciones generales), en la ejecución de los 
trabajos contratados, motivo por el cual, deberá solicitar al "CONTRATISTA" que realice las 
correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en los programas de ejecución de 
presente contrato, en ambos casos deberá manifestarse por escrito, en bitácora. Esto 
conforme al programa de obra, y dando cumplimiento a los Artículos 230 y 231 del Reglamento 
de Libro Décimo Segundó del Código Administrativo de Estado de México. 

12. 2. "EL INSTITUTO" verificará la debida terminación de los mismos conforme a las 
condiciones establecidas en el presente contrato. 

12. 1. Para la recepción total de los trabajos materia del presente instrumento " 'A 
CONTRATISTA", una vez concluido el plazo de ejecución que hubiese autorizado " L 
INSTITUTO", deberá notificar a éste último de la terminación de los trabajos mediante bitá ra 
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relación de las estimaciqnes 
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. ! 

DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "LA CONTRATISTA" quien lo 
promueva; si es a la baja, será responsabilidad de "EL INSTITUTO" realizarlo. 

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo 
dispuesto por la Sección Séptima del Título Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo 
del Código Administrativo del Estado de México, y demás relativos aplicables. 

11. 1. El ajuste de costos será cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran 
circunstancias de orden económico que determinen un aumento o reducción superior al cinco 
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a 
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variación económica conforme al 
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la 
celebración del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hará 
mediante la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste. 

DÉCIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. 

cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas. 
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13. 3. Elaborado el finiquito, "EL INSTITUTO" dará por terminado el contrato, quedando 
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantía de defectos y vicios ocultos. 
Después de su formalización, "LA CONTRATISTA" no podrá presentar reclamación alguna de 
pago. 

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derecho 
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, "EL INSTITUTO" por conducto el 
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de "LA CONTRATISTA" por conducto de 
quien esta designe, deberán elaborar el finiquito correspondiente, anexando el act de 
recepción física de los trabajos. . / 

13. 2. Para efectos de la elaboración del finiquito del presente contrato y de lo que de este 
emana, las partes se sujetarán a lo dispuesto en este sentido por el Título Sexto de la Sección 
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminación del Contrato", contenida en el Reglamento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en 
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo 
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demás a los que haya lugar en este 
sentido. 

DÉCIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

12. 6. "LA CONTRATISTA" independientemente del tipo de recepción que se haga, ya sea total 
o parcial, quedará obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razón del cumplimiento del presente 
contrato. 

12. 5. "EL INSTITUTO" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida 
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden 
utilizarse y requieren conservación. Para ello, "EL INSTITUTO" levantará un acta en términos 
del artículo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 
Estado de México. 

12. 4. Para los efectos de la recepción de los trabajos, las partes procederán en términos de lo 
dispuesto por los artículos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, y demás relativos y aplicables. 

12. 3. Hecho lo anterior, "EL INSTITUTO" previa entrega de "LA CONTRATISTA" de una fianza 
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados, 
procederá a su recepción, esto atento a lo dispuesto por el artículo 12.58 del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 
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14. 7. Cuando la suspensión temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no 
existirá responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se deberá 
reconocer el plazo de suspensión de los trabajos y la fecha de reinicio y terminación de los 
mismos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. En este supuesto sólo 
será pr cedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Artículo 
198 d · -Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo el Estado de 
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14. 5. La suspensión prorrogará la fecha de terminación de los trabajos en igual proporció 
periodo que comprenda dicha suspensión, sln modificar el plazo de ejecución convenl 
sujetándose a lo siguiente: 

i 
14. 6. La fecha de término se prorrogará considerando el número de días que resulten de la 
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de 
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecución convenido; su formalización se 
realizará mediante convenio. En este supuesto "EL CONTRATISTA" podrá solicitar el pago de 
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Artículos 194 y 195 de su 
Reglamento. 

14. 4. No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de 
materiales y equipo de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad 
de "EL INSTITUTO". 

14. 3. "EL INSTITUTO" procederá a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensión, la que 
deberá reunir los requisitos señalados en el Artículo 196 del Reglamento del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 

14. 2. Para efectos de lo anterior. "EL INSTITUTO" designara al titular de la Coordinación de 
Obra, como el servidor público, facultado para autorizar la suspensión, conforme al artículo 16 
fracción XXIII del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física 
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificará a "EL CONTRATISTA" de la suspensión 
total o parcial, señalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable 
reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su 
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 193 del Reglamento 
del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 

14. 1. "EL INSTITUTO" atento a lo dispuesto por el artículo 12.53 del Libro Décimo Segundo del 
Código Administrativo del Estado dé México, podrá suspender temporalmente, en todo o en 
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la 
temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS. 
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16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantía deberá constituirse por un diez por 
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y deberá ser entregada a "EL 
INSTITUTO" dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual 
deberá venir acompañada de la documentación complementaria (factura, relación de 
materi es, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Artículo 
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I 
16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la cláusula 7.5 y 7.6 
del presente instrumento. 

precisan: 

DÉCIMA SEXTA. GARANTÍAS. 

"LA CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL INSTITUTO" las fianzas que a continuació 

15. 3. En el caso de proceder con la terminación anticipada del presente contrato, "LA 
CONTRATISTA" restituirá a "EL INSTITUTO" el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolución 
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminación anticipada 
respectivo. 

15. 2. En este caso "EL INSTITUTO" otorgará a "LA CONTRATISTA" la garantía de audiencia de 
acuerdo a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se 
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los artículos 199 al 202 del Reglamento 
del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 

15. 1. "EL INSTITUTO", de conformidad con lo establecido en el artículo 12.53 del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, podrá en forma administrativa, dar 
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión; existan causas justificadas que le impidan la continuación de 
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaría un daño o perjuicio 
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés público. 

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos 
periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos 
sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de un solo convenio. 

México. 
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17. 4. El cómputo de esta pena se hará hasta que "LA CONTRATISTA" concluya los conceptos 
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente 
contrato. 

17. 3. La aplicación de esta pena se hará en las estimaciones que presente "LA CONTRATISTA" 
para el cierre y finiquito de la obra. 

17. 2. "LA CONTRATISTA" acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en a 
fecha señalada en el programa de ejecución o dentro del plazo que con motivo de alg a 
prorroga se le hubiese otorgado, "EL INSTITUTO" podrá instruir a "LA CONTRATISTA" ue 
aplique una disminución como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cad uno 
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del 
plazo de ejecución. · 

17. 1. Si durante la ejecución de los trabajos, el personal de "EL INSTITUTO" designado para la 
supervisión y seguimiento de la obra detectara algún atraso con relación al programa de 
ejecución por parte de "LA CONTRATISTA", ese personal tendrá la facultad de optar, en 
términos de la cláusulas 10.7, por lo señalado en las cláusulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato 
o aplicar la pena convencional aquí referida de acuerdo a lo siguiente: · 

DÉCIMA SÉPTIMA. PENA CONVENCIONAL. 

16. 5. "EL INSTITUTO" a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo 
dispuesto por el artículo 123, párrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del 
Código Administrativo del Estado de México, verificará que las garantías aquí referidas estén 
vigentes. 

16. 4. "LA CONTRATISTA" se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo 
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en 
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el artículo 124 de ese 
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de "LA CONTRATISTA". 

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos "LA CONTRATISTA" 
quedará obligada a responder de. los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo "LA CONTRATISTA" entregar esta 
fianza en términos de lo dispuesto en la cláusula Décima Segunda del presente instrumento. 

12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales). 
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A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha 
conve ida, por causas imputables a ella; 

19. 1. "EL INSTITUTO" procederá a la rescisión administrativa del contrato cuando "LA 
CONTRATISTA": 

DÉCIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISIÓN DE CONTRATO. 

En este caso "LA CONTRATISTA" podrá demandar la rescisión de este contrato ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo "LA CONTRATISTA" la única 
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales, 
hasta en tanto "EL INSTITUTO" reciba los mismos. 

18. 2. Sin responsabilidad para "LA CONTRATISTA", cuando "EL INSTITUTO" incumpla don las 
obligaciones contractuales a su cargo. 

En este caso "EL INSTITUTO" estará facultado para rescindir el contrato en for a 
administrativa, otorgando garantía de audiencia a "LA CONTRATISTA" en términos del Cód"go 
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que "LA CONTRATISTA" p da 
reclamar el pago de gastos no recuperables. 

18. 1. Sin responsabilidad para ''EL INSTITUTO", cuando "LA CONTRATISTA" incumpla con 
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las 
obligaciones derivadas del presente instrumento. · 

Las partes reconocen que el presente contrato podrá ser rescindido en términos de lo 
siguiente: 

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN DE CONTRATO.· 

17. 6. Siendo el caso de que sí "EL INSTITUTO" no pudiese aplicar la pena convencional al 
cierre y finiquito de la obra, éste establecerá el monto económico que esta representa y podrá 
reclamar el pago de la misma por las vías e instancias legales a las que haya lugar. 

17. 5. En caso de que "LA CONTRATISTA" no finiquitara debidamente el contrato en términos 
de lo señalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la 
pena aquí referida, "EL INSTITUTO" al elaborar el finiquito contemplará en éste la pena aquí 
señalada, esto sin perjuicio de que "EL INSTITUTO" determine rescindir administrativamente el 
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido "LA CONTRATISTA" con relación 
a las obligaciones derivadas de este contrato. 
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N. No acredite a "EL INSTITUTO" el uso y la debida aplicación del los recursos que "LA 
CONT ATISTA" reciba por concepto de anticipo. 

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra 
cuando "EL INSTITUTO" lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente 
concluida y el anticipo amortizado. 

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el 
presente contrato. 

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes, 
tratados y demás aplicables a la materia objeto del presente contrato. 

J. Siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno en controversias relacionadas con el 
contrato; - 

l. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una r: nada 
nacionalidad; 

! 

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias q e 
tengan facultad de intervenir, para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiale 
trabajos; 

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por 
escrito del contratante; 

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por 
escrito del contratante; 

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o 
equipo de construcción y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; 

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo 
justificado no acate las órdenes del residente de obra o del supervisor; 

B. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer 
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante; 
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19. 7~ En la resolución de rescisión administrativa del contrato que "EL INSTITUTO" emita, se 
determinará el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituirá por "LA CONTRATISTA" a 
"EL INSTITUTO", en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente a "LA CONTRATISTA", en 
caso contrario las partes reconocen expresamente que "LA CONTRATISTA" cubrirá los 
intereses moratorias que podrán ser reclamados por "EL INSTITUTO", en términos del Código 
Civil del Estado de México y/o el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
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19. 6. "EL INSTITUTO" hará constar en el finiquito la recepción de los trabajos realizad s por 
"LA CONTRATISTA" hasta el momento de la rescisión del contrato, así como los e uipos, 
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proc so de 
fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por fealizar, 
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los artículo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 

19. 5. "EL INSTITUTO" podrá, junto con "LA CONTRATISTA", conciliar dentro del finiquito os 
saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del 
plazo que indique "EL INSTITUTO". 

19. 4. Durante el desahogo de la Garantía de Audiencia respectiva, "EL INSTITUTO" a través de 
la unidad administrativa correspondiente hará constar mediante diligencia administrativa las 
manifestaciones realizadas por "LA CONTRATISTA", se admitirán y desahogarán las pruebas 
aportadas por la misma y hará constar los alegatos que presente o en su defecto señalará lo 
procedente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios "EL 
INSTITUTO" emitirá por escrito la determinación que proceda. Para el caso de ser procedente 
la rescisión del contrato se atenderá de acuerdo a lo siguiente. 

19. 3. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia referida en el párrafo anterior deberá 
mediar un plazo no menor de cinco días, ni mayor de quince días naturales para que prepare su 
defensa. Llevándose a cabo el procedimiento de rescisión en términos de lo dispuesto por el 
Artículo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo. 

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisión administrativa de este contrato por causas 
imputables a "LA CONTRATISTA" en razón de los incumplimientos en que hubiere incurrido con 
relación a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algún convenio 
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable, 
"EL INSTITUTO" notificará a "LA CONTRATISTA" el oficio citatorio con la fecha y hora para el 
desahogo de la Garantía de Audiencia y a través de dicho oficio se le dará a conocer los 
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionándolos con el clausulado del contrato y 
con los preceptos legales correspondientes. 
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23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación y/o cumplimiento 
del presente instrumento, así como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus 
modificaciones, se resolverán de común acuerdo entre las partes y tomando en consideración 
lo dispuesto, según el caso, en los ordenamientos legales cor~espondientes. ~ 
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VIGÉSIMA TERCERA. INTERPRETACIÓN. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. VIGENCIA. 

22. 1. La vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de- su firma y hasta la 
conclusión del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminación 
anticipada o surta efectos la resolución de rescisión del presente instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES. 

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividade que 
se desprenden de este instrumento, se entenderá que pertenece única y exclusivam te a 
quien lo emplea y por ningún motivo la otra parte podrá considerarse como patrón sustjtuto o 
solidario, siendo el caso de cada una de las partes responderá en su respectivo carácter de 
patrón de cualquier responsabilidad que esto implique. 

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.7 de las Reglas de Operación del 
Programa de Acciones para el Desarrollo 2022, publicadas en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno" el día 29 de Abril de 2022. 

1. El 2.0% {dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecución. 

"LA CONTRATISTA" acepta expresamente que sobre el importe de cada estimación, sin incluir 
IVA, que presente para efectos de cobro a "EL INSTITUTO", se aplicaran las siguientes 
retenciones: 

VIGÉSIMA. DEDUCCIONES. 

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que "EL INSTITUTO", en su momento, pueda determinar en la 
resolución de rescisión del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a 
cobrarse por medio de las garantías respectivas e inicie los trámites para la ejecución de las 
fianzas a través de las autoridades correspondientes. 
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SECRETA.RIA. (ff EDUCACiGM 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA No. IMIFE-252-FAM-12023 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN 
FECH TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES. 

POR "LA CONTRATISTA" 
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN MO ULOR, S.A. DE C.V. 

GEL GARCÍA ALARCÓN 
I ADOR DE OBRA 

POR "EL INSTITUT " 
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAEST CTURA FÍSICA EDUCATIVA 

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE 
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO 
DE DOS MIL VEINTITRES. 

24. 1. Las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del fuero común de 
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado "LA CONTRATISTA" 
renuncia expresamente al fuero que en razón de su domicilio presente o que a futuro pudiera 
corresponderle. 

VIGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN. 
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