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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO —
DIA | MES | ANO
No. CONTRATO IMIFE-140-FAM-12023 TIPO NUEVO
ADJUDICACION FECHA DE 02 06 | 2023 | FECHADEL a5 06 | 2023
ADJUDICACION " CONTRATO "
DATOS No. DE CONCURSO | IMIFE-114-12023 DIA MES | ANC ORIGINAL DIA MES | ANO
IMPORTE DEL CONTRATO $913,686.17 + $ 146,189.79 = $ 1,059,875.96
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $274,105.85 + $ 43,856.94 = $317,962.79
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 99100CGEM-23A26807 $ 317,962.79
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
NUMERO E iIMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 98100CGEM-23A26811 $ 105,987.60
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
DATOS Rehabilitacion general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0207 "Guadalupe Victoria", ubicadd en
Metepec, Municipio de Metepec, México
DE LA LOCALIZACION Metepec, Municipio de Metepec, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES cCT [ 15EES0533D
ORIGEN DE RECURSOS | ESTATALES ’NO’RMATIV!DAD ESTATAL
OBRA
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023) CODIGO DE OBRA | 122978-006
CONVOCATORIA ’ PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL l 1 ‘ POR CONVOCATORIA DIRECTA | X 1
CONTRATISTA lCONSTRUCCIONES ICONICA, S.A.DEC.V.
REG. FED. DE
DATOS CONTRIBUYENTES ’ ClC1903283T2 ]
DEL DOMICILIO FISCAL Calie Filiberto Navas, No. Ext. 102, Colonia Nifios Héroes, Toluca, Estado de México, C.P. 50100
DOMICILIO EN EL — o . . 5 En
CONTRATISTA Eg\ﬁg)gco Caile Filiberto Navas, No. Ext. 102, Colonia Nifios Héroes, Toluca, Estado de México, C.P. 50100
TELEFONO: l722 1009234 ESSCRT%%N,CO: construcciones.iconica@gmail.com
NUMERO DE GFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-FAM-0092/23 7 03 | 2023
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | aNO
VIGENCIA PLAZO DE %UCION: FECHA DE INICIO 12 06 20_23 FECHA DE TERMINACION " o7 20_23
/ DIA -ARNO DIA | MES | ANQ
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CONTRATO: IMIFE-140-FAM-12023

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCI()N I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADOQ
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL
ANGEL GARCIA ALARCON EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ICONICA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL (LA) ARQ. MARCO ANTONIO VALDES BALDERAS, (EN LO SUCESIVO
“LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversidn requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-FAM-0092/23, de fecha 27 de Marzo de 2023 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicacion de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segund
del Cédigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razdn a lo senalado en los numerales anteriores y con base en las atribucionés
conferidas a “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 2 de Junio de 2023,
acord6 de manera colegiada llevar a cabo el procedimiento de Adjudicacion bajo la modalidad
de Concurso por Invitacion Restringida por Excepcion a la Licitacion Piiblica. Asi mism
considerando que el monto adjudicado se encuentra dentro de los maximos aprobados paral \
celebracién del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”, se describe el objeto del
presente contrato, como sigue:
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4. 1. Obra: Secundaria General Ofic No 0207 "Guadalupe Victoria".
4. 2. Ubicada en: Metepec, Municipio de Metepec, México.

4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Nimero de Cédigo de Obra: 122978-006.

5. Siendo el caso que el presente CONTRATO, se celebra y se adjudica a “LLA CONTRATISTA”,
tomando en consideracion lo antes sefialado y en razén de que asi fue procedente atento a lo
siguiente:

5.1. Con fecha 29 de Mayo de 2023 se llevd a cabo el acto de apertura de proposiciones y
con base en el andlisis comparativo y la evaluacion, se determiné la propuesta solvente.

5. 2. Con fecha 2 de Junio de 2023, se lievé a cabo el acto de fallo en el cual se dio iectura del
resultado del dictamen que sirvié de base para el fallo en el que se determiné fuese adjudicada
a la empresa CONSTRUCCIONES ICONICA, S.A. DE C.V.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacion Restringida, “LA CONTRATISTA” resultd
ser la propuesta idonea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34 y
demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

l. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periodico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de dicieibre
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periddico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién def Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrdfos dei
Cddigo Administrativo del Estado de México. \
l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el \
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y
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equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angel
Garcia Alarcon como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento v
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XX!II y XXVIi del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afio
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términcs de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra ptiblica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de lo
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para !a
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictdmenes técnicos, determinar y presupuestar lo
requerimientos e insumos de la construccién, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacidh,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras/de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, reyisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracion de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacién anticipada o resdisién
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presentey

contrato.

\

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su

totalidad, la obra objeto del presente instrumento.
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I. 5. Senala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Coédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Calle Filiberto
Navas, No. Ext. 102, Colonia Nifios Héroes, Toluca, Estado de México, C.P. 50100, constituida y
existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la
Escritura Publica 13254 de fecha 28 de Marzo de 2019, otorgada por el Notario Publico No.
132 de la Ciudad de Zinacantepec, México, Lic. Jesis Maldonado Camarena, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Zinacantepec, México, bajo el
folio mercantil 201900103490, de fecha 7 de Mayo de 2019.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

II. 4. Su representante legal, el (la) ARQ. MARCO ANTONIO VALDES BALDERAS, cuenta con
las facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Piablica 13254 de fecha 28 de Marzo de 2019,
otorgada por el Notario Publico No. 132 de la Ciudad de Zinacantepec, México, Lic. Jesus
Maldonado Camarena; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacién o suspensién
alguna, agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse en
términos del presente instrumento. '

Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucién tgtal
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefialado mas adelante/que
dispone de la organizacién y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracién del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

SECRETARIA DE EDUTACION
SEDE LA MFRAESTRULT: (108 ELUCAT
IMIFE-140-FAM-12023
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ll. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se lievara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

li. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 1.6 anterior, obligdndose expresamente a cumplir en tlempo y
forma con la realizacion de la obra objeto del presente contrato.-

il. 8. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a' lo contenido en dicho ordenamiento en
tedo lo que le sea aplicable.

Il. 11. Sefiala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Calle Filiberto Navas, No. Ext. 102,
Colonia Ninos Héroes, Toluca, Estado de México, C.P. 50100, asi como numero de teléfono
722 1009234 y correo electrénico construcciones.iconica@gmail.com, en la inteligencia de que,
de no dar aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre
dentro del Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado
suriiran plenos efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en Igs
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambjo de
domicilio o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Il y 28 del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

. IMIFE-140-FAM-12023
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracién del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catadlogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucién, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en:  Rehabilitacion general
del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0207 "Guadalupe Victoria", ubicada en
Metepec, Municipio de Metepec, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestaciéon por la ejecucion total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $1,059,875.96 ( Un
Millén Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 96/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacién sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo de! Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccion Quinta, denominada “De la Modificacidon de los
Contratos” del Regiamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara tinicam¢nte
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totaimente terminados y sobre lafase
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplad
seran sujetos de analisis y de previa autorizacién por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacién solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya,
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

TR ST 8
CIERERE H
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3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucidon pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos vy fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a

reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompafar a cada estimacién nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, y la
demas informacion que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO?” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo

ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la ofas
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimacioneg’con
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversién a través de la institucion bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcion de lo que ésta determing.

IMIFE-140-FAM-12023
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3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectta trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacién del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucién de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3.14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(1a) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste ultimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de treinta dias naturales, debiendo “LLA CONTRATISTA” iniciar
los trabajos el dia  doce de Junio de 2023 y finalizarlos en su totalidad el dia  once de Julio

de 2023, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de Obra aprobado por las
partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por rgZones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenfen con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinti¢ginco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Coédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se \

realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, la modificacion a las \

garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias héabiles siguientes a la
firma de los convenios.

7 SECRETAR! ADE E&UF:&LWN
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5. 2. Las partes acuerdan gue si durante la vigencia dal contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de gjecucidn de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberéan sustentario en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

§. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebraciéon de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por o tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plaze, los periodos se expresaran en dias naturales vy la
determinacion del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en zl presente instrumento; en tanic que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

8. 8. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuandc se efectlien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especn‘lcas a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por ia partes.

SEXTA. ANTICIPO.

8. 1. En términos de 1o dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Céciigo
Administrativo del Estado de México, el {la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LLA CONTRATISTA” por concepic de anticipo la cantidad equivalénte
30% dei monto de la contraprestacién sefialado en ia cldusula SEGUNDA del p 'esente
Canirato

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto

Mexiquense de ia Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$317 962.79 { Trescs@mss Diecisiete Mil Novecienics Sesenta y Dos Pesos 78/100 M.N.).
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6. 3. El. importe dél-anticipo se pondrd a disposicién del contratista contra la entréga dé la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

SEPTI.MA. DISPOSIC!ONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7 1 “LA CONTRATISTA” se obllga a utilizar un 10% del monto que en termmos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segln sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos.

7. 2. El 20% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccion de materiales de construccién, adquisicién de equipo que se
instale permanentemente y demds insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
senalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefalados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justlflcar dlcha
aplicaciéon a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LLA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
senalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacién del anticipo en términos de lo sefalado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescisiéon admmlstratlva del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion |, del Libro Déci
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco djas
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla co
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apeglie a
lo senalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cddigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracidn del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompanada de la documentacién
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que .
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

/ /
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OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacién presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar Io debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos senalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion
Vil, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México. '

g,

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los trabajos objeto del presejite
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumenfo y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo

estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas

en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo

Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto\
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.
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9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha
modificacion de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” serd la uUnica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, l0os subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superlntendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccion hombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generaleg y
particulares de construccién; catédlogo de conceptos o actividades de obra; programasg/ de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; conveéhios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucién de los trabfajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decigiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas:
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos.

%EFRETQR#X DE E{}UC»FVJ%
BEDE LA INFRABSTRULTURA
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10. 4. “EL. INSTITUTO?” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estard obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTC” de dicha situacion a fin de evitar la falta de

seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podré, por conducto de
cuaiquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algtn atraso con relacion al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefialado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por

lo dispuesto en jos numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente: ¢

10. 7. 1. La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién d
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con/sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Imptiesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha due se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las sigdientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucién, de
suministro o de utilizacién de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacion de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
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cumplimiento, incluidas en su casd las retenciones definitivas.
DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentaciéon de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacion econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste Gitimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

Para dar cumplimiento con los parrafos anteriores, se le otorga a “LA CONTRATISTA” un pl4zo
de 5 dias naturales posteriores al término del periodo de ejecucién, para que informe el tersino
de los trabajos en tiempo y forma, asi mismo; “EL INSTITUTO” contara con un lapso de 10 dias
naturales, posteriores al término del periodo de ejecucién, para que en su caso el personal
designado observe deficiencias (llamese en reparaciones generales), en la ejecucion de los
trabajos contratados, motivo por el cual, debera solicitar al “CONTRATISTA” que realice las
correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en los programas de ejecucién del
presente contrato, en ambos casos debera manifestarse por escrito, en bitacora. Esto\
conforme al programa de obra, y dando cumplimiento a los Articulos 230 y 231 del Reglamento
de Libro Décimo Segundé del Codigo Administrativo de Estado de México.
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12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. '

12. 4. Para los efectos de la recepcién de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos

del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LLA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de est
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccidn
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacién del Contrato", contenida en el Reglamento/del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partds en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacion, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de
pago.
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DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14.1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cdodigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporaimente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de
Obra, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, conforme al articulo 16
fraccion XXIIl del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el niimero de dias que resulten/de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Egtado de
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México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO?”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de ia suspensién; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cdédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacidn anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituird a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucién
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO?” las fianzas que a continuacior/se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7. y7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafiada de la documentacién complementaria (factura, relacién de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo

o
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12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocuitos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en terminos de lo dispuesto en la clausuia Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se abliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LLA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui referidas estén
vigentes. :

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algtn atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefialado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
0 aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cdda uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimjento del
piazo de ejecuciodn.

17. 3. La aplicacién de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos,

de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

SECRETARIA DE EDUCACION
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17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo targo del presente instrumento y de no haber aplicado ia
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sehalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por tos incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.

i7. 6. Siendo el caso de gque si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econdmico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
- alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrative del Estado de México v en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este casc “EL INSTITUTQO” estara facuitado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

' e
18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con |
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tripunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la/finica
responsable de conservar en e! Estado en que se encuentran los trabajos y los matgriales,
hasta en tanto “EL INSTITUTQO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedpra a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie ios trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a !a fecha
convenida, por causas imputables a ella;
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B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccidn y, a juicio del contraiante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el piazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facuitad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invogue la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas coif el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes
tratados y demas aplicables a {a materia objeto de! presente contrato.

7

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lieve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida vy el anticipo amortizado.

M. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso v la debida aplicacion del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.
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19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razdn de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algiin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificard a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficic se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTOQ” a través de
fa unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por fa misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefalara 1o
procedente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTQ” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisidén con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTQ”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hard constar en el finiquito la recepcién de los trabajos realizados pgr
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipgs,
materiales que se.hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso/de
fabricacion, siempre y cuande sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realfzar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 v 213 del Reglamento del
Décimo Segundc del Codigo Administrativo de! Estado de México.

19. 7. En la resolucion de rescisién administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” 3
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario ias partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los\
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del Codigo
Civil del Estado de México y/o el Godigo de Procedimientos Administrativos del Estado de
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19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucion de rescisién del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucién de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamehte gue sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. E1 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.7 de las Reglas de Operacién del
Programa de Acciones para el Desarrolio 2022, publicadas en el Periddico Oficial “Gaceta del
Gobiernao” el dia 29 de Abril de 2022.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrurnento, se entendera que pertenece Gnica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patron de cualquier responsabilidad que esto implique. <

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasfa la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminAcion
anticipada o surta efectos la resolucion de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacién y/o cumplimien
dei presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas su A\
modificaciones, se resolveran de comiin acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segin el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.
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VIGESIMA CUARTA, JURISDIGGION,

24.1. Las partes se someten & la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comiin de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”

renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderie.

ENTERADAS LA‘- BARTES DEL CONTEMIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTITRES.

POR “EL INSTITUTO” i
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INKRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

/

MATRO, BACAR]

’“‘UFL AME
GOORDINM

ARQ. MARCD ANTO
AZ‘)MgNSS‘? z

LA PRESENTE H{nA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA

PUBLICA No. IMIFE-140-FAM-120: 23 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
E"ECHA CINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES .




