WISLA RO PUBRYES,

! GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

DB

"2023, Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

, . 18 09 | 2023
> "EC TO O ACUERD
CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERLO oa | mes | aio
No. CONTRATO IMIFE-357-FAMR-12023 TIPO NUEVO
ADJUDICACION FECHA DE 15 09 |2023| FEGCHADEL 18 09 | 2023
. ADJUDICACION 0 CONTRATO g
DATOS No. DE CONCURSO |IMIFE-301-12023 DiA | MES | ANO ORIGINAL DIA | MES | ANO
IMPORTE DEL CONTRATO $2,153,267.93 + $ 344,522.87 = $2,497,790.80
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $645,980.38 + $ 103,356.86 = $ 749,337.24
NUMERO E IMPORTIEE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 99100CGEM-23A47792 $ 749,337.24
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 99100CGEM-23A47794 $ 249,779.08
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Rehabilitacién de red eléctrica (primera etapa), en la Escusla Secundaria E.S.T.1.C. No. 0072 "Felipe Carrillo Puerto”,
DATOS ubicada en San Francisco Mazapa, Municipio de Teotihuacan, México
DE LA LOCALIZACION San Francisco Mazapa, Municipio de Teotihuacan, México
- FONDQ DE APORTACIONES MULTIPLES, RECURSOS
PROGRAMA REMANENTES 2023 ccT 15EST0085G
ORIGEN DE RECURSOS | ESTATALES |NORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (2015-2040) |
PARTIDA NIVEL BASICO, RECURSOS REMANENTES (ENERO -  |CODIGO DEOBRA |123253:20
JUNIOQ 2023)
' CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO, S.A. DE C.V.
REG. FED. DE ; .
DATOS CONTRIBUYENTES CUA190218P45
DEL DOMICILIO FISCAL Reforma No. 34, San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, C.P. 52054
BSTADG = |Reforma No. 34, San Francisco Xochi L 4xi
CQNTRATISTA ESTARG o eforma No. 34, San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, C.P. 52054
) - £FONO: CORREOQ, grupoarvio@gmail.com;
TELEFONO Cel. 7225332231 ELECTRONICO: iglo 193@hotmail.com
‘ NUMERO DE QFICIQ DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-FAM-0308/23 01 08 | 2023
SECRETARIA :
DE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 29 09 20?3 FECHA DE TERMINACION 10 10 | 2023
DIA | MES | ANO DIA ANO

MES

POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE

ACEPTACION DEL C(JNTRATISTA :
D) "' DE LA INFRAESTRUCTUYRA FJSICA EDUCATIVA

CONSTRUCTORA Y URBANIZ ARVIO S.A. DE C.V.

FQ. ARMANDO ALFARO FLORES
ADMINISTRADOR UNICO

NC)MBK%E Y FIRMA

IMIFE 357 FAMH 12023

0 deplal‘ﬁp Ng« 800, Col. Bc%mmns CIF. 0o :
Tﬂh‘:{imm*n%m ot 2201k2202 1| | |



25 CoBIERND DEL
(2] ESTADO DE MEXICO

"2023, Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

CONTRATO: IMIFE-357-FAMR-12023

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO’
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUGTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42,
FRACCION |, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA {(EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL. MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL
ANGEL GARCIA ALARCON EN 53U CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
'SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO, S.A. DE C.V.,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) ARQ. ARMANDO ALFARO FLORES, (EN LO
SUGESIVO “LA CONTFATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-FAM-0308/23, de fecha 1 de Agosto de 2023 respectivamente, siendo la

- fuente de estos recursos el ordenn ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicacion de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razén a lo sefialado en los numerales anteriores y con base en las atribuciofes
conferidas a “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, eh la
OCTAVA SESION ORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 15 de Septiembre de 2023, acoro&o de
manera colegiada llevar a cabo el procedimiento de Adjudicacion bajo la modalidad de
Concurso por Invitacién Restringida por Excepcién a la Licitacién Publica. Asi mismo,
considerando que el monto adjuclicado se encuentra dentro de ios maximos aprobados para la
celebracion del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”, se describe el objeto del
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4. 1. Obra: E.S.T.I.C. No 0072 Felipe Carillo Puerto.

4. 2. Ubicada en: San Francisco Mazapa, Municipio de Teotihuacan, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Nimero de Cédigo de Obra: 123253-20.

5. Siendo el caso que el presente CONTRATO, se celebra y se adjudica a “l.A CONTRATISTA”,

tomando en consideracion lo antes sefialado y en razén de que asi fue procedente atento alo
siguiente:

5. 1. Con fecha 11 de Sepliembre de 2023 se llevé a cabo el acto de apertura de

proposiciones y con base en el andlisis comparativo y la evaluacién, se determind la propuesta
solvente.

5. 2. Con fecha 15 de Septiembre de 2023, se llevé a cabo el acto de fallo en el cual se dio
lectura del resultado del dictamen que sirvié de base para el fallo en el que se determiné fuese
adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARVIO, S.A. DE C.V.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacion Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idonea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34 y

demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México.

" DECLARACIONES
|. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

I. 1. Es un Organismo Ptiblico Descentralizado de caracter estatal, con pers sonahdad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo/del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Giaceta del Gobierno” el 13 de dicienhbre
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Goblerno“ en fecha 22 de diciembre de 20190, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y tltimo parrafos del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3 58, parrafo primero, del citado Cédigo, tlene por objeto normar el :
desarrgllo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y medalitlades; asi como

IMIFE-357-FAMR-12023
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planear, programar y ejecutar su construccién, reparacion, rehabilitaciéon, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacién, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

?

I. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designadc el Miro. Rafael Manue! Navas Camacho como Director General del
instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019. :

Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angeli
Garcia Alarcén como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVIi del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de Meéxico, publicadec en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abrii del afio
2019, a dar cumplimientio al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefaladas en el presente instrumento, el

Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccién, reparacion y mantenimiento programadas por el organismo o de fos -
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LLA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, perilajes y dictdmenes técnicos, determinar y presupuesta’f los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacién,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliaciéon en plazo o monto, ordenar la suspensidn, terminacién anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en [os casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato. '
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l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

l. 5. Sefiala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,

Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México. :

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato. '

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Reforma No. 34,
San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, C.P. 52054, constituida y existente de
acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Publica
8890 de fecha 18 de Febrero de 2019, otorgada por el Notario Publico No. 136 de la
Ciudad de Metepec, Estado de México, Lic. Victor Humberto Benitez Gonzalez, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Metepec, Estado de México,
bajo el folio mercantil N-2019013448, de fecha 22 de Febrero de 2019.

il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato. '

2

Il. 4. Su representante legal, el (la) ARQ. ARMANDO ALFARO FLORES, cuenta con la
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacién de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Publica 8890 de fecha 18 de Febrero de 20
otorgada por el Notario Publico No. 136 de la Ciudad de Metepec, Estado de México,
Victor Humberto Benitez Gonzélez; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitaci

suspension alguna, agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse
en términos del presente instrumento. " '

ll. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucién total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefialado mas adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para elio.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracién del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de ia obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el dogdume ’y@aue se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
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partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitic en donde se llevara a cabo la cbra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecuciodn, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 11.6 anterior, obligdindose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podréa invocar la
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso 1o
modifiquen. '

ll. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razéon

~de la celebracién del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

ll. 19. Sefiala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados ¢ notificaciones, el ubicado en Reforma No. 34, San Francisc
Xochicuautla, L.erma, Estado de México, C.P. 52054, asi como namero de teléfono Cél,
7225332231 y correo electrénico grupocarvio@gmail.com; elo_193@hotmail.com, en la
inteligencia de que, de o dar aviso por escrito a “EL. INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que
éste se encuentre dentro del Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el
domicilio aqui sefalado surtiran plenos efectos. ' '

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en [os articulos 24, 25 \
Fracciones i1l y 28 del Gédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y D
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

s
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracién del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucioén, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Rehabilitacién de red
eléctrica (primera etapa), en la Escuela Secundaria E.S.T.I.C. No. 0072 "Felipe Carrillo Puerto",
ubicada en San Francisco Mazapa, Municipio de Teotihuacan, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacién por la ejecucion total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $2,497,790.80 ( Dos
Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Setecientos Noventa Pesos 80/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sdlo podra ser rebasado previo convenig//
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articuio 12.

del Libro Décime Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apegoj
seflalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacion de/l
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estad/o de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por Ln
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara Ginicamente
por io que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base

de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las \
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él
seran sujetos de andlisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 8. El pago de la contraprestacion solo sera procedehte cuando “LA CONTRATISTA” haya

,ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerlda por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

IMIFE-357-FAMR-12023
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3. 4. “LA CONTRATISTA” reccnoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucion pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de contirol, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos,
va que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a

reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3.8. “LA CONTF!ATISTA” debera acompanar a cada estimacién nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, vy la

demas informacion que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”.

ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el progr:
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATlSTA”_ como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitdcora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las

estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque \
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de ia Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversion a través de la institucién bancaria que éste determine, io
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcion de lo que ésta determine.
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3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacién del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 péarrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México. ’

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucién de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
ias ceductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(l2) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO?”, siendo
dicha cantidad la que éste ultimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar

sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presepte
contrato en un plazo nc mayor de  dieciséis dias naturales, debiendo “L.A CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia  veinticinco de Septiembre de 2023 y finalizarlos en su totalidad el
dia diez de Octubre de 2023, In anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de
Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
- realicen convenios de modificacién al plazc o monto de los contratos, la modificacién a las f
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habilek si uientes a la }h\
/ |
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5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebraréa el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “ILA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificaciéon al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitucl.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contratc y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucioén de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarén en dias naturales y la
determinacion del porcentaje cle variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto la comparacion serd contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plaz
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmerte
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiguense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente

30% del monto de la contraprestacion sefialado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad cue “LA CONTRATISTA” recnblra por parte de el (la) lnstitu1to
Mex.nqgense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de antll ipo\serd de )
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$749,337.24 ( Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos 24/100
M.N.). s : .

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacién del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1. “ILA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 10% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para gue, segln sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos.

7. 2. El 20% restante del anticipo que habré de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccién, adquisiciéon de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “I.A CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
senalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticiéon de “EL INSTITUTO”, en
cualguier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y ia aplicacion de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTOQ”. '

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con
sefalado en el parrafo anteriory de no justificar debidamente con un soporte documental glie
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de lo sefialado en la pres;?wte
clausula, “EL INSTITUTQ” podra optar por la rescisiéon administrativa del presente contratg por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”. ' /

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion |, del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo clel Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a

lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafada de la documentacién
complementaria (factura, relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de

obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficic de no adeudo a obligaciones fiscales).

'\
y‘
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7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgacdo, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucidn afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente: '

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacion de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, serd del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato. '

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacién, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra pdblica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacién presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a cjue en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescisién administrativa de este contrato por
causas imputables a “I.A CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipd por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario/“LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del aﬁticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion
VI, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de

México.
NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.
9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los trabajos objeto del presente

contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conferme al programa de ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LLA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanci?nes previstas
en losiarticulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundp ddi Co6 igo
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Administrativo clel Estado de México, evn este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescision administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “L.LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo

no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha
modificacién de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacion previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la tnica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” serd la dnica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio. de los trabajos, un sefalamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor

publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de ja obra
que lo representara.

. /
10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un

conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas cle
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facuitado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
- momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

- 10. 3. “EL. INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier mome nto, por causas
jus’fr as, la sustitucién del superintendente de construccién; y “LA CONTRAT
obligs n de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos. v
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10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacion a fin de evitar la falta de

‘seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
‘cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacién y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para |

supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por/io
sefalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por

lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
‘siguiente; ' !

10. 7. 1. La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacidn, previstas en el programa de ejecucién y se aplicaran retenciones en funcién de la-
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes \

estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucion, d
suministro o de utilizacion de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido. |
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10. 7. 3. Cuando haya incumplimientb de la fecha de terminacidn de los trabajos por parte de’

“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el montc de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas. -

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos serd cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran
circunstancias de orden econdémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

~12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento %
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado/<EL
INSTITUTO?”, debera notificar a éste ultimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora

y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacion de las estimagiones

o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforrf\e a las
condiciones establecidas en el presente contrato. ‘ ‘ /

Para dar cumplimiento con los pérrafos anteriores, se le otorga a “LA CONTRATISTA” un plazo
de 5 dias naturales posteriores al término del periodo de ejecucion, para que informe el termino
de los trabajos en tiempo y forma, asi mismo; “EL INSTITUTO” contara con un lapso de 10 dias
naturales, posteriores al término del periodo de ejecucién, para que en su caso el personal
designado observe deficiencias (llamese en reparaciones generales), en la ejecucién de los
trabajos contratados, motivo por el cual, debera solicitar al “CONTRATISTA” que realice las
correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en los programas de ejecucién del
presente contrato, en ambos casos debera manifestarse por escrito, en bitacora. Esto
conforme al programa de obra, y dando cumplimiento a los Articulos 230 y2 ;
de Li Jécimo Segundd6 del Cédigo Administrativo de Estado de México.

imny
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12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entraga de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcidn, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
- Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. :

~12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
- dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
“Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables. ' '

' :1 2. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos

~del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
-Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato. :

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o tdtalmente, los derecho '.y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto de!
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conductq de

quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos. '

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacién del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Codign Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en \
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3 Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
submst’entes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocuitos. ~
Después de su formalizacion, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de *

pago. , /
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DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de
Obra, como el servidor puablico, facultado para autorizar la suspensién, conforme al articulo 16
fraccion XXl del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL. INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedoy/de

materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabiffidad
de “EL INSTITUTO”.

14. 5. La suspensién prorrogara la fecha de terminacién de los trabajos en igual proporcién al

periodo que comprenda dicha suspensioén, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el niamero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de \

los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento. '

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensién de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
. mismos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en el contrato. En este su
sera procedente el pago de los gastos no recuperakbles por los conceptos knuncia

puesto sélo .
_ stc ) 0s Articulo
198 d eglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo, def Estado de
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Meéxico.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
_periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
‘sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensidn; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO?” el saldo del anticipo por amortizar en un plazg'no
mayor de cinco dias hébiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolugion

correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipaca
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacioén se><
precisan: o _

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entre'gada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafiada de la documentacion complementaria (factura, relacién de

materigles, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptas, carta dél Articulo
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12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

-16. 5. “EL. INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, péarrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del

Codigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui referidas estén
vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para |
supervision y seguimiento de la obra detectara alguin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar,
términos de la clausulas 10.7, por lo sefialado en las cliusulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
.0 aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente: ,/

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefialada en el programa de ejecucion o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
‘aplique una disrninucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno %

de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos

de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.
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17. 5. En caso de que “LLA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL' INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacién
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescmdldo en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en form(a}/‘
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédig

de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LLA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la Gnica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescisién administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los qumce dias siguientes a la fecha
convegida, por causas imputables a ella;
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B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
‘justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

'D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccidn y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificuitar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorlzacmn por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a Ias dependenc;as que

tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

|. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el ‘requisito de tener una determifada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relac;onadas con el
contrato; /

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, Ias leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establemdo en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra

cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

.‘. m“/
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19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por causas
_imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de alglin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
‘desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de Ila citacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y haré constar los alegatos que presente o en su defecto sefalara lo
procedente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiqu'i los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes deniro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos reallz dos por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como losf equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utlhzados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del Es ‘tado de México.

19. 7. En la resolucién de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” 4

“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la nolificacion de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA” , €n
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrlra los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del Cédigo
Clyll del Estado de México y/o el Cédigo de Procedlmlentos Administrativosidel Estado de
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19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucién de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente cue sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.7 de las Reglas de Operacién del
- Programa de Acciones para el Desarrollo 2022, publicadas en el Periddico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 29 de Abril de 2022, ' -

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE |.AS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades/ que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Gnica y exclusivameghte a
quien lo emplea y por ningiin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo cardcter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique. /

1

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusién del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectos la resolucion de rescisién del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

. 23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacién y/o cumplimiento

del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comun acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segtin el caso, en los ordenamientos legales correspondienﬁes.
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VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comuin de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”

renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
‘corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECIOCHO DiAS DEL MES DE
-SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES.

POR “EL INSTITUTO” ,
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

/

A E]EL’A JGEL GARCIA ALARCON
ocooanltgfooa DE OBRA

' POR “LA CONTRATISTA”
GONSTRUCTORA 'Y URBANIZADORA ARVIO, S.A. DEC.V.

ARQ. ARMAN‘ O ALFARO FLORES
DOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-357- FAMR- 52023 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES .
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