"2023, Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en Méxicb"

| GOBIERNO DEL
| ESTADO DE MEXICO

p : . 02 05 | 2023
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ADJUDICACION FECHA DE. 01 05 |2023 E%%%AD% 02 | 05 |2023
DATOS No. DE CONCURSO | IMIFE-035-12023 ADJUDICACION | na | mes | afio ORIGINAL DIA | MES | ARO
IMPORTE DEL CONTRATO $4,212,109.32 + $ 673,937.43 = $ 4,886,046.81
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $ 1,263,632.79 + $ 202,181.25 = $ 1,465,814.04
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 010-04-INC12915 $ 1,465,814.04
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 010-04-INC12916 $ 488,604.68
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
Rehabilitaoién de sanitarios, sustitucién de loseta y cancelerfa de aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Profr.
DATOS Fernando Aguilar Vilchis", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio _de Toluca, México
DE LA LOCALIZACION Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES, RECURSOS
PROGRAMA REMANENTES 2023 CCT 15EPR0674J
ORIGEN DE RECURSOS|ESTATALES INORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (2015-2040) | _
PARTIDA NIVEL BASICO, RECURSOS REMANENTES (FEBRERO- |CODIGO DEOBRA |122306-31
DICIEMBRE 2022)
CONVOCATORIA l ' PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL | —‘ POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA |R12 ARCHITECTS, S.A. BEC.V.
REG. FED. DE
DATOS CONTRIBUVENTES ’ RAR1806252R0
DEL DOMICILIO FISCAL Calle Texcoco No. 401 Int. 2, Col. Sector Popular, Toluca, Estado de México, C.P. 50040
DOMICILIO EN EL ‘ .
CONTRATISTA SETnﬁg)gco Calle Texcoco No. 401 Int. 2, Col. Sector Popular, Toluca, Estado de México, C.P. 50040
TELEFONO: ‘55 6358 7958 S sNIco: |M2architects@hotmail.com
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-FAM-0028/23 03 02 | 2023
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 11 05 20_23 FECHA DE TERMINACION 24 06 20_23
DIA | MES | ARO DIA | MES | ANO
ACEPTACIOND POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
R12 ARCH ; A.DEC.V A/ DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
\
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CONTRATO: IMIFE-036-FAMR-12023

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO’
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42,
FRACCION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL
ANGEL GARGIA ALARCON EN SU CARAGCTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA R12 ARCHITECTS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL (LA) ARQ. RUBEN OMAR DAVILA CRUZ, (EN LO SUCESIVO “LA

CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio

- No. 20704000L-APAD-FAM-0028/23, de fecha 3 de Febrero de 2023 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar \
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Seguprdo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Pablica/

4. En razdn a lo sefialado en los numerales anteriores y con base en las atribfuciones
conferidas a “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publfica, en la
SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 2 de Mayo de 2023, acord6 de
manera colegiada llevar a cabo el procedimiento de Adjudicacién bajo la modalidad de
Concurso por Invitacion Restringida por Excepcion a la Licitacion Publica. Asi mismo,
considerando que el monto adjudicado se encuentra dentro de los maximos aprobados para la

celebracion del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”, se describe el objeto del
prese%;e contrato, como sigue:

SECRETARMY DF EDUCATION
PEETITUTS BAEXHOUENSE OF LA I MFRAESTRUD
IMIFE-036-FAMR-12023



" GOBIERNO DEL |
ESTADO DE MEXICO

LRNADS SUERTES,

"2023, Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

4. 1. Obra: Primaria "Profr. Fernando Aguilar Vilchis".

4. 2. Ubicada en: Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Numero de Codigo de Obra: 122306-31.

5. Siendo el caso que el presente CONTRATO, se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA?”,

tomando en consideracién lo antes sefialado y en razon de que asi fue procedente atento a lo
siguiente:

5.1.Confecha 27 de Abril de 2023 se llevé a cabo el acto de apertura de proposiciones y con
base en el analisis comparativo y la evaluacién, se determiné la propuesta solvente.

5. 2. Con fecha 1 de Mayo de 2023, se llev6 a cabo el acto de fallo en el cual se dio lectura del
resultado del dictamen que sirvi6 de base para el fallo en el que se determiné fuese adjudicada
a la empresa R12 ARCHITECTS, S.A. DE C.V.

5. 8. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacion Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idonea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34 y

demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México. :

DECLARACIONES
I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

I. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridicay
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diiembre
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "G4ceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacic’gl\/::iel Titulo

Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del
Codigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Caodigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y

f AERIIUENEE DE LAIHFRARSTRUCTURA FIA
.

IMIFE-036-FAMR-12023 Q/

SECRETARIA DE EDUDADION



o T

eEX

LYADOE PUETITTES.

GOBIERNO DEL |
ESTADO DE MEXICO

i

S

&

kg
R IBIONED FINMES, BE

"2023, Aino del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si 0 a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

I. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angel
Garcia Alarcén como Coordinador de Cbra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVII del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afio
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacion, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras d

infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revjgar
los dictdmenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorio§ de
ampliacién en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacién anticipada o redcision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los€asos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo ctal debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

l. 4. Cglebra este contrato con “LA CONTRATISTA”

_ : a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

SECRETARIA DF EDUCA TGN
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I. 5. Sefala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,

Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México. :

ll. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del C6digo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

ll. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Calle Texcoco No.
401 Int. 2, Col. Sector Popular, Toluca, Estado de México, C.P. 50040, constituida y existente
de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura
Pablica 2422 de fecha 25 de Junio de 2018, otorgada por el Notario Pulblico No. 166 de la
Ciudad de Toluca, Estado de México, Lic. Luis Miranda Cardoso, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Toluca, Estado de México, bajo el folio
mercantil N-2018071006, de fecha 16 de Agosto de 2018.

ll. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el (la) ARQ. RUBEN OMAR DAVILA CRUZ, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Plblica 40723 de fecha 7 de Julio de 2021,
otorgada por el Notario Publico No. 108 de la Ciudad de Toluca, Estado de México, Victor
Alfonso Varela Velasco; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacién o suspension

alguna, agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse en
términos del presente instrumento.

Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefialado més adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para elio.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativd del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razdn de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones fe la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

SECRETARIA DEEDUCALION
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II. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera

surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y Sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccidn de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracién del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

ll. 11. Sefhala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Calle Texcoco No. 401 Int. 2, Col.
Sector Popular, Toluca, Estado de México, C.P. 50040, asi como nimero de teléfono 55 6358
7958 y correo electrénico r12architects@hotmail.com, en la inteligencia de que, de no dar aviso
por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado

de Mexico, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado surtiran plenos
efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Ill y 28 del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y/ DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIEST SuU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

UA DE ERUCACIOH
IMIFE-036-FAMR-12023
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catélogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Rehabilitacion de
sanitarios, sustitucion de loseta y canceleria de aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria
“Profr. Fernando Aguilar Vilchis", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacidon por la ejecucion total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $4,886,046.81 (
Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Cuarenta y Seis Pesos 81/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacién sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacién de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un

monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se haré dunicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de andlisis y de previa autorizacién por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacién solo sera procedente cuando “LA CONTRATIST haya

ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida/por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

IMETITUTS MEXIGUEMEE DE LA INFRAESTRUCTURA
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3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucién pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la dnica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a

reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompaiar a cada estimacién niimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segin el caso, y la

demaés informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacién
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo

ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las

estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefalada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante ch Que
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversion a través de la institucién bancaria que éste dete
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién dél mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

IMIFE-036-FAMR-12023
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3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectiia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacién por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacién del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con o
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cdédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste Gltimo le sefiale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar

sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCGION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de cuarenta y cinco dias naturales, debiendo “LA
CONTRATISTA” iniciar los trabajos el dia  once de Mayo de 2023 y finalizarlos en su totalidad

el dia  veinticuatro de Junio de 2023, lo anterior de conformidad y en estricto apego al
Programa de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razgnes
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuentén con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinti nco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustgnciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del eglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a gue cuando se
realicen convenios de modificacién al plazo o monto de los contratos, la modificacién a las

garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.
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5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que o originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucién que se deriven de las modificaciones, integrara el

programa de ejecucién convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,

debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efecten conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cgdigo

Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructurd Fisica

Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad e;yivalente
I

30% del monto de la contraprestacion sefialado en la clausula SEGUNDA d presente
contrato.

6. 2. _En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (Ia)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$1 ,465,331 4.04 ( Un Millén Cuatrocientos S senta y Cinco Mil Ochocientos Catorce Pesos

|
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6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacién del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un  10% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segln sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos.

7. 2. El 20% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccién, adquisicién de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7.3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
senalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefalados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacion de
los recursos que por concepto dé anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera satisfaccién del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacién del anticipo en términos de lo sefialado en la presente

clausula, “EL INSTITUTO” podré optar por la rescisién administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”. '

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién I, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco’dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla/con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se dpegue a
lo sefalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celgbracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompanada de la dodumentacién
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debid}guente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que

i cion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.
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OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacion de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacién, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la

base para solicitar la asignacién presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saido faltante
por amortizar lo deberd liquidar en la estimacién final.

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccié

VIl, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado d
Meéxico. '

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecuciéon de los trabajos objeto del presénte/
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrupfento y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescision administrativa del presente contrato.
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9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo

no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha
modificacién de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacidon previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” serd la Unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacién de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor

publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA?”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construcciéon nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccién; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiories
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y én todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRAT!

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas

justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos.
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10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar la falta de

seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacién y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa dg
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por

lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo \
siguiente:

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o Qe
terminacion, previstas en el programa de ejecucién y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto cgh sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes

estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucioén, de
suministro o de utilizacién de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacion de los trabajos por parte de

NTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
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cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.
DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacion econémica conforme al
programa pactado, siendo el-caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al aiza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcién total de los trabajos materia del presente instrumento “L
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucion que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste altimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
Yy por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relaciéon de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

Para dar cumplimiento con los parrafos anteriores, se le otorga a “LA CONTRATISTA” un plazo
de 5 dias naturales posteriores al término del periodo de ejecucién, para que informe el termino
de los trabajos en tiempo y forma, asi mismo; “EL INSTITUTO” contara con un lapso de 10 dias
naturales, posteriores al término del periodo de ejecucién, para que en su caso el personal
designado observe deficiencias (llamese en reparaciones generales), en la ejecucidn de los
trabajos contratados, motivo por el cual, debera solicitar al “CONTRATISTA” que realice las
correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en los programas de ejecucion del
presente contrato, en ambos casos deberia manifestarse por escrito, en bitacora. Esto
conforme al programa de obra, y dando cumplimiento a los Articulos 230 y 231 del Reglamento
de Libro Décimo Segund6 del Codigo Administrativo de Estado de México.
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12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LLA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcién de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cdédigo
Administrativo del Estado de México, y demés relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados Ccuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos

del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato. :

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de

quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracién del finiquito del presente contirato y de lo que de egfe
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Sectién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacién del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de Mexico, debiendo las pdrtes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3 Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsnst,entes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de
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DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cddigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de
Obra, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensiéon, conforme al articulo 16
fraccion XXl del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacién de los trabajos en igual proporcién al

periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidog, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el ago de

los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento. : :

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de

17
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México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

156. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico. )

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacién anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituird a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo n
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucié
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipad? -

respectivo.
DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO?” las fianzas que a continuacion se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.3 y 7.6
del presente instrumento.

1f5. 2. Fianga de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual

debera venir acompafiada de la documentacion complementaria (factura, relacién de
materi

S, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
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12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del

Codigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui referidas estén
vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la

supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de

ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en

términos de la clausulas 10.7, por lo sefalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
- 0 aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a Io siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente gque de no concluir la obra en la
fecha senalada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno

de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se haré hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos

de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.
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17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefnalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Caodigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” Ia Unica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” proceder4 a la rescision administrativa del contrato cuafdo “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
conve%;da, por causas imputables a ella;
e
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B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que

tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito deAa obra

cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los reclirsos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.
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19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LLA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisién en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto seialara lo
procedente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por esctrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LLA CONTRATISTA”, congiliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucién de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinaré el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de J4 fecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucién correspondiente a “LA CONT TISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del Cdodigo

Civil d%l Estado de México y/o el Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de
Méxica: - '

-
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19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucion de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacién, sin incluir

IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. E1 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.7 de las Reglas de Operacién del

Programa de Acciones para el Desarrollo 2022, publicadas en el Peridédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 29 de Abril de 2022.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Gnica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ninglin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patron de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectos la resolucién de rescisién del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION. _J

y
23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplvi”r/n/iento
del _p_resc—_:nte instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
moc_ilflcacmnes, se resolveran de comin acuerdo entre las partes y tomando en cofisideracién
lo dispuesto, segtin el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.
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VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comun de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”

renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DOS DIiAS DEL MES DE MAYO DE DOS
MIL VEINTITRES.

POR “EL INSTITUTO” i
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTBUCTURA FiSICA EDUCATIVA

\ MTRO, RAFAEL MA

/' DIRE

EL ANGEL GARCIA ALARCON
COORDINADOR DE OBRA

EL\NAVAS CAMACHO
OR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”
R12 ARCHITECTS, S.A. DE C.V.

/7//)

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-036-FAMR- I2023 GELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FEEGHA DOS DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MiL VEINTITRES . '
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