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, 29 05 | 2023
cARATULA DE CQNTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO oA | mEs | Ao
No. CONTRATO = |IMIFE-116-FAM-12023 TIPO NUEVO
ADJUDICACION ) FECHA DE 26 05 | 2023 | FECHADEL 29 05 | 2023
. — CONTRATO —
DATOS No. DE CONCURSO |IMIFE-102-12023 ADJUDICACION | )5 | mes | Afio ORIGINAL DIA | MES | A0
IMPORTE DEL CONTRATO $ 2,043,384.05 + $ 326,941.45 = $2,370,325.50
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $613,015.21 + $98,082.43 = $711,097.64
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 425474-1841355-07523 $ 711,097.64
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO - SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 425474-1841355-07524 $ 237,032.55
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO - SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
DATOS Rehabilitacion de edmmos en la Escuela Primaria "Generalisimo Morelos", ubicada en Naucalpan de Judrez, Municipio
' de Naucalpan, México
DE LA LOCALIZACION Naucalpan de Judrez, Municipio de Naucalpan, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES cCT 15EPR0276L
ORIGEN DE RECURSOS | ESTATALES INORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA . i ]
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023) CODIGO DE OBRA |122978-029
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA * X
CONTRATISTA ICONSTRUCTORA JASOKA, S. DER.L. DE C.V.
REG. FED. DE
DATOS CONTRIBUYENTES CJA170908667 _
DELV DOMICILIO FISCAL Calle Benito Juarez No. 24 Int. C, Col. Lazaro Cérdenas, Metepec, Estado de Méxiéo, C.P. 52148
DOMICILIO EN EL ] ] ] i E Me _. oy
CONTRATISTA EséTnﬁgﬁco Calle Benito Judrez No. 24 int. C, Col. Lazaro Cardenas, Metepec, Estado de México, C.P. 48
TELEFONO: 7222321549, 7223123885 ECEGTRONICO: |constructorajasoka@gmail.com
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-FAM-0092/23 27 03 | 2023
SECRETARIA ‘
DE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 05 08 20_23 FECHA DE TERMINACION 19 07 20~23
DIA | MES | ARO DIA | MES | ARO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEX{GUENSE
CONSTRUCTORA JASOKA, &DE R.L. DE C.V. DE LA INFRAESTRUCTURA Fi

C. RODRIGO {

’ARRANZA MONDRAGON

MTRO. RAFAEL MANUEY N VAS CAMACHO
GERENTE UNICO

DIRECTOR GENE

NOMBRE Y FIRMA

IMIFE 116 FAM 12023

st Fabplaf’iiﬂ o 900, Cal. Mammm TP 4}821}
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CONTRATO: IMIFE-116-FAM-12023

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL
ANGEL GARCIA ALARCON EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCTORA JASOKA, S. DE R.L. DE C.v.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) C. RODRIGO CARRANZA MONDRAGON, (EN

LO SUCESIVO “LA GONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS. )

ANTECEDENTES
.
1. La inversién requerida para la realizacién de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-FAM-0092/23, de fecha 27 de Marzo de 2023 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia ser4 la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicacion de dichos recursos. '

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento. ‘

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segtm o)
del Cédigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razén a lo sefialado en los numerales anteriores y con base en las atribucfones
conferidas a “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Puablicaf en la
DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 26 de Mayo de 2023
, acordd de manera colegiada llevar a cabo el procedimiento de Adjudicacion bajo la ni dalidad
de Concurso por Invitacién Restringida por Excepcioén a la Licitacion Publica. Asi mismo,
considerando que el monto adjudicado se encuentra dentro de los maximos aprobados para la
celebracién del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”, se describe el objeto del

presente contrato, como sigue:
: ﬂ%ﬁm ;
.:}&

IMETITUTD MEXFUFENSE DE LA [MFRAESTR

IMIFE-116-FAM-12023 :
—— ‘ L o SUSDIRECLION DE CONL

. Isidro Fabela Nite. No. 900, Col. 3 camins, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

(0172219360500 ext 22004000
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4. 1. Obra: Primaria "Generalisimo Morelos”.
4. 2. Ubicada en: Naucalpan de Juarez, Municipio de Naucalpan, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Namero de Cédigo de Obra: 122978-029.

5. Siendo el caso que el presente CONTRATO, se celebra y se adjudica a “LA CONTRiATISTA”,

tomando en consideracién lo antes sefialado y en razén de que asi fue procedente atento a lo
siguiente:

5. 1. Con fecha 22 de Mayo de 2023 se llev a cabo el acto de apertura de propos;iciones y
con base en el andlisis comparativo y la evaluacién, se determiné la propuesta solvente.

5. 2. Con fecha 26 de Mayo de 2023, se llevé a cabo el acto de fallo en el cual se dio léctura del
resultado del dictamen que sirvié de base para el fallo en el que se determiné fuese adjudicada
a la empresa CONSTRUCTORA JASOKA, S. DE R.L. DE C.V. '

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correépondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacién Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12,34y

demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México. :

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

HE
!
[

l. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrative/ del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciefnbre
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periddico Oficial "Gei‘ce a del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y dltimo parrafos del
Codigo Administrativo del Estado de México. o :

.
bt
1ormar el
asi como
imiento_y

b

I. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Codigo, tiene por objeto
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades,
planeat, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitaciéon, manten
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equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de ia infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipjulado en
los contratos de obra.

l. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director Ge’neral del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019. ’

Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angel
Garcia Alarcén como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructira Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVII del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado <
de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afo
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefaladas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones hecesarias para recibir las
obras de construccién, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi comg para |
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictdmenes técnicos, determinary presupuestar lo
requerimientos e insumos de la construccién, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacié
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las gbras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacién en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacidn anticipada o resdisién
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del pres'ente
contrato. ' »

I. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lieve a cat!;)fo e_gn su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento. '

i

]
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l. 5. Senala co'mo su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,

Colonia Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

1. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

ll. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Calle Benito

Juarez No. 24 Int. C, Col. Lazaro Cardenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148,

constituida y existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo

con la Escritura Publica 1005456 de fecha 8 de Septiembre de 2017, otorgada por el Notario
Pablico No. 7 de la Ciudad de Toluca Estado de México, Lic. Gabriela Paloma Lechuga

Valdés, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Toluca
- Estado de México, bajo el folio mercantil 2017092482, de fecha 25 de Octubre de 2017.

ll. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el (la) C. RODRIGO CARRANZA MONDRAGON, cuenta: con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacién de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Pablica 100545 de fecha 8 de Septiembre de
2017, otorgada por el Notario Publico No. 7 de la Ciudad de Toluca Estado de México, Lic.
Gabriela Paloma Lechuga Valdés; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacion o

suspension alguna, agregando que su representada esté facultada juridicamente para obligarse
en términos del presente instrumento. %

II. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucién to
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucion sefalado mas adelante,
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

II. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administratiyo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar pyntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razdn de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato. L

-

SECRENGAHT
MSTITUTO IMEN FOLENSE DE LA INFRABSTRUCTU
\Q‘

IMIFE-116-FAM-12023

sidro Fabela Nie. No: 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Tohuca Estadod México
1722)23605 90, ext 2201v2207 R AR
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Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, sin que hubiera

surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento. ,

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en iiempo y
forma con la realizacion de la obra objeto del presente contrato. ‘

Il. 8. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen. '

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razdn
de la celebracién del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

Il. 11. Sefala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Calle Benito Juarez No. 24 Int. C, Col.
Lazaro Cardenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148, asi como nitimero de teléfono
7222321549, 7223123885 y correo electrénico constructorajasoka@gmail.com, en la
inteligencia de que, de no dar aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que
éste se encuentre dentro del Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el -
domicilio aqui sefalado surtiran plenos efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en | s
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ger
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambig
domicilio o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos
Fracciones Ill y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de Méxicb.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES: ;

IMIFE-116-FAM-12023

Esidm_yi?abélama. No: 900, Col. 3 camings, C.B. 5&&2&,fm’ur:a;;EstaﬁﬁﬂeM, o

- Tel {01722)236 0590 ext 2201 v2905 -
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebraciéon del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacidn, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catdlogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucién, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Rehabilitacion de
edificios, en la Escuela Primaria "Generalisimo Morelos", ubicada en Naucalpan de Juarez,
Municipio de Naucalpan, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a \pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucién: total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $2,370,325.5p( Dos
Millones Trescientos Setenta Mil Trescientos Veinticinco Pesos 50/100 M.N.). :

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacién sélo podra ser rebasado previo conveni
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46 °
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacién de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos. ;

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacién se hara (nicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado pof las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados £n él,
seran sujetos de andlisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”. i

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CO_N_TRATIS'%]? * haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
]

INSTITUTO” mediante estimaciones.

SECRETARIA DE
PUSTITUTD EXIQUENSE DE LA IHFRAESTRLC

IMIFE-116-FAM-12023
Ivd, sirs Fabela Nte. No. 900, CoL 3 camiings, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
- 18l {01722123605 00 axt - 9901 9305 : A
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3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucion pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales. ‘

3. 6. En [as estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a

reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado. ?

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompaiiar a cada estimacién nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, y la
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacioén
requiera “EL INSTITUTO”. {

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias\
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo

ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefialada en el numeral anterior. i

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante che ue
en las instalaciones de el (la)  Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educatiya o
segun el programa de inversion a través de la institucién bancaria que éste determing, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del-migmo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria Gehe | del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

: &E@&H&Rlﬁ OE B

SMETITUTD MEXEIUEMSE DE LA TMFRAESTRUCTURS 7S
IMIFE-116-FAM-12023 : . B
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3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectiia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO?”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacién del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(Ia) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO?, siendo
dicha cantidad la que éste ultimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar

sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presentey,
contrato en un plazo no mayor de cuarenta y cinco dias naturales, debiendo “LA
CONTRATISTA” iniciar los trabajos el dia  cinco de Junio de 2023 y finalizarlos en su totalidad
el dia diecinueve de Julio de 2023, lo anterior de conformidad y en estricto apego al
Programa de Obra aprobado por las partes. i

L

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION. I A

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten ton
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticincg por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanci

proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Regl \ento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cl ndo se
realicen convenios de modificacién al plazo o monto de los contratos, la modificaoji‘én a las

garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios. o !

-
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5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITQTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud. > '

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracidén de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucién que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucién de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo originalmente

pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacidn sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan |}
integrarse en un solo documento. b

5. 7. Cuando se efectiien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto .o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LLA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equival

30% del monto de la contraprestacién sefalado en la clausula SEGUNDA del présente
contrato. i

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la) - ?ilhstituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$711,097.64 ( Setecientos Once Mil Noventa y Siete Pesos 64/100 M.N.).

-
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6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacién del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1, “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 10% del monto que en términos del parrafo
anterior le serd otorgado para que, segln sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
magquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos. "

7. 2. El 20% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” ser4 aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccion, adquisicién de equipo que se
instale permanentemente y demds insumos que se deban suministrar. ‘

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos gue por concepto de lo
sefialado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticiéon de “EL INSTITUTO?”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefialado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacién del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podréa optar por la rescisién administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”. ‘ H

wr

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion |, del Libro Décimo
Segundo-del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco Aias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla cgn lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apdgue a
lo sefalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del adigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebradién del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafada de la documentacidn
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).
L

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
ente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
i6n afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados

!
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OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacién del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimaci()h de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato. ;

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacién en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo. 1 -

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un sald6 faltante
por amortizar lo deberd liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del:anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccidn

VI, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cdodigo Administrativo del Estado de
México. [

i

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumen
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

. b
9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimientd a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones prexl/istas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO?” opte por la rescision administrativa del presente contrato. i
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9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y losimotivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo

no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha
modificaciéon de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacion previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” ser4 la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias

contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
- presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.:

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara aliservidor

publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara. ' P

10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener u
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales/y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas/de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convehios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar décidiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notific:}‘aéiones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

. .
10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra Ia
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos. H
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10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LLA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar la falta de

seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO?”. '

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacién y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefalado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucién de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
senalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o po

lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente: -

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o/de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto cgh sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fechd que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes

estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizacién de los insumos. ¥

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion
los trabajos no se han concluido. :

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por;i parte de
“LA TRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
14 : ’
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cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.
DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccion superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las pai‘tes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables. ;

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcidn total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucidon que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste dltimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relaciéon de las estimacione

o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. ‘
12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

Para dar cumplimiento con los parrafos anteriores, se le otorga a “LA CONTRATISTA” un pl
de 5 dias naturales posteriores al término del periodo de ejecucién, para que informe el terniino
de los trabajos en tiempo y forma, asi mismo; “EL INSTITUTO” contara con un lapso de 10/dias
naturales, posteriores al término del periodo de ejecucioén, para que en su caso el personal
designado observe deficiencias (llamese en reparaciones generales), en la ejecucion de los
trabajos contratados, motivo por el cual, debera solicitar al “CONTRATISTA” quevreali,ée las
‘correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en los programas de ejecucion del
presente contrato, en ambos casos debera manifestarse por escrito, en bitacora. Esto
conforme al programa de obra, y dando cumplimiento a los Articulos 230 y 231 del Reglamento

de Libro Décimo Segund6 del Cédigo Administrativo de Estado de México.

19
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12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcién, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. ;

12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Caodigo Administrativo del
Estado de México. :

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcion que se haga, ya.sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totaimente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos. s :

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de egte
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Secdién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacién del Contrato”, contenida en el Reglamentb del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de Meéxico, debiendo las parfes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir/con lo

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demés a los que haya lugar en este
sentido. : I

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” daré por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de
pago. ,

secREraRlk
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DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14.1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Caodigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacion de
Obra, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, conforme al articulo 16
fraccion XXIll del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL. CONTRATISTA” de la suspension
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensiéih, la que
debera reunir los requisitos seiialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo

Segundo del Caodigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspehsién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad \
de “EL INSTITUTO”. |

14. 5. La suspensidn prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al

periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido
sujetandose a lo siguiente:

’

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el niimero de dias que resulten de/la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos,/de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizaciéh se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de

los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento. ' dod

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de

. BECRETARIA DE EQH,
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México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podrén acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico. '

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los, Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacién anticipada del presente contrato, “LAY
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion

correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacion ge
precisan: ; H

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la cléusula?'7.5 y 7.6
del presente instrumento. ' ‘

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafada de la documentacion complementaria (factura, relacion de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo

18 4 hd
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12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del

Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui referidas estén
vigentes. ‘

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algan atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefialado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este ‘contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente: :

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefalada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno

de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento de
plazo de ejecucién. '

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATI
para el cierre y finiquito de la obra. »

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LLA CONTRATISTA” concluya los cén eptos

de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.
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17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
senalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LLA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente: ‘

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/0 en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato én forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpl-a con las \
obligaciones contractuales a su cargo. i \

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescisién de este contrato ante el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la Gnica

responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescisiéon administrativa del contrato cuand
CONTRATISTA”: i
. “
A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a
convenida, por causas imputables a ella; -

fecha

£

IMIFE-116-FAM-12023



DECISIINES FIRMES; RESULTADOS Fuss

S| GOBIERNO DEL
J ESTADO DE MEXICO

"2023, Ano del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujereé en México"

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacic’m por
escrito del contratante; :

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizdcion por
escrito del contratante; _

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos; :

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad; i \

J. Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con ely
contrato; i \

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leye
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato. .

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en Al
presente contrato. _

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado. :

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recurso‘s:'que “LA
- CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo. ‘ n

L4
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19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisién en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO?” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y haré constar los alegatos que presente o en su defecto sefialaré lo
procedente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescisién del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
- plazo que indique “EL INSTITUTO?”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por: realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucién de rescisién administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita,/se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATIST.

!? a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias hébiles, contados a partir de laifecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los

intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del Cédigo

Civil del Estado de México y/o el Cdédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de
México : FEER
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19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su