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CARATULA DE CONTRATO
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OBRA O Sustitucién de barda perimetral y rehabilitacidon de un espacio aula, en la Escuela Primaria "Profr Ignacio
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ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA"
HERNANDEZ CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
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ING. ROBERTO HERNANDEZ BALBUENA

ADMINISTRADOR UNICO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-131-FPR-A2023 , QUE CELEBRAN

POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD -

DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON EN SU CARACTER DE
COORDINADOR DE OBRA, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA HERNANDEZ CORTES
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA) ING. ROBERTO HERNANDEZ BALBUENA, EN
SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO™:

. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cdédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periddico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se.reforma la

denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México. T

l. 2. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de confor
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX; XXIV y XXXVII del Reglamento Inter
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el-Periédico
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019,
Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
~ Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angel
Garcia Alarcon como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarseve‘n términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXIl y XXV, del
Reglamenvto Interno del Instituto Mexiquense de Ia Infraestructura Fisica Educativa:del Estado
de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril:del afio

“Este programa,es publico; ajeno a cualquier partido politico. ?%Prghibido el tiso para fines distintos a los blecidas en of programa.” :
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2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicabl,e.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccién, reparacion y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccién, de reparacion, mantenimiento y rehabilitacién,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacién anticipada o rescisién
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

I. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO, con oficio No. D.G.0/0349/2023 de fecha 14 de
Abril de 2023 respectivamente, siendo la fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en
consecuencia sera la normatividad FEDERAL la que sancione la aplicacién de los recursos,
para la ejecucién de la obra consistente en: Sustitucién de barda perimetral y rehabilitacion
de un espacio aula, en la Escuela Primaria "Profr Ignacio Torres Olascoaga", ubicada en
Cuautitian Izcalli, Municipio de Cuautitlan Izcalli, México, con codigo de obra No. FPRF-19,
asimismo, sefala que la adjudicacién del presente, se llevd a cabo a través del procedimiento
de Adjudicacién Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccién Il de la Ley.de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas. I

teoib [

i

l. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realiz6 mediante el procedirhi.ento d

contratacion por excepcién a la Licitacion pablica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de

conformidad con los Articulos: 27 Fraccién ll, 41 y 43 de la Ley de Obras Plblicasy Servic, os
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 d¢ la

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Olj)ras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Pl

I. 5. Que sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cddigo Postal. 50020, emtaCiudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México. : : Prosadl) i

i
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l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.

ll.De “EL CONTRATISTA”:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, seglin
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 37159, de fecha 13 de Marzo de 2002,
pasada ante la fe del Lic. José de Jesus Nifio de la Selva, Titular de la Notaria namero 77, de la
Ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio

mercantil nimero 286921 de fecha 22 de Marzo de 2002, de la Ciudad de Meéxico, Distrito
Federal.

Il. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura ptblica nimero 37159, de fecha 13 de Marzo de 2002, pasada ante
la fe del Lic. José de JesUs Nifio de la Selva, Titular de la Notaria niimero 77, de la Ciudad de
México, Distrito Federal, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y reline las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,

humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. RINEE B

Pk
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II. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este conirato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: HCC020313PCA y'cuando
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacidn
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién-al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobrg el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la

Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30.de
de 2014. :

ll. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras fPﬁ‘L’Jblficas' y
Servicips Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante

sl
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del contrato.

Il. 9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Argentina No. 9, Barrio San Juan, Tultepec, México, C.P. 54960 teléfonos: 5536198379 y
correo electrénico h-construcciones@hotmail.com; por lo que, por ningin motivo sefialara
para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este
contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO?”,
en el domicilio sefialado en la declaracién 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario
cualquier comunicacién, notificacién, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial
que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Cadigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
gue se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la: Sustitucién de barda
perimetral y rehabilitacion de un espacio aula, en la Escuela Primaria "Profr Ignacio Torres
Olascoaga", ubicada en Cuautitl4n Izcalli, Municipio de Cuautitlan Izcalli, México, a los que,
para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y éste se obliga a
realizarlos totalmente y a entera satisfaccién con la entrega del producto esperado, previsto en
los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS‘TRABAJ-O.S:’"‘deberén

~ ser realizados en el(la) Primaria "Profr Ignacio Torres Olascoaga", ubicado (a) enﬁuautitlén
Izcalli, Municipio de Cuautitlan Izcalli, México. L

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” ge
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Sustitucion de
barda perimetral y rehabilitacién de un espacio aula, en la Escuela Primaria "Profr Ignacio
Torres Olascoaga”, ubicada en Cuautitlan Izcalli, Municipio de Cuautitlan Izcalli, Méxic ; de
acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacion de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATIST, ”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo. E :

Poertoe
fordid

B ‘.
“Este programa es ptiblico, ajeno.a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso fines disti
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CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $1,120,661.15 (Un
Milion Ciento Veinte Mil Seiscientos Sesentay Un Pesos 15/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis
por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de
$179,305.78 (Ciento Setenta y Nueve Mil Trescientos Cinco Pesos 78/100 M.N.)
determinandose un importe total de $1,299,966.93 ( Un Millén Doscientos Noventa Yy Nueve
Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos 93/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades
de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la propaosicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de sesenta dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia treinta y uno de Mayo de 2023 y a terminarlos a més tardar el dia  veintinueve de
Julio de 2023, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS” conforme al
catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. s

i
SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO?”, se obliga entregar los:oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en'el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita_ el personal

comisionado por la Subdireccién de Supervisién de Obras y la Residencia de Z6na, y registrarla
en la bitdcora correspondiente. N j

FIRFLEt B

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acc,’eisbli él ol
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto iniga y

exclusivamente serd aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio. : v .

-

“Este programa es pliblico; ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido.ef uso pard¥ines disti
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SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACIiONf’. -

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta

Por Ciento) del monto total del contrato para la ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de * $336,198.34 (Trescientos Treinta y Seis Mil Ciento Noventa 'y
Ocho Pesos 34/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $53,791.73 (Cincuenta y Tres Mil Setecientos Noventa
Y Un Pesos 73/100 M.N.), determinandose un importe total de $389,990.07 ( Trescientos
Ochenta y Nueve Mil Novecientos Noventa Pesos 07/100 M.N.), conforme a cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de

medicion, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposici()n de
“EL. CONTRATISTA”.

Obligandose éste (ltimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (Diez Por Ciento) para el inicio de las obras y 20% (Veinte Por Ciento) en la
adquisicion de los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecuciéon de los trabajos abarque méas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformiidad a lo

establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. T

El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizarse conforme a lo siguié'n"te:% .

El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgué.: -

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio. P

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que ge
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por conceptpf..de—amen'zkacc:ién de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subse tes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores. ERT

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no

imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejeicicio y el

anticipg previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
I

“Este programa es puiblico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido ef uso Rbra fines distintos a los establecidos en el f;rggiaiina.!’ :
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para este uitimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio seré el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, méas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido. :

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo. :

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizacién de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones LI, VI, VIIEy IX, 115
Fracciones I, XIl, XV, y XVl y 116 Fraccién I, inciso b) de su Reglamento. D

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste dltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienenique “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién: deila o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicién y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte :del periodo

pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta lle
- 80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir coh las obligacionﬁé:s_b;ékl:é pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion. -

- “Este programa es publico, ajeno.a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso p ines distintos a los establecidos en (}:Iv programa.”’
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Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompanarse de croquis‘;;_“ ndtas' de
bitacora, fotografias, analisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren

necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones. SRR

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion. e

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara: mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el tnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México. SR

En caso de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.
El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacion vigente en la materia. P :
En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones. S
En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro deilos 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la_estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin qu&llo démar ala
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. ba L /
ve

“EL CONTRATISTA” sera el Ginico responsable de que la(s) factUra(s) o] comprobantgffis'Cal q
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién;‘ incorrecta,

no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros. NRE

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido poliftico. Queda prohibido el uso para finPs Yistintos a los establecidos eh el programa.”
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El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado. o

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros (:anorme a
‘una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generai‘se cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cahfidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”,

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacién, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO”.
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENGIA
DEL CONTRATO.- EI procedimiento de ajuste de costos se realizaré en estricto iapego a lo
sefalado en los Articulos 56, 57, Fraccién I y 58 de la Ley de Obras Publicas:y: Servicios

Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181:de su
Reglamento. S SRR

S o
El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vezm oo
“EL INSTITUTO”. orizado

| "

Env,el supuesto sefialado en la Fraccién Il del Articulo 50 de la Ley', y para IOs;éfecftos }él
Articulo 58 dfa Ig Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectars¢ en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomaréa gomo

antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

-




EX

DECISIHES PIRES, R ULTADOS PUBIVOES,

2023, Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en:México"

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” alin no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse. :

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI. e

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA”~pefderé la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo: a 1a baja

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO”/al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partif de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si-transcurtido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendréR‘“r\no

presentada la solicitud de ajuste de costos. .,Jg—éJ

i

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el Gitimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno. :

\
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No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato. '

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion. :

Para su aplicacién, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes. ‘

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitdcgdra
electrénica de obra publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electrénica, y constituye el medio de comunicacién entre’ “LAS
PARTES?”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presentendyrante la

ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacién a cafgo de |
Secretaria de la Funcion Publica. j

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el.acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademds de las claves!de usuarios
Yy contrasenas respectivas que les otorgue la Secretaria de Ia Funcién Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara €l contrato,
por el Residente, con la participacién del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o 'é‘sp_e'cial e
inmediatamente después una validacién, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcién. de los

Este pre esp , ajeno-a cualg partido poiftico. Queda prohibido el uso para fine§ distintos alos blecidos en nl‘.‘,._r )
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documentos que identifiquen oficialmente al ReS|dente y en su caso al supemsor aS| como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros

en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para lievar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dlspuesto por el

Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relamonados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructlvo alos
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convemdos

2. La autorizacién de estimaciones.

3. La aprobacién de ajuste de costos.
4. La aprobacién de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adig‘icjnales.

5. La autorizacién de convenios modificatorios.

6. La terminacioén anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7. La sustituciéon del superintendente de construccién, del anterior resrdente y de/la
supervisién, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones vy, en su caso, los convenios respectivos.
10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de gjeeueiéncon\%/:ehido;
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”. , : QJ -

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera Vregistrar: ' |

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructrvo a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido ef-uso para fines distififos a los establecidos en el-programa,”
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2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catélogo original y cantidades adicioriales;

6. La solicitud de convenios modificatorios.
7. El aviso de terminacién de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”. '

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora. '

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del

contrato, obligadndose a aplicar la informacidn establecida en el presente contrato y sus
anexos. ’

. L i

El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud fos
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de concegtos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modifica ones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calid. Bitacora,

convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejeclcién de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato. Q

“EL INSTITUTO?”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccién de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que retina
los requisitos -exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas. '

“Este prograima es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido &l uso para-fines disti blecidos en el programa.”
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTR-ATISTA”
sera el tinico responsable de la ejecucién de “L.OS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas'y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”; :

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato; f

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrit_p de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna al plazo de ejecucién contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que

incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

P

1

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”; e

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementas:de /que

disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existen
incendios, de su localizacién y magnitud,; -

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zoha de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”; ERTUENER
8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacion permanente, cumplan con'el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicaciéon
sito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacion de Obras P

“Este programa es publico,

Ublicas

ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido e} uso paré fines distintos a lqs establecidos eh &l

IMIFE-131-FPR-A2023




" GOBIERNO DEL .
ESTADO DE MEXICO

DECISIONES BIRMES, RESULTADOS FUBHYES,

"2023, Afo del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Muijeres ené México"

que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Pablica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo gérantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles. o "

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la ‘existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afios. !

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, ‘para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente; ;

12. Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccién de “EL INSTI..,T UTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, 6ptico o cualquier tipo de tecnolog}’a existente
de almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen durante la

ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”. ‘

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO?”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco)dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la ofgra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado ‘por la
Coordinacién de Obra de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al ¢goncluir la
obray en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualqtier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en elprograma”

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de' i"s:e;‘gfuridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del

presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por

“EL INSTITUTO?, en términos de las disposiciones legales aplicables.

» e

“Este programa es ptblico,

ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta¥fiecidos en €l programa.”

IETITLITO DEERILIERSE DE
IMIFE-131-FPR-A2023




| GOBIERNODEL .
ESTADO DE MEXICO

X

DECISIONES FIAMES, REBULTADOS PUBRTES

"2023, Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en; México"

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos. '

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos Yy procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién Il y 49
Fraccion Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracién Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algiin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia’con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso:a l4 fianza .
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados. T

PR

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga ‘0. esperd al

deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya/sido

solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espéra sea

otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito ial deudor.
: : S B

E) Que la fianza estara en vigor por un afio més, contado a partir de la fecha de recepcién totai

‘en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a

-~ partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de defectos de constrijccion ty

~ responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los
isfagan las responsabilidades. ' S -

£ . . . 3 s . T o . * i
‘Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintosyNos establecidos en el:programa.”
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F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este cohjtfato, aun

cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo. v :

A

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expfesa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato. 3

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Arﬁfbulos 178
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisién administrativa del contrato. :

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pﬁgar todas

las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique. o

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes'a'la fecha
de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTQ”, por la
- totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como'lo prevé el /

Articulo 48, Fraccion |y 49 Fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. ’

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a hﬁés"tawgé/r ,
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de antj€ipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde 4i.30% (
Treinta Por Ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccién Il de

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138,y 141 de su
Reglamento. _ iy ‘

S
La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberarad—cu

do “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

LY .
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ef uso para fineNistintos a los establecidos en &l programa.” -
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2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para:garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

~Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sefalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.
La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una

vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcién
correspondiente; dicha garantia podréa constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucién Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento)isin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”. N

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria. RERTRS

[

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtehér dé EL

INSTITUTO” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucién de que
se trate. RNV ‘

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacién éétarmm visto en la
pdliza de garantia otorgada. ' ' ) FEE
Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL. CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo ddbie'rto por
la garaptia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimic

la afighzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por es

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fihes disti alos blecid
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CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo méximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
un plazo mavor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la gararitia a que se refiere el presente inciso. ‘

Las pdlizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos y
Contratos de “Ei INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00 hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actiie con dolo o mala fe en la
celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a Ia§ sanciones

estabiecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. :

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucién de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcion del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

“EL INSTITU':T'O”_PapIicaré a “EL CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la

ejecucién de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

L /
Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenid y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que/no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se.
aplicar el porcentaje determinado como retencion. v

La cuantificacién de las retenciones sera el resultado de multiplicar al impopteede' “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion. N

% (R IPEIS S B
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“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe qué se le haya

aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucién convenido vigente. ¥

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguirdn en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionéles que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econémicas que se hayan aplicado. -

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,

considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el._presente
instrumento juridico. : o

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” fejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada

con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econdémicas que se hayan realizado
durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones. -

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin'incl
Impuesto al Valor Agregado. . e

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas convencionales por “EL INSAITUTO”,
éstas se harén del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitdcora U oficio. El
monto determinado como retencidon econémica o pena convencional,’seap‘lilcazl?'a'en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso ﬁ@bd,rém ser
superigres, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento. et
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1

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucién de trabajos. ’

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rejspiéién.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podr4

suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este cbntrato por

causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente

instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que

hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida. |

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de Obra,
como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, conforme al articulo 16
fraccion XXII del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la, suspensién
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera

reunir los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. SN

No serd motivo de suspensién de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”. Tl

La suspensién prorrogara la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual pr'oporci‘ al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convénido, \

sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nGimero de dias que restlten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar.el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Prime 'érrafoi:y
62, Fraccion I, de la Ley de Obras Priblicas y Servicios Relacionados €on las Mismasiy 145 y
146 de,su Reglamento. S

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el usd\para¥ines distintos a los establecidos en é[ b?ogréma,“ji
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Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existir responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
deberd reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto solo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los. conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y [Il del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. :

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuybs periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion. :

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o cbnéeptos

sefalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente. Ce

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catédlogo, se!deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o cdncépto d
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogbd de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracionde los

convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el présupuesto aytorizado
en el contrato. R R '
Para la determinacién de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por c@hcéptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto’con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada upa de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior. '

“Este programa es ptiblico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pdq fines distintos a los establecidos eﬁ el‘progréma." [
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VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y

explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacion se
indica: ‘

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de'ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccidn por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcion Publica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato. i

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento. e -

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en.
- porcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcién Pubjica
debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS” junto co

CONTRATISTA” proceder a la revisién de los indirectos y el financiamiento y, en $u.
ajuste correspondiente. | e

“EL
4aso, al

: ::Z:;if[.z -
La revisién de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo-1 del Reglamento
de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. v BRSO FU
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Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen. '

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se cévnsiderarén
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo serén independientes a las modificaciones al monto, debiendo

considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento. -

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados

previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede. s

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consjderaran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma ‘estimacién
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se
hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo. C

- “LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y'cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los

requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras: Pablicas'y
Servicios Relacionados con las Mismas. oL

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificaré/a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS”, :previo
a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documenty s.que la
soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o-de gastos aprobadés, monto
ejercido y créditos a favor o en contra. /’" ' ST N

i

P
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“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;

para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitdcora o por escrito su terminacion

a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”. "

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO?”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacién de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. .

Si durante la verificacién de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad iy magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO?”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer

efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescision. 5- :

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consisti/en
la ejecucién total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este cas

se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el
convenido. '

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién

XXI del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar las siguientes partes:ide “LOS
TRABAJOS”: ! |

A) Concretos premezclados.
B) Maquinaria pesada.

)s'alos
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C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”

objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni ain substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudlera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole

laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacién del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL. CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no {a
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesigh a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anferior

debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permltan su.
identificacién.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enwara a “EL

INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su venciniiento, para.su
- J

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la mformamon de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copla de los

contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demé

documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual ser4 necesario para efectuar el pago
correspondiente.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

blecidos en el programa.”
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Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pablica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Gltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

. Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesioén de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados,{asi COMo
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Olfras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”

procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobadés:
relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcién de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que: se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién dé Iaspenas
convefigionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos

“Este prog! es plblico, ajenoc a lquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines disti alos
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no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ias Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL. CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tehdré un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar 16 que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” brocederé a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales 3|gwentes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO?”, dicho saldo “EL. CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en. el

supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PART
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé/por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contenér los
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Serwcuos Relacionados con las Mismas. /

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LLAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra lievar
a cabo la rescisién administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial

de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS”| objeto del
prese e contrato dentro de los 15 (qumce) dias sngmentes a Ia fecha convemda: sm causa

“Este programa es publico, ajeno a cualqmer panldo polmco Queda prohibido el uso para fmes distintos a los establecidos en e\ programa.”
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Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacién, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacién previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervusnon de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mis }termin y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebyar un
convenio modificatorio o adicional.

10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de qu‘eﬁhaya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
mdlcadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se su;etara alo

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ef uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandoclo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de

15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes. _ :

2.Transcurrido el término a gue se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO’i resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO?”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias héabiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este contrato no‘podré ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se

reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LLOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la de

terminacion.de
la resolucién de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. %

En el finiquito deberéa preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” alin no ejecutados que s
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por lgs
Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados ¢on
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su £aso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar én su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la /
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra 0/
se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de ldas garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescisién administrativa.
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“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrécosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la apllcacmn de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacién de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

Ex
{

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convemda y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”. a
La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que parg tal
efecto se sefalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Se
Relacionados con Ias Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacte-

obra podra instalarla con posterlorldad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO. Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LLAS PARTES” corivienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
nom de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencna la

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines disti

b

s a los fos en el programa.”
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solucidn y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del

clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y deméas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacién y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquxer otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,

lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DE
DOS MIL VEINTITRES.

- POR “EL INSTITUTO” i
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

IMETITUTD MEXOUENEE DF LA JMPRAESTRUSTUS

IMIFE-131-FPR-A2023 ’ LhoRTl
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i POR “LA CONTRATISTA”
HERNANDEZ CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. ROBERTO HERNANDEZ BALBUENA
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-131-FPR-A2023 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES .

“Este programa es puiblico, ajeno a cualquier pattido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

SECRETARIA DF ELUCA
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