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OFICIO No.  210C15010000000/2735/2020
ASUNTO: Notificacion de Adjudicacién
de obra

Toluca de Lerdo, México, a 23 de Octubre de 2020.

GRUPOQ TREBOL EDIFICACIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
ARQ. RODOLFO CUTBERTO SALAZAR TREJO

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su amable conocimiente que en fecha 12 de Octubre de 2020, el
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, celebrd el Concurso por Invitacién
Restringida nimero IMIFE-217-12020, referente a la obra: Rehabilitacion: impermeabitizacién general
del plantel, nivelacion de pisos y colocacidn de loseta, sustitucion de puertas y rehabilitacion de
canceleria, sustitucién de lamparas y reparacion de instalacién eléctrica, reposicion de andadores
dafiados, sustitucion de malla ciclénica sohre la barda perimetral y rehabilitacién general de
sanitarios, en la Escuela Secundaria por Television "Angel Maria Garibay Kintana", ubicada en Ejido
de Santiago Miltepec, Municipio de Toluca, México. En razon de lo anterior, durante la Vigésima
Segunda Sesiéon Extraordinaria del Comité Interno de Obra Publica Estatal, se aprobé y ratifico la
asignacién del contrato nimero IMIFE-1190-FAM-12020, por un monto de $1,308,028.79 (Un Millén
Trescientos Ocho Mil Veintiocho Pesos 79/100 M.N.), cuyo inicio de obra es a partir del 30 de
QOctubre de 2020.

Comunico a Usted lo anterior, para los fines legales conducentes, con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 12.34 Fraccion !l y 12,51 del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México y demas relativos y aplicables,

Sin otro particular, aprovecho la ocasidn para reiterarle las muestras de mi consideracion.

ATENTAME

MTRO. RAFAEL MANU AVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DEL IMIFE

o.c.pr- Miro, Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico,
Lic. Javier izquierdo Lara.- Birector General de Proyectos, Concursos y Gontratos de la Secretara de Cbra Pabjica.
M.A.P. Angélica Maria Moreno Sierra,- Directora General de Gontrol y Evaluacitn A" de la Secretaria de la Contraloria del Estade de Mexico,
) +,Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Confrol del IMIFE. 7
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO ;i w::?s ioﬁzé)
No. CONTRATO IMIFE-1190-FAM-12020 TIPQ NUEVO N
ADJUDICACION FECHA DE 16 | 10 |2020| FECHADEL | 23 | 10 {2020
DATOS No. DE CONCURSO | IMIFE-217-12020 ADJUDICACION | 12 | ‘mes | Ao | ORIGINAL | DIa | MES | ARo
IMPORTE DEL CONTAATO $1.127611.03+ LV.A, = $1,308.028.79 .
DEL IMPQRTE DEL ANTICIPO (50%) $ 563,805.52 + LV.A. = $654,014.40 -
NIMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 28000001998-2858934 $ 654,01 4.4(-).‘_ h
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPD . CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION. S:"\
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 28000001998-2858935 § 130,802.88
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUC_ION S.A.m

Rehabilitacion: impermeabilizacidn general del plantel. nivelacion de pisos y colocacion de loseta, sustilucion de puertas
y rehabilitacion de canceleria, sustitucién de ldmparas y reparacion de instalacion eléctrica, reposicion de andadores

DATOS dafnados, sustitucién de malla ciclénica sobre la barda perimetral y rehabilitacion general de sanitarios. en la Escuela

aqcyndana por Television "Angel Maria Garibay Kintana", ubicada en Ejido de Santiago Miltepec, Municipio de Toluca.
éxico

DE LA LQCALIZACION Ejido de Santiago Miltepee, Municipio de Toluca, Méxice } |
PROGRAMA FONDOQ DE APORTACIONES MULTIPLES cCT 15ETV03040
ORIGEN DE RECURSOS | ESTATALES |NOHMATIVIDAD ESTATAL

OBRA '_"
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020) CODIGO DEOBRA  |117721-185

CONVOCATORIA | | PUELICADA EN EL PERIODICO OFICIAL I POR CONVOCATORIA DIRECTA X

CONTRATISTA IGFlUPO TREBOL EDIFICACIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |GTE0002239L8 —
DEL DOMICILIO FISCAL Oaxaca No. 101, Col. Benito Juarez, Toluca, México, C.P. 5015¢
DOMICILIO EN EL ESTADO ; . "
CONTRATISTA | |DE MEXICO Oaxaca No. 101, Col. Benito Judrez, Toluca, México, C.P. 50180
TELEFONO! |(01722) 318-52-86, 318§-52-87, Cel. (7225814835 .
NUMERC DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000t -APAD-0222/20 06 | 04 2020
SECRETARIA U S
DE FINANZAS
oin_| MES | Ao
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 30 19 20_20 FECHA DE TERMINACION 28 12 22_?.0
DIA_| MES | ARO DIA | MES | ANO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE

A.DEC.V. DE LA INFRAESTRUCTUR

GRUPQ TREBOL EDIFICACIONES INTEGH

A

HOLFQ CUTBERTO SALAZAR TREJO MTRO. BAFAEL MANLEL NAVAS CAMACH
ADMINISTRADOR UNICO DIRECTOR|GENERAL

P

= 7 NOMBRE Y FIRMA NOMBRELY FIRMA

IMIFE-1190-FAM-12020
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CONTRATO: IMIFE-1190-FAM-12020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXIGO'
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42,
FRACQION 1, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADQ
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN IO SUCESIVQ
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL. MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSE
ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA GRUPO TREBOL EDIFICACIONES INTEGRALES, S.A. DE
C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) ARQ. RODOLFO CUTBERTQO SALAZAR
TREJO, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacién de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
de! Codigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Gbra Piblica.

4. En razén de lo sefialado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto vy a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Internc de Obra Pudblica, en la
VIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 16 de Octubre de

2020, acordé de manera colegiada ia celebraciéon del presente instrumento con “LA
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:

aria Garibay Kintana".

HRETITUTS WIS
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4, 2. Ubicada en: Ejido de Santiago Miltepec, Municipio de Toluca, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Namero de Gaédigo de Obra: 117721-195.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a "LA CONTRATISTA" por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracién lo antes sefialado y en
razon de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5.1. Confecha 12 de Octubre de 2020 se llevd a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Con fecha 16 de Octubre de 2020, se llevé a cabo el acto de fallo en el cual se dictaminé
fuese adjudicada a la empresa GRUPQ TREBOL EDIFICACIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo la modalidad de  Invitacion Restringida, "LA CONTRATISTA” resulto
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34 y

demas reiativos y aplicables del Libro Décimo Segundo de! Codigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES

|. DECLARA “EL INSTITUTO"” QUE:

l. 1. Es un Organismo Puablico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto numero 252, publicado en el Periddico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacion del Titul
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del
Codigo Administrativo del Estado de México.

I. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacién, manteriimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar

que lag,obras de infraestrlietiis fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
>, ! P

IMIFE-1190-FAM-12020

Bivd. isidm Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estada de México
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

L. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX; XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 08 mayo del 2018, medianie nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. .JJosé Armande
Lopez de la Vega como Coordinador de Obra del Institutc Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXIl y XXVIi
del Reglamento Internc det Instituto Mexiquense de la infraestructura Fisica Educativa del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del
afno 2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para io cual en términos de las obligaciones senaladas en el presente instrumento, el
Cocrdinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccidn, reparacion y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacion, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucidon de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacién en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacion anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en ios casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera
auxiliarse de las Unidades Administirativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objetc del presente instrumento.

IMIFE-1190-FAM-12020

Bivd. isidio Fabela Nte. Ho. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel: (01722} 2360590, ext.- 2201y 2202
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H. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segunde del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no estd impedida
para celebrar el presente contrato.

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Qaxaca No. 101,
Col. Benito Juarez, Toluca, México, C.P. 50190, constituida y existente de acuerdo con las
Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Plblica 74291 de fecha
23 de Febrero de 2000, otorgada por el Notario Pdblico No. 4 de la Ciudad de Toluca,
México, Lic. Vicente Lechuga Manternach, inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y del
Comercio de la Ciudad de Toluca, México, bajo el folio mercanti! Vol. 44 Partida 381, de fecha
19 de Diciembre de 2013.

ll. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, ias relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

1. 4. Su representante legal, el (la) ARQ. RODOLFO CUTBERTO SALAZAR TREJO, cuenta con
las facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Publica 74291 de fecha 23 de Febrero de 2000
, otorgada por el Notario Publico No. 4 de la Ciudad de Toluca, México, Lic. Vicente
Lechuga Manternach; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacion o suspension
alguna, agregando que su representada esta facultada juridicamenie para obligarse en
términos del presente instrumento.

Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la gjecucion total
de la obra objetc de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefialado mas adelante, que
dispone de la organizacién y de los elementos necesarios y suficientes para ello.
Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; ast mismo, conoce {as especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se

consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos
surgldo o detectado algu 2

ps-factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
rcunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto

PRETITUTS LIS ENE I DR Ay a7 00 1 T o
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Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y convieng, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccidon de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo 1o que le sea aplicable.

{I. 11, Sefala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicade en Oaxaca No. 101, Col. Benito Juérez,
Toluca, México, C.P. 50190, en la inteligencia de que, de no dar aviso por escrito a “EL
INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado de México, las
notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado surtiran plenos efectos.

“LA CONTRATISTA”", acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Ill y 28 del Codige de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN S
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar_para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de

conformldad con las espec aciones de la obra proyectos planos, catalogos de conceptos

IMIFE-1190-FAM-f2020

Blvd. Isidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camines, £.P. 50020, Toluca, Estado de México
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que forman parte integrante de este contrato, Ia obra consistente en: Rehabilitacion:
impermeabilizacién general del plantel, nivelacion de pisos y colocacién de loseta, sustitucion
de puertas y rehabilitacion de canceleria, sustitucién de lAmparas y reparacién de instalacién
eléctrica, reposiciéon de andadores dafados, sustitucion de malla ciclénica sobre la barda
perimetral y rehabilitacién general de sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisién "Angel
Maria Garibay Kintana", ubicada en Ejido de Santiago Miltepec, Municipio de Toluca, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La) Instituto Mexiquense de ia Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucion total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimade de  $1,308,028.79( Un
Millon Trescientos Ocho Mil Veintiocho Pesos 79/100 M.N.). _

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccidén Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LLA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara (inicamente
por lo que corresponda a frabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de andlisis y de previa autorizacidén por parte de “EL INSTITUTO".

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4, “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deherdn corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucidon pactados en el contrato.

importes deberan considerar para su pago los derechos e
icables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
-esponsable de que las facturas que se presenten para su pago

3. 5. Analizados y calculado
impuestos que les
CONTRATISTAZ A4
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cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el {la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a

reclamar trabajos faitantes o mal gjecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. "LA CONTRATISTA" deberi acompanar a cada estimacion nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, y la
demas informacidén que de conformidad con loes conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO",

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a "EL INSTITUTO” las estimaciones correspondienies a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion. '

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residentie de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefalada en el numeral anterior.

3.11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la}  Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversién a través de la institucién bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago serd en funcidén de lo que ésta determine,

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectua trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacién por escrito de “EL INSTITUTQ”, independientemente de la responsabilidad en gue
incurra por [a ejecucion de los trabajos excedentes, no tendri derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
rrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
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3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(1a) Instituto Mexiguense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucién de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en excese mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En ¢l caso de que "LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
{la} Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion dei contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, ia cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste Gitimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajusiar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO?” si fuese responsabilidad
de este.

CUARTA. PLAZQ DE EJECUCION.

4, 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia def presente
contrato en un plazo no mayor de  sesenta dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia  treinta de Octubre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia
veintiocho de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” vy “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrative del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o0 monto de los contratoes, la modificacidn a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe [a necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebraréd el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo; ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
a" [
dlctan]g?n tecmco o y motivando su solicitud.

i
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5. 8. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

6. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucién de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

8. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 dei Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente
50% del monto de la contraprestacion sefialado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$654,014.40 { Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Catorce Pesos 40/100 M.N.). '

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

1
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7.1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 20% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segin sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construcciéon de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
magquinaria y equipo de construccién e inicio de fos trabajos.

7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” serd aplicado
para la compra y produccion de materiales de construccion, adquisicidn de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LLA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos gque por concepto de lo
senalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
estara obligada “"LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccién del “EL INSTITUTO”.

7. 4. "LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con io
senalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de 1o sefalado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “ILA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion 1, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo senalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo de! Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, 1a cual debera venir acompanada de la documentacion
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.
Las partes acuerdan que para ia amortlzamon del antlc:lpo otorgado en términos del presente

IMIFE-1190-FAM-I12020

Blvd. Isidro Fabela Bte. No. 900, Col. 3 camines, £.P. 80020, Teluca, Estado de México

Tel..{01722)236 05 90. ext.. 2201 y2202



Ly

1y
F?

1t

ESTADO DE MEXICO

hl

gr GOBIERNO DEL

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, embierna de la mujer Mexiquense”

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicard al importe de cada estimacion de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 50%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servird para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA"” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar io debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescisién administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos senalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion
Vil, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrative del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

8. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucion convenido por las partes.

9. 2. “LLA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto

“EL INSTITUTO” opte por la rescision administrativa del presente conftrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucion de la obra, en caso de

considerario pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos

que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habite§ a partir de que surtiera efectos la notificacion de dicha
modn‘:cacron de plazps 2
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9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parciaimente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO"”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Unica responsable de ia ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la uUnica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacién de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual deberd permanecer durante y al concluir la cobra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
qgue lo representara.

10. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimienio amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y deméas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccién; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el casoc de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estard obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas de INSTITUTO"” de dicha situacién a fin de evitar la falta de

ITITUTC LECQUINE L aliiee S17s,
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10. 5. Aunado a lo senalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO" podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacién y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar-los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefalan en el Regiamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucién de los trabajos. Reconociendo desde este momentio que al ser un
instrumento legal de registro y contro! de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTQ” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacion ai programa de
gjecucidn por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
seftalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de io
siguiente:

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcion de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecuiado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LLA CONTRATISTA” podrd recuperar en las siguientes

estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizacién de los insumos.
10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacién,

los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicard una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.
11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran

circunstancias de orden econdmico que determinen un aumento o reduccion superior al cinco
¢ pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
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programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion de! presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; st es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPGION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcioén iotal de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado "EL
INSTITUTO", deberé notificar a éste dltimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. "EL INSTITUTO" verificara la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciocnes establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “"EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios oculios por el diez por ciento del monto total de ios montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrative del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcién de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cadig
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México. /

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcion que se haga, ya sea total
0 parcial, quedara obligada aresponder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabiljdad’en que hubiere incurrido en razén def cumplimiento del presente
contrato. ;
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DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto dei
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion det finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por e! Titulo Sexto de la Seccidn
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato”, contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo de! Codigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demds a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacion, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de

pago.
DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14.1. “EL INSTITUTO" atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cddigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando [a
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de [o anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de
Supervisién de Obras, como el servidor plblico, facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensioén total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en [o relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo de! Codigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos_sefralados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo uiistrativo del Estado de México.
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14. 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO",

14. 5. La suspensidn prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, de! concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en {os Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existird responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensién de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sdlo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo ¢convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.,

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafic o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
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15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, "LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacién se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garaniia debera constifuirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompanada de la documentacién complementaria (factura, relaciéon de
materiales, programa de obra por pariidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de nc adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios QOcultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obiigada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo "LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento. \@

16. 4. “LLA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo

los términos y condicicnes del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo l.
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de México, verificard que las garantias aqui

16. 5. “EL INSTITUTQ" a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
referidas estén vigentes.
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17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personai de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de ia obra detectara algin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA", ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo senalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha senalada en el programa de ejecucidén o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de cbra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA"
para el cierre y finiquito de la cbra.

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido *LA CONTRATISTA” con relacion

a las obligaciones derivadas de este contrato
17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de ia obra, éste establecera el monto econdémico que esta representa y podra

reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.
DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cddigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
esente instrumento. "
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En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Codigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin gue “LA CONTRATISTA" pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CGONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la tnica

responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos,

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulade en el contrate o sin motivo
justificado no acate las ordenes del residente de obra o del supervisor;’
D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o

equipo de construccion y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; :
E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parie de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por

escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro
escrito del contratante;

derivados del contrato, sin contar con la auterizacion por

IMSTITUTD RIED OENSF DE LA INERAR T L

Blvd. sidro Fabela Kte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel.: (0172212360590, ext.: 2201y2202



il GOBIERNO DEL |
ESTADO DEMEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

H. No proporcione las facilidades y daios necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de [a obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que [a obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTQ” el uso y la debida aplicacion del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19, 2. Para el inicic del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LLA CONTRATISTA” en razon de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacién a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTQ” notificard a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de ia citacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plaze no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisidén en términos de lo dispuesto por el
Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por~LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la mis /v hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefialara lo

e
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conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO"” emitira por escrito la determinacidén que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finigquito los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indigue “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
"ILA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescisién del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra ¢ servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los frabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articule 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucién de rescisidn administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LLA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacién de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convencional en términos del Cédigo Civil del Estado de México y/o el Cddigo de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucién de rescisién de! contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a

cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES. _

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir

IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de la dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacion del

Programa de Acciones.pafa el Desarrollo 2014, publicadas en el Periddico Oficial “Gaceta del
£ e
/
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Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.
VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrolio de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningtn motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de Ia fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos la resolucién de rescisién del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualqguier controversia que se suscite con motivo de la interpretacién y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comun acuerdo entre las paries y tomando en consideracion
lo dispuesto, segun el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. LLas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comin de
ta Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.
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POR “EL INSTITUTO’
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

L NAVAS CAMACHO
GENERAL

\. MTRO. RAFAEL A

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1190-FAM-12020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA”
EN FECHA VEINTITRES DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE .
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