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OFICIO No.  210C15010000000/0154/2020
ASUNTO: Notificacion de Adjudicacion
de obra

Toluca de Lerdo, México, a 21 de Febrero de 2020.

ORISSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. EDNA ELEANA SADA GARCIA )

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su amable conocimiento que en fecha 14 de Febrero de 2020, el

" Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, celebré el Concurso por Invitacién
Restringida namero IMIFE-039-12020, referente a la obra: Terminacion de construccion de
universidad digital, taller de medios, area de servicios, 2 cubiculos de trabajo, salon de usos
multiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, areas verdes, andadores, rampas, muro de acometida,
barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad, ubicada en Ocuilan,
Municipio de Ocuilan, México. En ra'zéAn de lo anterior, durante la Primera Sesion Extraordinaria del
Comité Interno de Obra Publica Estatal, se aprobd y ratifico la asignacion del contrato nimero
IMIFE-054-FAM-12020, por un monto de $1,499,015.19 (Un Millén Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil
Quince Pesos 19/100 M.N.), cuyo inicio de obra es a partir del 3 de Marzo de 2020.

Comunico a Usted lo anterior, para los fines legales conducentes, con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 12.34 Fraccién Il y 12.51 del Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrativordel .~
Estado de México y demas relativos y aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para reiterarle las muestras de mi consideracion.

ATENTAMENTE

RRENO ROMAN
DEL IMIFE

MAESTRO GELA
\Q - DIRECTOR GENE

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Seg; retari}Técnico.
Arg. Blanca H. Pifia Moreno.- Directo: eral de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Publica.

M.A.P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo interno de Control del IMIFE.

Minutario.

GCR/obg*
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 2t | 02 12020
DIA | MES | ANO
No. CONTRATO - IMIFE-054-FAM-12020 TIPO NUEVO
ADJUDICACION FECHA DE_ 20 02 |2020 E%%%E% 21 02 {2020
DATOS No. DE CONGURSO | IMIFE-039-12020 ADJUDICACION | pja | mes | afio ORIGINAL DIA | MES | ARO
IMPORTE DEL CONTRATO $1,292,254.47 + LV.A. = $1,499,015.19
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $387,676.34 + LV.A. = $449,704.56
NUMEROQ E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 28000001998-2858951 $ 449,704.56
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 28000001998-2858952 $ 149,901.52
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
Terminacidn de construccion de universidad digital, taller de medios, area de servicios, 2 cubiculos de trabajo, salén de
DATOS usos multiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, areas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda
perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad, ubicada en Ocuilan, Municipio de Ocuilan, México
DE LA LOCALIZACION QOcuilan, Municipio de Ocuilan, México
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES, RECURSOS
PROGRAMA REMANENTES 2019 cCcT 15MSU90597
OBRA ORIGEN DE RECURSOS |ESTATALES ]NORMATWIDAD ESTATAL
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (2015-2040) ; )
PARTIDA NIVEL SUPERIOR, RECURSOS REMANENTES CODIGO DEOBRA 1115664-010
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL . ’ POR CONVOCATORIA DIRECTA : X
CONTRATISTA ORISSA CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V,
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES | OC0990415QM6
DEL DOMICILIO FISCAL Azucenas No. 119, Colonia Casa Blanca, Metepec, México; C.P. 52175
CONTRATISTA Do MEco  FLESTADO | Azuucenas No. 119, Colonia Casa Blanca, Metepec, México; C.P. 52175
TELEFONO: | (722)216-8420
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0732/19 09 08 | 2019
SECRETARIA
DE FINANZAS
pIA | mMes | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 03 03 20~20 FECHA DE TERMINACION 31 05 20_20
DIA | MES | ANO DIA | MES | ANO

ACEPTACION DEL CONTRATIS

IMIFE-054-FAM-12020
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CONTRATO: IMIFE-054-FAM-12020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO’
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
- DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42,
FRACCION |, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO
ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR UNA SEGUNDA PARTE, LA
EMPRESA ORISSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL (LA) C. EDNA ELEANA SADA GARCIA, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE
ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversidn requerida para la realizacidon de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0732/19, de fecha 9 de Septiembre de 2019 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorlzados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razén de lo sefalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 20 de Febrero de 2020,
acord6 de manera colegiada la celebracién del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”,
con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:

4. 1. Obra: Unidad Académica de ia Universidad.

4. 2. Ubicada en: Ocuilan, Municipio de Ocuilan, México. Q

INETITUTS MEXIGUENSE DE LA INF

5, IMIFE-054-FAM-12020
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4. 3. Con fondos: ESTATALES.
4. 4. Numero de Cddigo de Obra: 115664-010.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a "LA CONTRATISTA" por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracién lo antes sefialado y en
razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5. 1. Con fecha 14 de Febrero de 2020 se llevé a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Con fecha 20 de Febrero de 2020, se llevo a cabo el acto de fallo en el cual se dictamind
fuese adjudicada a la empresa ORISSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacién Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté -
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34y -
demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de Meéxico. :

DECLARACIONES
|. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

l. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periodico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto numero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y ultimo parrafos del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccién, reparacién, rehabilitacion, mantenimiento' y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso a lo estipulado en
los contratos de obra.

STITUTS MEXITUENIE DELAINFRS
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I. 8. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el

Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual

cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad

con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones L. IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial

“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su.
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

I. 5. Sefiala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cadigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México. .

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

~ 1I. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

II. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Azucenas No.
119, Colonia Casa Blanca, Metepec, México; C.P. 52175, constituida y existente de acuerdo
con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Pablica 25373 de
fecha 15 de Abril de 1999, otorgada por el Notario Publico No. 6 de la Ciudad de

Toluca, México, Lic. Ricardo Alonso Valdés Ramirez, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Toluca, México, bajo el folio mercantil 38-567, de
fecha 17 de Enero de 2000. :

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el (la) C. EDNA ELEANA SADA GARCIA, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar ‘el presente contrato en representaciéon de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Pablica 25373 de fecha 15 de Abril de 1999,
otorgada por el Notario Publico No. 6 de la Ciudad de Toluca, México, Lic. Ricardo Alonso
Valdés Ramirez; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacion o suspension alguna,
agregando que su representada esta facultada jundlcamente para obligarse en términos del
presente instrumento.

IMIFE-054-FAM-12020
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Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecuciéon sefialado mas adelante, que
dispone de la organizacién y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccidén vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

ll. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

ll. 11. Sefala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Azucenas No. 119, Colonia Casa
Blanca, Metepec, México; C.P. 52175, en la inteligencia de que, de no dar aviso por escrito a
“EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado de México,
las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado surtiran plenos efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate :

IMIFE-054-FAM-12020
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domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones lll y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacidn, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, [a obra consistente en: Terminacién de
construccion de universidad digital, taller de medios, area de servicios, 2 cubiculos de trabajo,
salén de usos muiltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, areas verdes, andadores, rampas,
muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad,
ubicada en Ocuilan, Municipio de Ocuilan, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucién total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $1,499,015.19( Un
Milién Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Quince Pesos 19/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefnalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificaciéon de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
* México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

IMIFE-054-FAM-12020
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3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara inicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de analisis y de previa autorizaciéon por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacién solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucién pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones rio se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya

‘efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanar a cada estimacién nimeros generadores, notas de
bitdcora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, y la
demas informacion que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias. -
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucidn. ’

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” harén constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATIS JAprese ntar las estimaciones con
la periodicidad senalada en el numeral anterior. o 4 _

IMIFE-054-FAM-12020
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3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversién a través de la institucion bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectua trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacién por escrito de “EL INSTITUTO?”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacién del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(fa) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato, -
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste ultimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de noventa dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia tres de Marzo de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia treintay
uno de Mayo de 2020, io anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de Obra
aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJE@
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5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificaciéon al plazo o monto de los contratos, la modificacién a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucién convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato. '

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectlien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.
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SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente
30% del monto de la contraprestacion sefalado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato. ‘

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$449,704.56 ( Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cuatro Pesos 56/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 10% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, seglin sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos.

7. 2. El 20% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccion, adquisicién de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes senalados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacion de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfacciéon del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefialado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de lo sefialado en la presente

clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.
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habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracién del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafiada de la documentacién
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacién del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcéntaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacién en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacién presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo deber4 liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo

pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccidén
VII, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo-Admjnistrativo del Estado de
México.
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NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucion convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cbédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescision administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecuciéon de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notlflcaC|on de dicha
modificacién de plazo. ‘

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podréa subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacidén de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LLA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual deberd permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra

que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccién nombrado por WST ” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de cali 'y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o de obra programas de
ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con su
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y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccién; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sehalado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacion a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 6. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato. '

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal senalado en el

numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de

la bitacora se sefalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo

del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que

ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un

instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
- las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucién y se W—« enciones en funcion de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionads-epertunamente junto con sus
ivos montos contractuales, considerando los gjusi

ISTITUTD MERITUENEE DE LA JNFRAES
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al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucion, de

“suministro o de utilizacién de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacién,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminaciéon de los trabajos por parte de
“LLA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos serd cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccion superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacion econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se haréa
mediante la revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cdédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LLA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcién total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, deberé notificar a éste dltimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO?” verificara la debida terminaciéon de ismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.
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12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos. '

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de Io que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacién del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacion, “LA CONTRATISTA” no podra ar reclamacién alguna de

pago.
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DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensidn total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

14. 5. La suspensién prorrogara la fecha de terminacién de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, -
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su.caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido ato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperable hceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del inistrativo del Estado de

INETITUTD MEZIUENSE DE LA INFRAES

IMIFE-054-FAM-12020

- Blvd. Isidro FabelaNte No. 900 Col. 3 camings, GF. 50020 Yeluca, Estadode méxim

. Tal{01722)2360590 ext 22012202




GOBIERNO DEL | IMIFE | | P
ESTADO DE MEx Ico 3 » RESUILTAISOS CUETITIES,

"2020. Ano de Laura Méndez de Cuenca, emblema de fa mujer Mexiquense"

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién; existan causas justificadas que le impidan la continuaciéon de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dano 0 perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA?” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacion se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafiada de la documentaciéon comptementayia (factura, relaciéon de
materiales, programa de obra por partidas, programa de‘obra
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).
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16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificarad que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo senalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefalada en el programa de ejecucion o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
apligue una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

17.3. La ap|i<:'iacic'>n de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El cémputo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara ¢ el contrato en términos

9]0
de lo senalado en ese sentido a lo largo del presene no haber aplicado la
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pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato. '

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la unica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;
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B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacidn
‘satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto‘del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante; '

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos; ' '

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias paré realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida g | los recursos que “LA
- CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.
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19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisiéon administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algan convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LLA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le darad a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Cddigo de Procedimientos Admlnlstratlvos del Estado de México.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefalara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescisién del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”. . :

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcién de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. ’

19. 7. En la resolucién de rescisién administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinaré el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacién de la resolucion correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL NS £)”, como concepto de pena

- México y/o el Codigo de
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19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucién de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacioén, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones: :

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacién del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periodico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece uUnica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningiin motivo la otra parte podra considerarse como patron sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patron de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusién del objeto del. mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos la resolucién de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comuin acuerdo entre las partes ando en consideracion
lo dispuesto, segun el caso, en los ordenamientos legales co/n'?eesm%ntes.

. \\\\
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VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comun de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”

renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE FEBRERO
DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

"FISICA CATIV.
4 V'/\
=

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL '

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-054-FAM-12020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA VEINTIUN DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE .
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Metepec, Méx., a 03 de marzo de 2020.
No. de Oficio ORISSA/27/02/20
Asunto: Inicio de los trabajos

ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA

COORDINADOR DE OBRA DEL INSTITUTO

MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
PRESENTE:

Me refiero al contrato No. IMIFE-054-FAM-12020, referente a los trabajos de TERMINACION DE
CONSTRUCCION DE UNIVERSIDAD DIGITAL, DE MEDIOS, AREA DE SERVICIOS, RAMPAS,
MURO DE ACOMETIDA, BARDA PERIMETR TERNA, EN LA UNIDAD ACADEMICA DE LA
UNIVERSIDAD, UBICADA EN OCUIL ' UILAN, MEXICO, Al respecto informo a
usted que a partir de hoy damos inic dos y no procedemos a reclamacion
alguna por la entrega extemporéﬁé *

Aprovecho la ocasi6n para enviarle

c.c.p. Subdirector de supervisién de Obra.- MVIIBN.- Joaquin Monroy Garcia
_c.c.p. Archivo.
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