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Toluca de Lefrdo, México, a 15 de Julio de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/0889/2020
ASUNTO: 8e comunica Adjudicacién de Obra

RODOLFO MARTINEZ VERASTEGUI
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados [con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, té¢nica y econémica, presentada por
su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacién general, en el Jardin de
Nifios "Melchor Ocampo”, ubicado en Jaltepec de Arriba, Municipio de Almoloya de Alquisiras,
México en atencion a la invitacién efectuada por este Instituto.| Es por lo cual, que este Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Quinta Sesién Ordinaria del Comité Interno
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 13 de Julio de 2020,
dictamind adjudicar la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-279-FP-A2020,
por un monto de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos
correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2018 Escuelas Al Cien,
con un periodo de ejecuciéon de 90 dias naturales. Razén por la cual, se le comunica que debera
presentarse el dia 15 de Julio de 2020 a las 10:30 hrs., en e] Departamento de Concursos y
Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se
procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envid un cordial saludo.

ATENTAMENTE

£ _
MAESTR RRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL
D

c.c.p.~ Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arg. Blanca H. Pifia Morenc.- Directora General de Proyectes, Concursos y Contratos de la Sporetaria de Obra Pablica,
M. A. P. Angélica Marla Moreno Sierra.- Directora General de Gontrel y Evaluacion "A" de la Jecretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Control del IMIFE.
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CARATULA DE CONTRATO
NOM. CONTRATO IMIFE-279-EP-A2020 [ Tiro. | OBRA PUBLICA
CONDICION DE PAGO
' PROCEDIMIENTQ' ADJUDICACIGN DIRECTA  FECHA DELFALLO - - -
NOMERO' ADIIMIFE-208-A2020 'DEADIUDICACION. | “pja - | Mes
'REFERENCIA FECHA INICIO DA MES
paocsmwsmo PROCEDIMIENTO 15 07
" IMPORTE DEE CONTRATO ' - 5. '
DEL “SUBTOTAL o IVA o o _TOTAL
CONTRATO $413,793.10 $66,206.90 $480,000.00
e IMPORTE DEL _ANTICIPO ) '
SUBTOTAL VA : - : ' TOTAL
$124,137.93 $19,862.07 $144,000.00
I POLIZAS DE “G-A‘RT:A' NTiA I L
“TIPO. S CAFIANZADORA No. DEPOLIZA MONTO © : " -,
ANTICIPO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA 2454376 $144,000.00
- CUMPLIMIENTO . . SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A, 2454377 $48,000.00
PROGRAMA  |FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2018
- .PARTIDA . ~|ESCUELAS AL CIEN | - ORIGEN DE RECURSOS |FEDERALES . NORMATIVIDAD | FEDERAL
DELA ;@UIGODEOBRAZ ~|FP2018-503 ‘ceT. . |15EIN0950G
OBRA O ' ' Rehabilitacién general, en el Jardin de Nifios "Meichor Ocampo”, ubicado en Jaltepec de Arriba, Municipic
SERVICIOS oo - |de Almoloya de Alquisiras, México
OBIETO ‘
* RAZON SOCIAL RODOLFOQ MARTINEZ VERASTEGUI
. REC __|MAVR74Q126D84
"DOMICILIO FISCAL . | Calle Sin Nombre 5/N, Localidad Valle Galeana, Arcglia, Guerrero. C.P. 40522
CONTRATISTA" REF@%&%%}}SM RODOLFO MARTINEZ VERASTEGU
. TELEFONO (S
FIJO (LADA)Y . 767 1062261 Cel. 722 7984682
_MOVIL
DE LOS : C9N‘fEN|° " FECHADEL-
RECURSOS NOMERO DE OFICIO - |D.G.0349/2020 b ML 26 | 05 2020
s I o _DIAC ) MES | o ARDT
FEOOBN | omswarumass | so | meol o e T RN o e Ao

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA

ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA"
RODOLFO MARTINEZ VERASTEGUI
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DE LA IN
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EL CONTRATO

DEL lNSTITUTO MEXIQUENSE
FRAEST RA FISICA EDUCATIVA

ROGELAGIQ.CA
DIRECTOR G

IMIFE-279-FP-A2020
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*Este programa es pilblico. ajene a cualquier partide politico, Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

Alos 15 dias del mes de Julio de 2020
SECRETARIA DE EDUCACION
TITUTC MEXIQUENSE DE LA INFRAZSTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

COORDILACION OE DBRA

Blvd. Isidro Fabela Nte. No. 900, Gol. 3 camines, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

Tel.:(017223}236 0590, ext.. 2201vy2202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE:
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXI(
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTF
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”,
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENOC ROMAN, EN SU CA

279-FP-A2020, QUE CELEBRAN,
O; A TRAVES DE LA ENTIDAD
RUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
REPRESENTADO EN ESTE ACTO
CTER DE DIRECTOR GENERAL,

Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA RODOLFO MARTINEZ VERASTEGUI, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. De “EL INSTITUTO":

l. 1. Que es un organismo piblico desceniralizado de caracten estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto niumero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 20010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mii diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones 1, IX, XXIV y XXXVI| del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del gresente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDQ DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacién de los recursos, para la ejecugion de la obra consistente en:

Rehabilitacién general, en el Jardin de Nifios "Melchor O
Arriba, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México, con ¢
asimismo, sefiala que la adjudicacién del presente, se llevé a
de Adjudlcacmn Directa, de conformidad con el Articulo 27

ampo", ubicado en Jaltepec de
rodigo de obra No. FP2018-503,
cabo a través del procedimiento

Fraccion Il de la Ley de Obras

Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

hanld

s a los

en el programa,”
SECRETARIA DE EDUCACION
STITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
) COORDINACION DE OBRA
SUSDIRECCION DE CONCURSOS Y COMTRATO: DE DERA

Blvd. isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toliuca, Estado de México
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l. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizd mediante el procedimiento de
contratacidn por excepcion a la Licitacion publica en la modalidad de  Adjudicacion Directa,

de conformidad con los Articulos: 27 Fraccion lll, 41 y 43

de la Ley de Obras Puablicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, con fundamento en |o dispuesto por los Articulos 134

de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 5. Que sefiala como domicilio para los efectos que se derive
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, C
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

y Ariiculo 24 de la Ley de Obras

n de este contrato, el ubicado en
ddigo Postal 50020, en la Ciudad

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.

Il. De “EL CONTRATISTA”:

Il. 1. Es una persona fisica de nacionalidad mexicana con dqg
Localidad Valle Galeana, Arcelia, Guerrero. C.P. 40522, con
0549121238833.

Il. 2. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consi
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materig
condiciones de organizacion, experiencia, personal capac
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalm
humanos, econdémicos necesarios y la capacidad legal sul
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 3. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrars
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Il. 4. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse

IIl. 5. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Ii. 6. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D dg
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado d

micilio en Calle Sin Nombre S/N,
nimero de credencial de elector

ste, enire otras aciividades, ias
del presente contrato y reline las
tado maquinaria, herramienta y
)lente y demas recursos técnicos,
iciente para llevar a cabo “LOS

2 en los supuestos del Articulo 51
Mismas.

en los términos de este contrato.
No: MAVR740126D84 y cuando

| Codigo Fiscal de la Federacion
e la solicitud de opinién al SAT, y

se obliga a presentar documento expedido por el SAT en ¢l que emita su opinidén sobre el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo eg
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de

“Este programa es publico, ajeno a cualguler partido politice. Queda prohibldo el usi

tablecido en la Regla 2.1.28 de la
la Federacion el 30 de diciembre

b para fines distintos a los establecidos en el programa.”

!
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Il. 7. Que conoce el contenido y ios requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y lo§ anexos que son parte integrante
del contrato.

Il. 8. Senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Calle Sin Nombre S/N, Localidad Valle Galeana, Arcelia, Guelrero. C.P. 40522 teléfonos: 767
1062261 Cel: 722 7984682; por lo que, por ningan motivp senalard para tales efectos, el
domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que,
en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a 'EL INSTITUTO”, en el domicilio
senalado en la declaracion 1.5. dei presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier
comunicacion, notificacién, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se
derive o requiera con motivo del presente instrumento l¢gal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de Iq dispuesto por el Articulo 307 del
Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso g la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL|{CONTRATISTA” la ejecucién de

“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos 4 la:
Jardin de Niinos "Melchor Ocampo”, ubicado en Jaltepec de
Alquisiras, México, a los que, para los efectos de este
TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a ente
producto esperado, previsto en los anexos estipulados ¢
presente instrumento.

SEGUNDA.-LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLIC

Rehabilitacién general, en el
rriba, Municipio de Almoloya de
contrato, se denominan “LOS
ra satisfaccion con la entrega del
on la CLAUSULA TERCERA del

~LOS TRABAJOS” deberan ser

realizados en el(la) Jardin de Nifios "Melchor Ocampo", ubicado (a) en Jaltepec de Arriba,

Municipio de Almoloya de Alquisiras, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS T

obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJS
general, en el Jardin de Nifios "Melchor Ocampo"”, ubicado e
Almoloya de Alquisiras, México; de acuerdo con el conteniq
Obra.

“Este programa es ptiblice, alens a cualquler partido polftico. Queda prohibido el us]

BAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
DS” relativos a la Rehabilitacién
Jaltepec de Arriba, Municipio de
o del Oficio de Adjudicacién de

n para fines distintos a los establecidos en el programa.™

SECRETARIA DE Enu"clcu’m

STITUTO MEXIQUENSE DE LA |MFRABSTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODRDILACION BE OBRA

SUBIIRECEION DE CONCURSDS ¥ CONTRATOS DE GERA
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Los anexos y documentos que integran su proposicién firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO?”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del misma.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar| a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), méas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos §0/100 M.N.) determinéandose un
importe total de  $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicién de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convierlen que el plazo de ejecucion de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandoge “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veintid6s de Julio de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia diecinueve de Octubre
de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion de¢ “LOS TRABAJOS” conforme al
catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LLAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrymento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y|obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidaciéon de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste ¢l finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documentp en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones gue genera el contrato, sin derecho a ulterior|reclamacioén.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), gue motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyc producto o productos esperados seran aplicados en el ¢ los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmugble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por {a Subdireccion de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

’, se .obliga entregar los oficios a

El mcumpllmlento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
mmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en iguai

“Este programa es publico, ajeno a cualkquler partido politico. Queda prohibldo e uso para fines disti a los establecidos en el pregrama.” \ .
SECRETARIA OE ERUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA IMFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODRDIMACION DE DBRA
SUSDIRECCION DE CONCURSOS ¥ CONTRATOS DE OSRA

IMIFE-278-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminas, C.P. 53020, Totuca, Estado de México
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“LOS TRABAJQOS”, esto unica y
\BAJOS”, 1o que se formalizara

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO", entregara a “EL CONTRATISTA” un anticips
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “L

instrumento, por la cantidad de  $124,137.93 (Ciento Veint
Pesos 93/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por
Agregado, que asciende a la cantidad de $19,862.07 (Dieci

b equivalente al 30% (Treinta Por
0OS TRABAJOS” materia de este
cuatro Mil Ciento Treinta y Siete
concepto del Impuesto al Valor
ueve Mil Ochocientos Sesenta y

Dos Pesos 07/100 M.N.), determinandose un importe total de $144,000.00 ( Ciento Cuarentay

Cuatro Mil

Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios

propuestos vy aceptados, catédlogo de conceptos, unidades d¢ medicion, cantidades de trabajo

e importes parciales y totales contenidos en la proposicion d

Obligandose éste dltimo a utilizarlo en la siguiente forma:

“EL CONTRATISTA”.

10% (diez por ciento) para el inicio de tas obrasy 20% (veinte por ciento) en la adquisicion

de los materiales y equipos que se requieran para realizar “L

Cuando el plazo de ejecucién de los trabajos abarque m
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parr;
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacién del anticipo debera realizars
El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejg
Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el gjerg
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descor,
anticipo en el siguiente ejercicio.
En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “L{
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas pq

anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgag
se aplicara lo previsto en los péarrafos anteriores.

“Este programa es publico, aleno a cualquier partido politica. Queda prohibido el us|

N
IMIFE-279-FP-A2020

Blvd. Isitro Fabela Nte. Mo. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Tok
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DS TRABAJOS™.

as de un ejercicio presupuestal,
afo que antecede, sobre el monto
consecutive, de conformidad a lo
de Obras Pablicas y Servicios

e conforme a lo siguiente:
rcicio en que se otorgue.

icio por causas imputables a “EL
itara del importe a otorgar como

DS TRABAJOS” atrasados que se
or concepto de amortizaciéon de
io en los ejercicios subsecuentes

b para fines distintes ales jos en el programa.™
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En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio gn que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no §e reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

ercicio sera el resultado de dividir
as el anticipo concedido en el
JOS” a ejecutar en el siguiente

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ej
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate,
siguiente ejercicio, entre el importe iotal de “LOS TRAB
ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del| siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas. '

presentar al Area responsable de
e establezca la forma en que se

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO?” a través del residente de obra y la supenvisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los anticipos,| conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 118 Fracciones |, 1I, VIL, VIIl y IX; 115
Fracciones 1, Xll, XV, y XVl y 116 Fraccion I, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cyando éste tltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requigitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados medjante la formulacion de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicién y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre ohjra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

‘ Lo correspondlente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
~ sera p gada al finiquito del contrato, debiendo constar en ¢l Acta-Entrega recepcién.

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partlde pelltico, Queda prehibldo el usp para fines distintos & los establecidos en el programa.” “113
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Todas las estimaciones para su procedencia, deberdan acampafarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, analisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y deméas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacion soporte, para lo cual contara con un plaZzo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara mediante
transferencia electronica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el Gnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al

en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, C.c’)digo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de Méxica.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que|noc puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefnalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTQ” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha [de autorizacion de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacién vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Cbra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL. CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones deniro de los 6 (seis)
esta clausula, la estimacién

fos ah el pre "
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El pago de la o las estimaciones no se considerara compo la aceptacidn plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO?” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los [pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingres¢s de la Federacidn, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES"” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO'| se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacién, mediante descuento en la estimacién siguientg o bien en el finiquito, conforme a
lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTQO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiguito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTOQ DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.-~ El procedimiento de ajuste de costos sg realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccion ll y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articylos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO".

En el supuesto sefialado en la Fraccién Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuyste de costos se tomard como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

“Este programa es ptblico, ajene a cualquier partido politice. Queda prohibido el usp para fimes distintos a los astablecidos en ef programa.” 1‘
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Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccidn de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejegcucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientées a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentagion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacidén que la soporten, si es a la bajd, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentaciéon comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos|seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizagion de costos de obras ptblicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tarnto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO"”, no se encuentren dentro de los publicados| por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo 0 en publicaciones especializadas naciohales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintds é utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, 1EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta} dias naturales sigyientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el pficio de resolucion que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Parp tal efecio, “EL INSTITUTQO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio ¥ la documentaciéon soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias ¢ identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error 0 complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendier¢ correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

fos en el prc
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No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran f{jos hasta la terminacioén de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por finapciamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL GONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procederd a la ejeg¢ucion de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejpcucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan ¢l uso obligatorio de la Bitacora
electronica de obra publica (BEOP), su elaboracion, contro] y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion electronica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informaciéon a cargo de la
Secretaria de la Funcién Puablica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL|{CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la|Funcion Pﬂbliqa.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacién del Superintendente |de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una pota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domlcmos y teléfonos, datos particulares del contrato y [alcances descriptivos de “LOS
TRABAYOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcién de los

“Este programa es piblico, sjeno a cualquier partido palitice. Queda prohlbido el usp para fines distintos a los establecldos en el programa.” 1:]
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documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en 3
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los ref
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién ¢ a quiénes se
registros.
Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo &
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Mismas.
En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como |
Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizaciéon de modificaciones al proyecto ejecutivo, al
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenid

2. La autorizacioén de estimaciones.

3. La aprobacion de ajuste de costos.

DECISIONES FIRMES, RESULTADQS FUERTES,

IMIFE 1

L mujer Mexiquense"
sUu caso al supervisor, asi como al

sponsables para realizar registros
autoriza para llevar a cabo dichos

h cumplir con lo dispuesto por el
Servicios Relacionados con las

ninimo:

procedimiento constructivo, a los
0s.

4. La aprobacién de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.

5. La autorizacion de convenios modificatorios.
6. La terminacién anticipada o la rescision administrativa del G

7. La sustitucion del superintendente de construccién,
supervisidon, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.
9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos
10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el progn

11. La terminacioén de “LOS TRABAJOS”.

ontrato.

del anterior residente y de la

ama de ejecuciéon convenido.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registirar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo al p
aspectes de calidad y a los programas de ejecucién conve

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partids politico. Queda prohibido el us

&

rocedimiento constructivo, a los
hidos.

1

en el programa.” 1.
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2. L.a solicitud de aprobacién de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.
4. La solicitud de ajuste de costos. |

8. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacién de “LOS TRABAJOS”.
El registro de los aspectos sefalados en los numerales anterjores se realizara sin perjuicio de

que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar ¢n la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“ELL. CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con lag reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucién de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todqg lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus
anexos.

El Superintendente de Construccion de “EL. CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construcciénly normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“.OS TRABAJOS” materia de este contrato.

*EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligagién de nombrar a otro que reana
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

“Este programa es piibiice, ajeno a cualquler partido politico. Gueda prohlbldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” b VI B
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sera el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJO
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nvienen que “EL CONTRATISTA”

SN;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en Ia Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi ¢
ordenamientos de las autoridades competentes en mate
desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via publ
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley qu

pmo todos los reglamentos y
ria de asentamientos humanos,
ca, proteccién ecoldgica y medio
e en el ambito federal, estatal o

municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y

demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, d
que al efecto le sehale “EL INSTITUTO”. Las responsabilid
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CON

bera sujetarse a las instrucciones
des, los dafios y perjuicios que
TRATISTA”";

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LLOS TRABAJOS” resulten acordes

con las especificaciones y calidad pactadas en el presenie co

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilid
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a re
modificacion alguna al plazo de ejecucién contratado;

4. Los defectos, vicios oculios de “LOS TRABAJOS” y de cual
incurra, de los dafos y perjuicios que por inobservancia ¢ neg
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJ
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios ¢
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con ¢
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso a
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, |la aparicion de cualquier brote

ntrato;
ediar orden por escrito de parte

d en que incurra por la ejecucion
clamar pago alguno por ello, ni

Quier otra responsabilidad en que
ligencia de su parie se llegaren a

0S” objeto del presente conirato,

bmprendidos en las zonas donde
| personal y elementos de que
Residente, de la existencia de

epidémico en la zona de “LOS

TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediatqg
que disponga. También enterara al Residente cuando se afect
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS T

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacion p
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuent
Quinta&isposicién General del Acuerdo por el que se estable
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a por ciento), en términos de la
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Contrataciéon de Obras Publicas
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que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuettre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfgccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacion y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacioén, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espafol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 anos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente;

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacidn, de los informes y repories que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO".
13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que édquieran con las personas que subcontraten para la realizaciéon de

“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamientq de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y gspecificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual deberd incluir la leyenda "Este programa es puablico, ajeno a cualquier partido

s a los blecldes en el programa,” \h
SECRETARIA DE EDUCACION
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B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO" le reteng
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir ¢
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de ders
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a el equivalente al cinco al millar,
2l Impuesto al Valor Agregado de
ochos por el servicio vigilancia,

inspeccidn y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Pdblica, previstos en el Articulo 191

de la Ley Federal de Derechos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términ

s y procedimientos previstos por

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PquGENTAJE DE LAS GARANTIAS.-

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mi
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de es
le sean otorgados por “EL INSTITUTO".

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad c¢q
Fraccién lll de Ila Ley de Obras Publicas y Servicios Rel
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dep
Administracién Publica Federal, en lo que no se oponga a la
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la of

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B) Que la Fianza se otorgaen los términos de este contrato.

C)} Que en el caso de que sea prorrogado el plazo estable

mas, en [0 que resulte aplicable,
no se oponga a la citada Ley, las
e contrato y de los anticipos que

on el Articulo 48 Fraccion 1t y 49
acionados con las Mismas, su
Ejecucion de Obras Publicas y de
endencias y Entidades de la
citada Ley, debera contener las
orgue:

cido para la terminacién de los

trabajos a que se refiere la fianza, o0 exista espera, ¢ bien se h

biese celebrado algin convenio

modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que estia fianza continuara vigente en el caso de que ge otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se gfianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea

otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya co

unicado por escrito al deudor.

E)} Que la fianza estara en vigor por un afilo mas, contado a pagir de la fecha de recepcidn total

en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio p,
partir de la recepciéon de los trabajos y, en caso de
responsabilidades derivadas del conirato, continuara vigente |
y se sa}%gsfagan las responsabilidades.

“Este programa as pablice, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el usg

IN3
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F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajop materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL. CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza regpectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” terjdra la obligacidn de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indigue.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia cprrespondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dids naturales, siguientes a la fecha
de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada por
institucién de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la
totalidad del monto de! anticipo incluyendo el Impuesto al Vialor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion |1 y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentgcién de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
treinta por ciento} del monto total del contrato como lo dispope el Articulo 50 Fraccion 1l de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del antfcipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de fEL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por

“Este programa es plblice, ajeno a cualquler partido palitico, Queda prohlbido el usg para fines distintos a los tocldos en el programa.” '\'[ .
SECRETARII_\ DE EDUCALION

INFTITUTO MECIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICAAEDU TIVA
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ulado en la CLAUSULA CUARTA,
gtitucion Afianzadora legalmente
Jeguros y de Fianzas.

importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estip
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por In
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de

Mientras “EL. CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza ¢
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo {

on los requisitos que se sefalan
nto, no surtira efecto alguno.

vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los d
cualquier otra responsabilidad.

fectos, de los vicios ocultos o

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra re
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones|contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Pgliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efgcto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al|10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LQS TRABAJOS”.

sponsabilidad.- Al concluir “LOS
por un plazo de 12 (doce) meses,

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianz
bajo las siguientes condiciones:

elegida por “EL CONTRATISTA”

Si se constituye mediante aportacién liquida de recyrsos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los|rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion (fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacion correspondiente para su|tramite ante la institucion de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su can
péliza de garantia otorgada.

elacion estard a lo previsto en la

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos g cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LLOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada |y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposfciones correspondientes, dentro
de un ‘%ngzo maximo de treinta dias naturales; transcurridg este término sin que se hayan

18 %f;} “Este programa es pubflco, ajenc a cualquier pattldo politlco. Queda prohibido el us¢ para fines distintes a los establecidos en el programa.” .
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realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo ¢ontinuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL. CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juidio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pdlizas de fianza, de las que se hace referencia en esta ¢lausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTQ” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs:

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA? incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecugncia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hard acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publi¢as y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucién de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcién del importe de “LOS| TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciongs econdmicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las gstimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecuciéon convenido y se
determinaré en la fecha de corte pactada en el contrato, ppr “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacién de las retenciones seréa el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aphcado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
zign convenido vigente.

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohlbldo el uso|para fines disti alos

idos en el preg i
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De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS

pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA”

INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se |
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.
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TRABAJOS” pactada y trabajos
estas seguirdn en poder de “EL
penas convencionales que se
1ara efectiva contra el imporie de

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,

de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepid
procedera a su devolucidn, sin gue por este concepto se gen

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguient
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concl
considerando la fecha de corte para el page de estima
instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias tr|
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, co
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determn
convencionales contra el importe de las retenciones ecor

» de retenciones, “EL INSTITUTO”
ore gasto financiero alguno.

> de la fecha de término pactada
uya la obra objeto del contrato,
ciones pactada en el presente

de “LOS TRABAJOS” ejecutados
anscurridos de la obra ejecutada
hsiderando la fecha de corte para

inada por concepto de penas
Omicas que se hayan realizado

durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como

descuento en la estimaciéon que se genere por “LOS TRA
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TR
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas cony
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” med
monto determinado como retencién econdémica o pena ¢
estimacioén que corresponda a la fecha en que se deter

Las penas convencionales establecidas en esta Clausu
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el
(o} fue%g mayor, durante la ejecucion de trabajos.

M

IMIFE-279-FP-A2020

BAJOS” ejecutados con atraso,
ABAJOS”, considerando la fecha

ajustes de costos, sin incluir el

rencionales por “EL INSTITUTO”,
iante nota de bitacora u oficio. El
convencional, se aplicara en la
ming el atraso.

la, en ningan casc podran ser
cumplimiento.

cual se presente un caso fortuito

“Este programa as piiblico, afeno a cualquier partldo politico. Gueda prohlbldo el use para fines distintos a fos blecidos en el pre

™ .
SECRETARIA DE EDUCACION
STITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTLIRA FiSICA EDUCATIVA
CODADINACION DE OBRA

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 800, Col. 3 camines, C.P. 50020, Tol
Tel {01722)23605 80, ext  2201v2202

SUSDIRECCION DE CONCURSDS ¥ CONTRATOS DE OERA

uca, Estado de México




| GOBIERNO DEL
| ESTADO DE MEXICO

DECISIONES FIRMES, RESULTADDOS FUERTES.

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de |lamujer Mexiguense"

de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado pa
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA”

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstancia
‘reunir los requisitos sehalados en el Articulo 147 del Reglame
Servicios Relacionados con las Mismas.

de “EL INSTITUTO”.

La suspensién prorrogara la fecha de terminacién de “LOS T
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar e| plazo de ejecucidn convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion|convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en lps Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relagionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensiéon de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
ion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En

“Este programa es plbHco, afenc a cualquier partido politico. Queda prohibido el usg para fines distintas a los establecldos en el programa.”
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este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y lll del Articulo 149 del|Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensjones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solg convenio.

LES Y/O NO PREVISTOS EN EL
ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
utar cantidades adicionales o

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICION
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante Iz
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de eje
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de ia Residencia quien resolvera lo condgucente. “EL CONTRATISTA” sdlo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito 0 en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

de “LOS TRABAJOS” o conceptos
s y registrados en la Bitacora por

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucién
sefalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizad
el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no preyistos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financianiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades ¢ conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacidn de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lag Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la angerior.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohlbido el ush para tines distintos a los establecidos en el pregrama.”™ T
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1. Por modificaciones a los términos y condiciones de esle contrato, que no representen
incremento o reduccion en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecio cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencidn de mejores [condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccidn por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
gjecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LLOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcidn Publica, la autorizacién para revisar |los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Piblica, en los casos siguientgs:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucién originalmente pactado en el presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originaimente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

8. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el
porcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacion de la|Secretaria de la Funcion Pdblica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “"LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revisidn de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revisién de los indirectos y el financiamiento se realizarg| siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establecg el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lag Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

de los convenios se consideraran
S” que los suscriben.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PART

“Este pragrama es pirblles, ajeno a cualquler partido politico, Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” il _
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Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales,| éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan |ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en mgnto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instiumento juridico y los emitides en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRAT|STA” en la misma estimacion
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara ladocumentacion que los soporte
para efectos de pago. :

Las modificaciones en monto y/o plazo conlievara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto niimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, Io que se
hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentrg de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de [a Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTOQ” a través de Bitdcora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones |0 de gasios aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.
“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LIOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

&
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En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contratp,

dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidag

Recibida la notificacion por “EL INSTITUTQ”, procedera, a 1r
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del
notificacion, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABA
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, m
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos
Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacion3

Si durante la verificacién de “LOS TRABAJOS” entregadps,

IMIFE l EDOAAEX
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“LAS PARTES” se sujetan a lo
y Servicios Relacionados con las
d con lo siguiente:

avés del Residente, dentro de un
dia siguiente en que reciban la
JOS” conforme a las condiciones
de “LOS TRABAJOS” y estos se
ediante el levantamiento del acta
5 que establece el Articulo 166 del
dos con las Mismas.

“EL INSTITUTQ” encuentra

deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el [contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparaciéon de las deficiencias; en ese

periodo no se aplicaran penas convencionales. Tran
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL
efectivas las garantias de este contrato a que haya Ilu
INSTITUTO” opte por la rescisién.

currido el plazo sin que “EL
NSTITUTO” procedera a hacer
gar, sin  perjuicio de que “EL

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo qrecedente no podran consistir en

la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pend
se procedera a la recepcidon y se considerara que la obr
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamer]
XXI del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PA
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter labg
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la
objetoi del presente instrumento juridico, toda vez que dicho |

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Gueda prohibido el ug

N
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enie de realizar; en este caso, no
a no fue concluida en el plazo

to a lo establecido en la Fraccién
las siguientes partes de “LOS

LRTES” convienen en que “EL
pral para con “EL CONTRATISTA”
realizacion de ".OS TRABAJOS”
versonal depende exclusivamente

os en el pre
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de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” cgmo patrén, ni atn substituto ¢
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de|cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se [deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el cgnsentimiento a “EL INSTITUTO?”,

cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimientp,

en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir d

la que resolvera lo procedente
la presentacién del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo profesta de decir verdad, que no ha

celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto jur
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir

dico que se traduzca en cesidén a
una cesion o gravamen anterior

debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena

identificacién.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso,
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles ante

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la infg
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando

su aprobacion se enviara a “EL
iores a su vencimiento, para su

rmacion de la persona a favor de
invariablemente una copia de los

contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas

documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro s¢
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servici

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INST]|
anﬂc:padamente el presente contrato sin responsabilidad pars
"'on jUdICIal alguna, cuando concurran razones de

Este programa es piblice, ajeno a cualgquier partido politico. Queda prohibide ef usd

1M

necesario para efectuar el pago

blicitada por “EL CONTRATISTA”
gastos financieros a que hace
bs Relacionados con las Mismas.

TUTO” podra dar por terminado
1 él y sin necesidad de que medie
nterés general; existan causas

ios en el programa.”
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justificadas que le impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria yn daiio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Puablica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL

CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO?” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutadps, para recibir y resguardar la
informacién y documentacion generada, asi como del o los groducto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su c¢aso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta

circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 1
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS T
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del

51 del Reglamento de la Ley de

RABAJOS” ejecutados, asi como
Reglamento de la Ley de Obras

Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “El. CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén dgbidamente comprobados y se

relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a

notificar a “EL CONTRATISTA” a

través de su Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de

recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar com
no excedera de 60 {sesenia) dias naturales a partir del acto f

TRABAJOQS”, en el que se haran constar los créditos que resu
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito ias razon
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en térmi
170 del Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas y Servicio
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TR

En casp de que exista desacuerdo en el resultado del finiquit
p;gra su elaboracion dentro del plazo sefialado, “EL INS
3@% “Este programa aes pirblica, afeno a cualquler partida palitico. QGueda prohlbldo el usg
IN

IMIFE-273-FP-A2020

, lugar y hora en que se llevara a

rendida dentro de un plazo que
rmal de recepcion fisica de “LOS
ten a favor y en contra de ambas
el saldo resultante.

es de la aplicacién de las penas
“EL CONTRATISTA” por trabajos

nos de lo sefialado en el Arficulo
Relacionados con las Mismas,
ABAJOS”.

b, 0 bien, “EL. CONTRATISTA” no
STITUTO” procedera a elaborar el

para fines distintos a los estaklecldos en el programa.”

Blvd. Isidro Fabela Nie. Mo. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Toll
Tel.:{01722)236 0590, ext.. 2201y 2202

ica, Estado de México

ante la presencia de fedatario

'Latﬁl

SECRETARIA DE EDUCA

TITUTO MEXKQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODRDINADION DE DERA

SUSDIRECCION O CONCURSOS Y CONTRATOS DE DERA



[MIFE | E A%Ex

A ESTADO DE MEXICO . DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUCRTES,

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de 1a mujer Mexiguenseg"

finiquito, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL. CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA".

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte}
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTQ”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por{cubrir por concepto de trabajos
gjecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacjonados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
gque se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea ¢l acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTIES”, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a [o establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurrg en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguienteg a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niggue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos, que lo integran o sin motivo justificado no acata las grdenes dadas por el Residente o,
*as0, por el supervisor.

“Este pragrama es pliblico, ajeno a cualguler partido politico. Queda prohlbide el usp para fines disti a los eslablecidos en el pregrama.” ™ .
SECRETARIA DE EBUCACION
INETITUTS MEUQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
. i COORDINACION DEDERA
SUBDIRECCION DE CONCURSQS Y CONTRATCS DE DERA
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4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSUULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores ¢ equipo de construccién y que a
juicio de “EL INSTITUTO", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Ggbierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el casp de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional.

10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas crdenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales

indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisipn administrativa se sujetara a o
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” lg notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimienio en que haya incurrido, sefialandq los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el cgnirato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho conyvenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

“Este programa es piiblica, ajenc a cualquler partido politico. Queda prohiblide el usp para fines distintos a lus establecidos en el programa.” .

SECRETARIA DE EDUCALICH
IHETITUTC MEXIQUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
CODRDINADION DECRRA
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2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral ante
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hec

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrat
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a *
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefalado en el numerg

La determinacion de dar por rescindido administrativame
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se detern
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la re
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisién
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que prs
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la con{
la resolucién de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRAB
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rrior, “EL INSTITUTO” resolvera
ho valer “EL. CONTRATISTA”.

D por parte de “EL INSTITUTO”,
EL CONTRATISTA” dentro de los
il 1 (uno) de esta clausula.

nte este contrato no podra ser

line no rescindir este contrato, se

solucidén correspondiente a “EL

“EL INSTITUTO” se abstendra,
de “LOS TRABAJOS” ejecutados
bceda, lo que deberéd efectuarse
unicacion de la determinacién de
las garantias.

AJOS” ain no ejecutados que se

encuentren atrasados conforme el programa vigente, at

ndiendo a lo dispuesto por los

Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publi¢as y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “El. CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la cbra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando| sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

El sobrecosto gue se determine al elaborar el finiquito, ser
penas convencionales y demas cargos que deban considera

ismas y 161 de su Reglamento.

independiente de las garantias,
e en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de
otro.

INSTITUTO” procedera a tomar
cerse cargo del inmueble y de las

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL
inmedfigta posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados para ha

dos en el prc C“-
SECRETARIA DE EDUCAGION
BTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUSATIVA
. CDORDINACIDNDE OBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSDS ¥ CONTRATOS DE 0554
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instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspendgr “1LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circynstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantard ante la presencia|de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se|suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescisién|que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTQ"” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” vy “EL. CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescisiéon con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” cdn anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la L.ey de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a traves de éste se dardn gl “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se senalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Lgy de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervisién se realice por ferceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan regjistrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolyeran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna disgrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo senalado en el
clausugado.

“Este programa es plblica, afeno a cuatquler partido politico. Queda prohibido el usg para fines distintos a los establecidos en ¢l programa.™ (“ A
SECRETARIA DE EDUCKRCION

INLTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURS FISICA EDUCATIVA

COCRDIAZICHN OE DERA
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TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a tpdas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Givil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Prpcedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretaciéon y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdigcion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando @ cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del ¢ontenido, alcance y fuerza legal .
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expres|on de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, malag fe, ni otros vicios de la veluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS
MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

DMAN

DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”

RODOLF M ARTINEZ aRASTESUI

“Este programa es ptblico, ajeno a cualquier panldo politico. GQueda prohlbido el usd para fines distintos a los establecidos en el programa,” ;
SECRETARIA DE EDUCACION
MATITUTS MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRULTURA FISICA EDUCATIVA

IMIFE-279-FP-A2020 , COOADINACION DEQSRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOSY CONTRATOS DE OERA

Bivd. [sidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

Tel:{01722)236 05490, ext: 2301y32202



