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DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblerna de la mujer Mexiquense”

Toluca de Lerdo| México, a 17 de Julio de 2020.
Oficio N° 210G15010000000/1089/2020
ASUNTO: Se ¢omunica Adjudicacion de Obra

CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
C. EDGAR CARERA GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRAGION
PRESENTE.

De conformidad con Io establecido en los Articulos 41 Parrafo Frimero y Tercero, y 43 Primer
Péarrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técniga y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela
Primaria "Femando Lugo", ubicada en Huehuetoca, Municipio de Hughuetoca, México en atencién a
la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, en su Quinta Sesién Ordinaria del Comité Interno de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 13 de Julio de 2020, dictaminé adjudicar
la misma a su representada, mediante contrato namero IMIFE-31B-FP-A2020, por un monto de
$480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al
programa Fondo de Aportaciones Muitiples Potenciado 2017 Escuelas Al Gien, con un periodo de
ejecucion de 90 dias naturales. Razén por la cual, se [e comunica que debera presentarse el dia 17
de Julio de 2020 a las 18:00 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a
efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"

Mmsfnoﬁﬁcmﬁﬁgmo ROMAN
J DIRECTOR GENERAL

¢.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Publica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacidn "A" de 1a Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Control de! IMIFE.
GCR/obg*

SECRETARIA DE EDUCACION

IMSTITHTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FI‘SICA,EDUCQTWA
. COORDIACION DEOBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSQS Y CONTRATOS DE OBRA

Bivd. Isidyo Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

Tel: {01722)236 05 80, ext.: 2201 ¥y 2202
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CARATULA DE CONTRATO
“NUM. CONTRATO . - IMIFE-313-FP-A2020 | 1o | OBRA PUBLICA
CONDICION DE PAGO .
_PROCEDIMIENTO - AD3UDICACION DIRECTA “FECHA 6EL.FA%6,.-} — - -
NOMERO- - ADJIMIFE-242-A2020 _DEADIUDICACION |- 'ptA. | / MES |~ AN
. REFERENCIA . - . FECHAINICIO, |- DIA .
, PROCEDIMIENTO . PROCEDIMIENTO ' 17
C e e TR '-IMPORTE DEL CON
DEL T suetotAL | A OTOTAL-
CONTRATO $413.793.10 $66,206.90 $480,000.00
R AT s IMPORTE DEL AN1,-‘|’.c'-|'n??c“
SUBTOTAL - | e e PR T e e T “TOTAL.
$124,137.93 519,862.07 5144 000.00
R _""""'":"Péi'.‘{ZA'S"DE -G'A'R‘-;\»NT_TA'- :
Joompo o | e T ARIANZADORAY e S pe -No.bap.éun;—.. Lo MONTO
-ANTICIPO : ASEGURADORA ASERTA, S.A. DECV 010-04-INC10521 $144,000.00
- CUMPLIMIENTO .~ ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V. 010-04-INC10516 $48,000.00
"PROGRAMA . |FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADQ 2017
PARTIDA - |ESCUELAS AL CIEN | “ORIGEN DE RECURSOS - | FEDERALES NORMATIVIDAD: | FEDERAL
DE LA 'cﬁmc;p DEQBRA' {FP2017-1236 . €CCT. 7 T {15EPR1469G
OBRA O S : .+ - |Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria “Fefnando Lugo®, ubicada en Huehuetoca, Municipio de
SERVICIOS N . |Huehuetoca, México

"OBJETO

o ~R’A16N so,cmi. CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
- RF.C: CIC180830B8S
DOMICILIO FISCAL. . [Calle del Rio 5/N, Barrio Ixtapalcalco, Coyotepec, Estado de México, C.P. 54660

"EL REPRESENTANTE LEGAL i
CONTRATISTA® wo APODERABG' |- EDGAR CARERA GARCTA

N Yo TELEFONOQ (S} o 5 st s e
FIJO"(LADA).. 5534815611y5564210254
MGVIL
DELOS - CONVENG . cFécnvzHAN%L 128
RECURSOS NUMERO DE OFICIO’ . |D.G.0349/2020 B ey
PLAZO DE - DIAS NATURALES v 24 1 o7 [ s020 [T ol T 21 | ac
EJECUCION | ~DIASNATURALES'. | 90 | INICIO: = T L ee™ 1T aRo. [ thMINAgG_N S Eryr

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S5.A DEC.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ERACGARCIA GELACIOSARRENO ROMAN

"4‘5 DE ADM[N!STRACION —-DIRECTOR.GBNERAL

' I X

MAE

"Este programa es pliblice, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el usa para fines distintes a los establecidas en el programa.”

Alos 17 dias del mes de Julio de 2020
SECRETARIA DEEDUCACION
INFEITUTD MEXIGUENSE CE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

IMIFE-313-FP-A2020 . COCRDIMACION DE DERA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS ¥ CONTRATDS DE 0BRA

Blvd. Isidro Fabela Nie. Ne. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel..{01722)2360590,ext.: 2201v2202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION [
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXI(
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTF
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”,
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CAR
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CASAL INGENIERIA Y
QUIEN EN O SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATI
(LA) C. EDGAR CARERA GARCIA, EN SU CARACTER DE F

ADMINISTRACION, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LE

LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DE(
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO”:

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.5
Estado de México, el cual fue publicado en el Periodico Oficiz
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 p
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES,

IMIFE

mujer Mexiquense"

DE PAGO SOBRE LA BASE DE
313-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
f0; A TRAVES DE LA ENTIDAD
{UCTURA FISICA EDUCATIVA, A
REPRESENTADO EN ESTE ACTO
ACTER DE DIRECTOR GENERAL
CONSTRUCCION, S.ADEC.V., A
STA”, REPRESENTADA POR EL
’RESIDENTE DEL CONSEJO DE
S DENOMINARA “LAS PARTES”,
SLARACIONES Y CLAUSULAS

estatal, con personalidad juridica
8 del Codigo Administrativo del
il “Gaceta del Gobierno” el dia 13
ublicado en el Peridédico Oficial

denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articu
del Estado de México.

I. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, medi
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carreno

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativz

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa,
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

A

010, por el que se reforma la
0 3.58 del Codigo Administrativo

nte nombramiento suscrito por el
oman como Director General del
del Estado de México; el cual

PR

en el prog
SECRETARIA DE EDUCACION
INETITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
) COCRDINACICH DE DBRA
SUSDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DE 0BRA

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohlbido el usp para fines distintos a los

IMIFE-313-FP-A2020

Tel.. {01722}236 05 90, ext - 2201 y 2202
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Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccion lll de la L
Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realiz§
contratacion por excepcion a la Licitacion puablica en la modal
conformidad con ios Articulos: 27 Fraccion lll, 41 y 43 de la L
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispu
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se derivg
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 800, Col. Tres Caminos, C
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI9§

Il.De “EL CONTRATISTA”:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad

consta en el testimonio de la escritura publica niimero 70593,

pasada ante la fe del Lic. LilianaCastaiieda Salinas, Titular
Ciudad de Cuautitlan Izcalli, Estado de México, e inscrita en el

IMIFE | EL

DECISIONES FIRMES, RESULTADROS FUERTES.

mujer Mexiquense"

ey de Obras Publicas y Servicios

mediante el procedimiento de
dad de Adjudicacion Directa, de
ey de Obras Publicas y Servicios
esto por los Articulos 134 de la
Articulo 24 de la Ley de Obras

n de este contrato, el ubicado en
bdigo Postal 50020, en la Ciudad

80218JL9.

con las leyes mexicanas, segin
de fecha 30 de Agosto de 2018,
de la Notaria nimero 93, de la
Registro Pdblico de Comercio en

el folio mercantil nimero N-2018088094 de fecha 29 de
Cuautitlan Izecalli, Estado de México.

ctubre de 2019, de la Ciudad de

Il. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para ld firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura pablica nimero 70593, de fecha 30 de Agosto de 2018, pasada
ante la fe del Lic. LilianaCastafieda Salinas, Titular de la Notlaria nimerc 93, de la Ciudad de
Cuautitlan lzcalli, Estado de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma

alguna.

Il. 8. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consi
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia
condiciones de organizacioén, experiencia, personal capac
equipo de construccion de los cuales puede disponer legali]

te, entre otras actividades, las
del presente contrato y reGine las
tado maquinaria, herramienta y
ente y demas recursos técnicos,

humanos, econdmicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS

TRABAJOS” objeto del presente contrato.

ll. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas

e en los supuestos del Articulo 51
Mismas.

b para fines distintos & los establecidos en el programa.”

“Este programa es piiblico, aJenc a cualquler partido politico. Queda prohibldo el us
- SECRETARIA DE EDUCACION

ETITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COORDIMACION DE OBRA
SUSDIRECCION DE CONCURSOS ¥ CONTRATOS DE OBRA

IMIFE-313-FP-A2020

Blvd. Isiden Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, G.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel.:(01722) 236 0590, ext.. 2201 y2202
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ll. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: (
Registro de la Camara que le corresponda.

il. 7. Que para efectos de o dispuesto en el Articulo 32-D deg
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdoalo e
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de
de 2014.

il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establ
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los
del contrato.

Il. 9. Senala como domicilio para los efectos que se deriven
Calle del Rio S/N, Barrio Ixtapalcalco, Coyotepec, Estado

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

mujer Mexiquense”

en los términos de este conirato.

>1G180830B85 y cuando proceda,

| Cédigo Fiscal de la Federacion
la solicitud de opinién al SAT, y

e
} que emita su opinién sobre el

ablecido en la Regla 2.1.28 de la
la Federacion el 30 de diciembre

ece la Ley de Obras Piblicas y
i anexos que son parte integrante

de este contrato, el ubicado en:
México, C.P. 54660 teléfonos:

d
5534815611 y 5564210254; por lo que, por ningdn motiv&fseﬁalaré para tales efectos, el

domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” ma
en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a
sefialado en la declaracién 1.5. del presente instrumento ju
comunicacion, notificaciéon, requerimiento o emplazamient
derive o requiera con motivo del presentie instrumento lg
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo|
Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacién supl
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso &
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL

TEL INSTITUTO”,

eria de este contrato, por lo que,
en el domicilio
ridico, de lo contrario cualquier
o judicial o extrajudicial que se
gal, seran realizados en dicho
dispuesto por el Articulo 307 del
etoria a la Ley de Obras Publicas

la forma, términos y condiciones

CONTRATISTA” la ejecucién de

“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos 4
Escuela Primaria "Fernando Lugo”, ubicada en Huehuetoca,
, alos que, para los efectos de este contrato, se denominan
a realizarios totalmente y a entera satisfaccién con la entreg
en los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del pre

111

la: Rehabilitacion general, en la
unicipio de Huehuetoca, México
0OS TRABAJOS”, y éste se obliga
del producto esperado, previsto
sente instrumento.

a los establecidos en el programa.”

SECRETARIA DE EDUCACION

INBTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

COORDIMACION DE OBRA
SUSDIRECCION DE CONCURS0S Y CONTRATOS DECBRA

Blvd. fsidm Fabela Nte, No. 900, Col. 3 camines, C.#. 50020, Toluca, Estade de México

Tel.; {01722)23605 80, ext- 3201y 2202
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Primaria "Fernando Lugo®, ubicado (a) en Huehuetoca, Municipio de
Huehuetoca, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJ(QS” relativos a la Rehabilitacién
general, en la Escuela Primaria “Fernando Lugo", ubicada en Huehuetoca, Municipio de
Huehuetoca, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicién firmagdos por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi gomo el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar |a “EL CONTRATISTA”, por la
gjecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pgsos 10/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.} determinandose un
importe total de $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil | Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicién, cantidades de frabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” conviengn que el plazo de ejecucion de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veinticuatro de Julio de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  veintiuno de Octubre
de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion de| “LOS TRABAJOS” conforme al
catélogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizgdo y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas gue lo afecte.

“LAS PARTES” convienen gue la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y pbligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 {quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste ¢l finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincién de derechos y obligaciones, documentg en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior feclamacion.

YEgte programa es piiblico, ajeno a cualquler pattido politico. Queda prohibido el usq para fines distintos a los estableclidos en el progl .

SECRETARIA DE EDUCACION
IMFTITUTO MEXIGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODRDINACION DE DERA

IMIFE-313-FP-A2020 . D E
SUBDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DE 05RA

Blwd. Isidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camings, C.F. 50020, Toluca, Estado de México
Tel - {01722}236 0500, axi 2201y2202
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTQ’, se obliga entregar los oficios a
“EL. CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamerj(e a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. E! acceso al o los inmugble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia regpectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervision de Obras y lajResidencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

E! incumplimiento de YEL INSTITUTO” de proporcionar log oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presgnte contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de|“LOS TRABAJOS”, esto Unica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Ciento) del monto total de! contrato para la ejecucion de “LIOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $124,137.93 (Ciento Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Siete
Pesos 93/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por|concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $19,862.07 (Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta y
Dos Pesos 07/100 M.N.), determinandose un importe total de ($144,000.00 { Ciento Cuarenta y
Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicidn, cantidades de trabajo
e importes parciales y totales contenidos en la proposicién de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste uitimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicic de las obrasy 20% (veinte por ciento) en la adquisicién de
los materiales y equipos gue se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje senalado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que ¢onsecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley|de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido potitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCACION
INBTITUTS MESIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSI1CA EDUCATIVA.

COORDIMACIDNDE OERA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OIRA

Blvd. tsidvo Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel:(01722)236 0590, ext.: 2201y2203




@
-

ARy

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de I3

EDOAEX

. DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

IMIFE

mujer Mexiquense"

El imporie del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar e! anticipo otorgado en el ejerc
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descor
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “L{
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas pd
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgad
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio e
imputables a “EL CONTRATISTA” el salde por amortizar no s
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicier
para este Gitimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ej
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, m
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABA
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicad
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del |
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que s
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la super

icio por causas imputables a “EL
tara del importe a otorgar como

DS TRABAJOS” atrasados gue se
r concepto de amoriizacion de
1o en los ejercicios subsecuentes

n que se otorgue por causas no
e reintegrara en ese ejercicio y el
“LOS TRABAJOS” programados

orcicio sera el resultado de dividir
1as el anticipo concedido en el
JOS” a ejecutar en el siguiente

siguiente ejercicio se entregara
o el anticipo del ejercicio anterior
Reglamento de la Ley de Obras

bresentar al Area responsable de
e establezca la forma en que se

vision de obra con el objeto de

comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervigar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacion y amortizacion de los anticipos,|conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, II, VII, Vilf y IX, 115
Fracciones |, XII, XV, y XVl y 116 Fraccion Ii, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste (itimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO?” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

@l programa.™
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catélogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades dg medicién y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” g la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para conclyir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en €l Acta-Entrega recepcién.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acgmpafarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, analisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “L.OS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimdciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizard, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “BEL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, sjendo el Gnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacion de “EL INSTITUTQ”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI9§0218J19, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cddigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de frabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacién vigente en la materia.

W7

_“Este programa es publico, ajeno a cuatquier partido politico. Queda prohlblde el usg para fines disti alos blecidos en el pragrama,”
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las egtimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a gue se alude en el primer parrafo dg esta clausula, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de gorte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” serd el (inico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpia(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos p por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerard comop la aceptacion plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL. CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresgs de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastog empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calgularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde glie sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO”| se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacién siguiente|o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. L.os cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulien a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

“Este programa s pibllco, aleno a cualquler partido palitico. Queda prahibide el usg para fines distintes a los establecides en el programa.” .
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se| realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

E! ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO".

En el supuesto sefalado en la Fraccién Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de fa Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajyste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacién y aperturg de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de ordep econdémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccidn de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” alin no ejecutados conforme al programa de eje¢cucion convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentagién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos|seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO", no se encuentren dentro de los publicados| por el INEG], “EL INSTITUTO”
procedera a calcularios en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadec directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodoiogia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, {EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 {sesenta) dias naturales sigdientes a que “EL CONTRATISTA”
promugva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el pficio de resolucién que proceda,
~en case%contrarlo la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al

"Este pragrama es publico, ajeno a cualquier pattido polftice. Queda prohibido el usp para flnes distintes a los blecidos en el pre
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recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio
integra la solicitud, en caso de gue se detecten deficiencias ¢
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en et p
que le sea requerido, subsane el error o complemente la infor
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiers
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccis
las estimaciones, considerando el Gitimo porcentaje de aju
siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.

No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorig
materia, pudiera estar sujeta la imporiacién de los bienes cont
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¥ la documentacion soporte que
» identifique que esté incompleto,
azo de 10 dias habiles a partir de
macién solicitada. Si transcurrido
2 correctamente, se tendra por no

bn se debera incluir en el pago de
ste que se tenga autorizado, no

1S a que, conforme a la ley de la
emplados en la realizacién de los

trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacién, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la ejegucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de concepios pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan ¢l uso obligatorio de la Bitdcora
electrénica de obra pablica (BEOP), su elaboracién, contro| y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electrénica, y constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacién a cargo de la
Secre’srl’a de la Funcion Puablica. ‘

jos en el pre
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El Residente de “EL INSTITUTOQ” y el Superintendente de “EL|CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la| Funcion Puablica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente|de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una pota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y |alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL. CONTRATISTA” quienes seran ios responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecuciéon convenidos.

2. La autorizacién de estimaciones.

3. La aprobacién de ajuste de costos.
4. La aprobacidn de conceptos no previstos en el catdlogo original y cantidades adicionales.
5. La autorizacién de convenios modificatorios.
6. L.a terminacion anticipada o la rescisién administrativa dei dontrato.

7. La sustitucién del superintendente de construccion,| del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

“Este programa es ptblice, alenc a cualquier parildo politico, Queda prohlbldo el uso para fines distintos a fos establecldos en el programa.”
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8. Las suspensiones de trabajos.
9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.
10. Los casoé fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.
11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.
Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera regjstrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.
4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. E! aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
gue los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar ¢n la Bitdcora cualesquiera otros
gue ‘'se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con lag reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todq lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus
anexos.

Este ptograma es publico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibldo el ush para fines distintos a los establecldos en el programa.” .
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El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con-amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los |planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO?”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucidon del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que retina

los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, dgbera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente cgntrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna al plazo de ejecucion contratado;

4, Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se liegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5, Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

.. -“Este programa es piibllco, sjeno a cualquler partido politico. Queda prohibide el ugo para fines distintos & los establecidos en el pregrama.™ .
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios domprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con ¢l personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacion y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote|epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediatp a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenia por ciento), en términos de la
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establgcen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administragién Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda g favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacion y funcionamiento de los equipos ¢ bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacidn, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de Igs bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espafol, y demas referencias técni¢as para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asijcomo gue garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5/afos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante persgnal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente;

12. Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccién de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, dptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes y repprtes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la enirega
final a “EL INSTITUTO".

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la prepiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de
“L.OS TRABAJOS objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o

Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el ugo para fines distintos a los blecidos en el pre .
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derecho que hacer valer en conira de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en uj
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamientc

IMIFE I

! DECISIONES FIRMES, RESULTADCS FUERTES.

mujer Mexiguense”

h plazo maximo de 5 (cinco) dias
y de identificacion de la obra del

presente conirato, en base al modelo de texto, imagen y ¢
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera per
obray en el cual deberé incluir la leyenda "Este programa es
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los es

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETE

rspecificaciones indicado por la
anecer durante y al concluir la
ublico, ajeno a cualquier partido

blecidos en el programa”.

CIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcion del impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por

“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales a

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le reten
sobre el importe de cada una de ias estimaciones sin incluir
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de de
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcion P
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y POF

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, térming
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las M
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo qug
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de eg
le sean otorgados por “EL INSTITUTO".

La péliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad ¢
Fraccion 1il de ia Ley de Obras Piblicas y Servicios Re
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y
Servicios Relacionados con las Mismas para las Def
Administracion Publica Federal, en lo que no se oponga a Iz
siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la o

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

ste programa es piblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el ug

licables.

a el equivalente al cinco al millar,
| Impuesto al Valor Agregado de
chos por el servicio vigilancia,
blica, previstos en el Articulo 191

ICENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
ps y procedimientos previstos por
smas, en lo que resulie aplicable,
no se oponga a la citada Ley, las
te contrato y de los anticipos que

on el Articulo 48 Fraccidn Il y 49
acionados con las Mismas, su
Ejecucion de Obras Publicas y de
tendencias y Entidades de la
s citada Ley, debera contener las
torgue:

o para fines distintos a los los en el prc
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL. CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIOQ, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un aiio més, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajgs materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “HL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

receptuado en los Articulos 178,
de Seguros y de Fianzas.

H) Que Ia Institucién Afianzadora acepta expresamente lo
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Institucione

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza regpectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia cprrespondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.~ “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
. de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institugién de fianzas autorizada por la Ley de la materia a|favor de “EL INSTITUTO?”, por la

“Este programa es piblico, aleno a cualquier partide polities. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecldos en el programa.”
SECRETARIA DEEDUCACION
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccidn | y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
treinta por ciento) del monto total del contrato como lo dispgne el Articulo 50 Fraccion |l de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversién del aniicipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estigulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, éxpedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de $eguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza ton los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La poéliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia,|por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién [Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligacioneg contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Poliza de Fianza expedida por una
Institucién Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LPS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelard la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

“Este programa es pliblico, sjeno a cualquler partido pelitico. Queda prohibldo el ugo para tines distintos a los estahlecidos en el programa.”
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Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los| rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTQ” escrito lo procedente a la institucion| fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacion correspondiente para sy tramite ante la institucién de que
se trate.

Si la garantia se consiituye mediante pollza de fianza, su cangelacién estara a lo previsto en la
péliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos ¢ cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada|y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrid¢ este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la gargntia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo pontinuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a ‘lEL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubierias de la indemnizacién que a su jui¢io corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las polizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas dei Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario| comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL. CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecyencia, cause dafnos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcicne informacion falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”

que seran determinadas en funcion del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan

ejecut’%&’do oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

_“Este programa es piblico, aleno a cualquier partido politico. Queda prohlbldo e ugo para fines distlntos a los establecldos en el programa.™

SECREFAR!A DE EDUCACION

IMSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRULCTURA FiSICa EDUCATIVA
COCADIRATION DE 0BRA

SUEDIRECCION DE CONCURSDS ¥ CONTRATUS DE 0SRA

-

IMIFE-313-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Mie. No. 600, Col. 3 caminos, G.P. 50020, Toluca, Estado de MéXico

Tel:{01722)236 05 90, ext.. 2201y 2202



i GOBIERNO DEL
J ESTADO DE MEXICO

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de |4

“EL INSTITUTOQ” aplicara a “EL CONTRATISTA” retencion
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las
millar) mensual.

Para la determinacién de las retenciones, el grado de 3
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del progra
determinaré en la fecha de corte pactada en el contrato,
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se ty
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de|
- TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pag
programa convenido, el porcentaje pactado como retencié

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimy
aplicado como retencion, sdlo si regulariza los tiempos de
ejecucién convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA”
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de

IMIFE § A;%EX

| DECISIONES FIAMES, RESULTADOS FUERTES,

1 mujer Mexiquense"

es econdmicas por atraso en la
estimaciones, el 0.5 % (cinco al

itraso en la ejecucion de “LOS
ma de ejecucion convenido y se
or “LOS TRABAJOS” que no se
ate, a cuyo importe se habra de

multiplicar al importe de “LOS
jo de estimaciones, conforme al
n.

aciones el importe que se le haya
atraso conforme al programa de

TRABAJOS” pactada y trabajos
estas seguiran en poder de “El.
penas convencionales que se

cuantifique a partir de ia fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de

las retenciones econdémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determ
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepiq
procedera a su devolucion, sin que por este concepto se gen

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguient
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concl
considerando la fecha de corte para el pago de estim
instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe
con atraso, el producto que resulte de muitiplicar los dias tn
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, co
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad detern
convencionales contra el importe de las retenciones ecol

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohlbids el ug

inadas las penas convencionales,
» de retenciones, “EL INSTITUTO”
ere gasto financiero alguno.

b de la fecha de término pactada
uya la obra objeto del contrato,
ciones pactada en el presentie

de “LOS TRABAJOS” ejecutados
anscurridos de la obra ejecutada
nsiderando la fecha de corte para

linada por concepto de penas
i0micas que se hayan realizado

o pats fines distintos a los establecidos en el programa.”
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo g
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRA
durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TR
de corte para el pago de las estimaciones.

lL.as penas convencionales se aplicaran considerando los
Impuesto al Valor Agregado.

or aplicar, éste se aplicara como
BAJOS” ejecutados con atraso,
ABAJOS”, considerando Ja fecha

ajustes de costos, sin incluir el

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas conyencionales por “EL INSTITUTO”,

éstas se haran del conocimientio de “EL CONTRATISTA” meq
monto determinado como retencién economica o pena
estimacién que corresponda a la fecha en que se deter

Las penas convencionales establecidas en esta Clausu
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el
o fuerza mayor, durante la gjecucién de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INS

iante nota de bitacora u oficio. El
convencional, se aplicard en la
mine el atraso.

la, en ninglin caso podran ser
cumplimiento.

cual se presente un caso fortuito

TITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra

suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABA|
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la t

JOS” objeto de este contrato por
rminacion definitiva del presente

instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todog sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad

de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de o anterior. “EL INSTITUTO” designara

| titular de la Subdireccidon de

Supervisién de Obras, como el servidor publico, facultado para auterizar la suspension, el cual

a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA”

e la suspension total o parcial,

sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y dle la probable reanudacién de los

trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo re
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO?” procedera a levantar un Acta Circunstanci
reunir los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglam
Servicios Relacionados con las Mismas.

ativo a su personal, maqguinaria y
Reglamento de la Ley de Obras

da de Suspension, la que debera
nto de la Ley de Obras Piblicas y

o para fines distintos a los establecldos en el programa.™
SECRETARIA DEEDUCACION
STITUTG MEXIGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
£ODADIACION DE 03RA
SUBDIRECEION DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OSRA
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el sumi
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dich
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histro deficiente del proveedor de
suministro sea responsabilidad

de “EL INSTITUTO".

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar gl plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el namero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRA[TISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en Jos Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccién |, de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo sugcribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y

terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecuci
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos n¢
enunciados en las Fracciones |, 1l y Il del Articulo 149 del
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspens
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podr
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solg

n establecido en el contrato. En
b recuperables por los conceptos
Reglamentio de la Ley de Obras

ones de trabajos cuyos periodos
an acordar que los periodos sean
convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejegutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, gste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por|escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las gue nc sea posible
esperar su autorizacion.

le “LOS TRABAJOS” o conceptos
bs y registrados en la Bitécora por

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion g
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizadc
el Residente. ;

4 b amid,

en el pre
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A los precios unitarios generados por los conceptos no preyistos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lag Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de c¢nvenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avgnce tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencion de mejores [condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliqguen aumento o reduccipn por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “|.OS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcidén Piblica, la autorizacion para revisar|los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de fnanera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Piblica, en los casos siguientgs:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

programa es piblico, aleno a cualquier partido politico. Queda prohlbldo el ugo para fines distintos a los hlecldos en el programa.” .
SECRETVARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
. COCRDIMACION DE DERA
SUBDIRECCHIN DE COMCURSOS Y CONTRATOS DEQERA

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pag
juridico se incrementen en més de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de va
porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacion de 14
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “L¢
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y e
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rtados en el presente instrumento

iriacion del monto y plazo en el
Secretaria de la Funcién Pdblica,
DS TRABAJOS” junto con “EL
| financiamiento y, en su caso, al

ajuste correspondiente.

La revisién de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que estableie el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por ¢l Residenteé de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

de los convenios se consideraran
ES” que los suscriben.

L.as modificaciones que se aprueben mediante la celebracion
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PART.

vdificaciones al monto, debiendo
1 formalizacion puedan integrarse

Las modificaciones al plazo seran independientes a las mq
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de s
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales| éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan| ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monio o plazo, se consideraréan y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRAT|ISTA” en la misma estimacién
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “BL CONTRATISTA” a realizar la
modificacién correspondiente a la garantia de cumplimjento de acuerdo al porcentaje
estipul&do en el punte nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se

“Este pragrama es publico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
. SECRETARIA DE EDUCACION

PISTITUTO MEKIGUENEE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
A COORDINACION DEDOSRA
SUBDIRECCION DE COMCUREDS v CONTEATOS DEOSRA
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivg.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentrp de los 45 {cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL. CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO?” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones| o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitdcora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

En las recepciones de “LLOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidag con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del| dia siguiente en gue reciban la
notificacién, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, fa que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera sqglicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el|contrato, “EL INSTITUTQ”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la repargcion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTIEUTO” opte-por la rescision.

; V' “Este pragrama es publleo, afeno a cualquier partido politico. Queda prohibldo el uso para fines distl ales blecidos en el programa.” .
SECRETARIA DE EDUCACION

IMISTITUTO MEXIQUENSE DE LA IMFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

IMIFE-313-FP-A2020 . COORDIMNAGION DE OBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSDE v COMTRATOS DE O8RA
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendjente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcién y se considerara que la obfa no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamente a lo establecido en la Fraccién
XXl del Articulo 31 de la Ley, s6lo podran subcontratan las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezciados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTQ” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la|realizacién de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA".

Por lo anterior, no se le considerara a “EL. INSTITUTO” como patrdén, ni alin substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime ¢le cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra |especie, que en su caso pudiera
liegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por pante de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE [COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que s€ deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el cpnsentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existiruna cesidon o gravamen anterior
asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partldo poltica. Queda prohibide el uso para fines distintos a les blecldos en el programa.”
- SECRETARIA DE ERUCACION
INSTITUTO MEXIQUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

. COORDINACHON DE OBRA
SUBDIRECCIOH DE CONCURSDS Y COMTRATOS DE DBRA
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identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentandq invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demés
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el page de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la l.ey de Obras Piblicas y Servicjos Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podré dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad parp él y sin necesidad de que medie
resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de|interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dano o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretania de la Funciéon Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la QLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este titimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacian.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “L.L0S TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefalado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
piblico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el Articulo 152 de| Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que ¢n favor de “EL CONTRATISTA”
procedan siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacignen directamente con el contrato.

“Este programa es publlico, ajeno a cualquler partido palitico. Queda prohibido el ugo para fines distintos a los establecidos eh el pre
- SECRETARIA DE EDUCACION
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga g
través de su Representante Legal o su Superintendente ¢
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fechg
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar con
no excederd de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto f¢
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resy
partes, describiendo el concepic general que les dioc origen 'y

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razoj

convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor

no ejecutados conforme a los programas convenidos.
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notiificar a “EL CONTRATISTA” a

de construccién, en la fecha de
, lugar y hora en que se llevara a
iprendida dentro de un plazo que
prmal de recepcion fisica de “LOS
lten a favor y en contra de ambas
el saldo resultante.

nes de la aplicacion de las penas
“EL CONTRATISTA” por trabajos

“EL INSTITUTQ” hara constar por escrito el finiquito, en tér

inos de lo sefalado en el Articulo

170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicigs Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Enirega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo senalado, “EL INSTITUTO” procederéa a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATI$STA” dentro del plazo de 10 (diez)

dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su

derecho corresponda, si transcurrido este plazo no real
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas parts
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTH
dias naturales siguientes a su autorizacioén por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de "EL INSTITUTO”,
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su re
el Articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relag
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” p
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos

“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea

extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PART

requisi,g)s minimos a que alude al Articulo 172 del Regiamer
Relaciottados con las Mismas.

“Este programa es publice, afeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el ug
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za alguna gestion, se dara por

2s, “EL INSTITUTO” procedera a
RATISTA” dentro de los 20 (veinte)

dicho saldo “EL CONTRATISTA”
cubrir por concepto de trabajos
ntegro conforme a lo previsto por
ionados con las Mismas; en el
hdra hacer efectivas las garantias

pendientes entre “LAS PARTES”,
el acta administrativa que dé por .
ES”, la cual debera contener los
to de la Ley de Obras Puablicas y

o para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurte en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL. CONTRATISTA” por causas imputables a él, no injcia “L.LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento; :
2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niggue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran ¢ sin motivo justificado no acata las ¢rdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4, No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacién, por falta de materiales, trabajadores p equipo de construcciéon y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atrasc pueda dificultar la tefminacion satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mefcantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizaciéon previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Ggbierno que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccipn, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el cago de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional.

_.“Este programa es piblico, ajeno a cualquler partido palitico. Queda prohibido ef ugo para fines distintos & los establecidos en el programa.™
g SECRETARIA DE EDUCACION
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por ot
establecido como requisito, tener una determinada naciol

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de la
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sg

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION AD
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se ency
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescis
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefaland
motivaron su determinacién de dar por rescindido el ¢
estipulaciones especificas que se consideren han sido incum
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho co
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral ant
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hec

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrat
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numer:

La determinacién de dar por rescindido administrativam
revocada o modificada por “EL INSTITUTQO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se deter
reprogramaran “L.OS TRABAJOS” una vez notificada la r
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisién
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que pr
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ra, en el caso de que haya sido

halidad.

5 obligaciones derivadas de este
xan aplicables.

MINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
tentre en alguna de las causales
o6n administrativa se sujetaraa lo

e notifique a “EL CONTRATISTA”
los hechos o circunstancias que
ntrato, relacionandolc con las
lidas, para que en un término de
venga y aporte, en su caso, las

rior, “EL INSTITUTO” resolvera
o valer “EL CONTRATISTA”.

por parte de “EL INSTITUTO”,
‘EL CONTRATISTA” dentro de los
I 1 (uno) de esta clausula.

nte este contrato no podra ser

ine no rescindir este contrato, se
solucién correspondiente a “EL

“EL INSTITUTO” se abstendra,
de “LOS TRABAJOS” ejecutados
bceda, lo que debera efectuarse

dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la determinacion de

la resolucién de rescisién, a fin de proceder a hacer efectivas

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRAB
encuentren atrasados conforme el programa vigente, ate

“Esté programa es plblico, ajena a cualquler partido politico. Queda prohibido el ug

las garantias.

AJOS” aun no ejecutados que se
ndiendo a lo dispuesto por los

o para flnes distintos a los fos en el pre
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL. CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuandq sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conformeg a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarnse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas conyencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las cgusas de la aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hagerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario plblico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se|suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescision que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTQ” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacién de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra qguien desempenara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucién en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTD”.

PITRErry
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por ferceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
gue en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan redistrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitdcora, acordando que resolyeran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de digho registro, en consecuencia, Ia
solucidn y las acciones a implementar, de igual forma se asgntaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LLAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contraio y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas

del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publi
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo C
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Pr
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVER
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aq
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisd
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando
futuro que por razon de domicilio les pudiera corresponder,

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del ¢
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expres
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mal
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS DIECISIETE [
MIL VEINTE.

“Este programa es publico, ajens a cualguler partido politleo. Queda prohibido el us
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as y Servicios Relacionados con
ivil Federal, a la Ley Federal de
ocedimientos Civiles y demas

SIAS.- Para la interpretacion y
lello que no esté expresamente
ccion de los Tribunales Federales
a cualquier otro fuero presente o

contenido, alcance y fuerza legal
16n de su libre voluntad y que su

fe, ni otros vicios de la voluntad,
DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS

b para fines distintos a los estabfecidos en ¢l programa,”
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POR “EL INSTITUTQ”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

{OMAN

b POR “LA CONTRATISTA”
CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.

ISTRACION

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-313-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTE .
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