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Toluca de Lerdo, México, a 17 de Julio de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/1093/2020
ASUNTO:|Se comunica Adjudicacion de Obra

CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
C. EDGAR CARERA GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto Ig informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacion general, en el Cbt Num. 2
"Bicentenario" Huehuetoca, ubicado en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México en atencién
a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, en su Quinta Sesién Ordinaria d¢l Comité Interno de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 13 de Julio de 2020, dictaminé adjudicar
la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-317-FP-A2020, por un monto de
$612,000.00 (SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al
programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2018 Escuelas Al Cien, con un periodo de
ejecucion de 90 dias naturales. Razén por la cual, se le comunida que deberd presentarse el dia 17
de Julio de 2020 a las 10:30 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a
efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, e procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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=
MAESTHO-GELACIO\GARRENO ROMAN
J DIRECTOR GENERAL

¢.c.p.~ Miro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos ¥ Contratos de [a[Secretaria de Obra Pdblica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacion "A" de [a Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular de! Organo interno de Controt del IMIFE.
GCR/obg”

SECRETARIA DE EBUCACIGH
HSTITUTO MEXIQUENSE DF LA INFRAESTRUCTUR 2 FISICA EDUCATIVA
CODRCHACION CE 03R4

SUSTIRECCION DS CONCURSOS v CONTRATLS DE GERA

Bivd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estadode México
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CARATULA DE CONTRATO
NCM. CONTRATO IMIFE-317-FP-A2020 | Tmo | OBRA PUBLICA
CONDICION DE PAGO
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA FECHA DEL FALLO ! -~ -~ _
NUMERO ADJIMIFE-246-A2020 DE ADJUDICACION"| - 'pja MES - [ AND
REFERENCIA FECHA INICIO - DIA__ |- MES
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: 17 07
IMPORTE DEL CONTRATO - =
DEL SUBTOTAL . ' IVA . ' TOTAL
CONTRATO $527,586.21 $84,413.79 $612,000.00
IMPORTE DEL ANTICIPO . ‘ IR
SUBTOTAL VA L S TOTAL. - -7
$158,275.86 $25,324.14 $183,600.00
POLIEZAS DE GARANTIA T e
TIFO ANANZADORA ' " Ne.DEPOLIZA : [ .. MONTO
ANTICIPO ASEGURADORA ASERTA, 5.A. DEC.V. 010-04-INC10522 $183,600.00
CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, 5.A. DE C.V. 010-04-INC10518 $61,200.00
PROGRAMA FONDQ DE APQRTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2018
PARTIDA ESCUELAS AL CIEN | ORIGEN DERECURSOS |FEDERALES “NORMATIVIDAD |FEDERAL
DELA CODIGODEOBRA  |FP2018-652 CCT.  |15ECTO144E
OBRA O Rehabilitacién general, en ei Cbt Num. 2 "Bicentenprio” Huehuetoca, ubicado en Huehuetoca, Municipio de
SERVICIOS Huehuetoca, México
OBJETO
RAZON SOCIAL CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 5.A DEC..
RF.C. CIC180830B85
DOMICILIO FISCAL -~ | Calle del Rio S/N, Barrio Ixtapalcalco, Coyotepec, Bstado de México, CP. 54660
CONTRATISTA" | i R A ObEGEa L |C. EDGAR CARERA GARCIA
' . TELEFONO (5). :
FHO (LADA) 5534815611y 5564210254
MOVIL
DE LOS CONVENIO FECHA DEL
RECURSOS NUMERO DE OFICIO | D.G.0349/2020 Comae . |28 05 1202
DA | MES: e s
DErZORE DIAS NATURALES 90 | INICio _;; 52575 ic;?c? TERMINACIGN ;;{ Nlu?s
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.ADECV. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Ve .
M (RCARRENO ROMAN
[\ DIRECTOR L

IMIFE-317-FP-A2020

Tel. {01722} 236 05 90, exi: 2201y 2202

a fines distintos a fos establecidos en el programa.”

Alos 17 dias del mes de Julio de 2020

SECRETARIA DE EDUCACION

SUBDIRECCION DE CONCUR DS ¢ CONTRATOS DE OBRA

Blvd. Isidro Fatiela Nte. No. 900C, Col. 2 camings, G.P, 50020, Toluca, Estado de México

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

COORTIRACION DE OBRA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-317-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”} REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELAGIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CASAL INGENIERIA CONSTRUCCION, SADECWV., A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL, CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL
(LA) C. EDGAR CARERA GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
. ADMINISTRACION, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.De “EL INSTITUTO”:

1. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3,58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articilo 3.58 del Codigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 16 de QOctubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones 1, IX, XXIV y XXXVIl del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 8. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo dg 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuengia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecticion de la obra consistente en:

Rehabilitacién general, en el Cbt Num. 2 "Bicentenario” Hughuetoca, ubicado en Huehuetoca,
Municipio de Huehuetoca, México, con codigo de obra No. FP2018-652, asimismo, sefnala que
la adj ""c}iﬁ'cacién del presente, se llevd a cabo a través del| procedimiento de Adjudicacién

--*Eate pragrama es publice, ajeno a cualquier partido politice, Queda prohlbldo el Yso para fines disti a los establecldos en el programa.”

SECRETARIA DE EDUCACIGN

INSTITUTO MEXIGUENRE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSiCA EDUCATIVA
i COORINATION DEDBRA

SUBDIRECCION DE CONCUREOE ¥ CONTRATOS DEQERA

Blvd. [sidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camines, C.F. 50020, Toluca, Estado de México
1el:{01722)236 0590, ext 1 2201 v2202

IMIFE-317-FP-A2020
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Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccién Il de la |-ey de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

I. 4. Que la adjudicaciéon del presente contrato, se realiz6 mediante el procedimiento de
contratacién por excepcion a la Licitacion publica en la modalidad de Adjudicacion Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion llf, 41 y 43 de la |.ey de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

n de este contrato, el ubicado en
odigo Postal 50020, en la Ciudad

I. 5. Que sefiala como domicilio para los efectos que se deri
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos,
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

L. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
[l.De “EL CONTRATISTA™:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segin
consta en el testimonio de la escritura plblica niimero 70598, de fecha 30 de Agosto de 2018,
pasada ante la fe del Lic. LilianaCastaneda Salinas, Titular de la Notaria numero 93, de la
Ciudad de Cuautitlan Izcalli, Estado de México, e inscrita en €l Registro Publico de Comercio en
el folio mercantil nimero N-2018088094 de fecha 29 de QOctubre de 2019, de la Giudad de
Cuautitlan 1zcalli, Estado de México.

ll. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para Ia firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura plblica nimero 70593, de fecha 30 de Agosto de 2018, pasada
ante la fe del Lic. LilianaCastafieda Salinas, Titular de la Ngtaria nimero 93, de la Ciudad de
Cuautitlan l1zcalli, Estado de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma
alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y relne las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalnente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

II. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con lag Mismas.
>

ot =
0 para fines distintos a los establecidos en el programa.”

SECRETARIA DE EDUCACIIHN
STITUTS MEXIQUENSE DE LAINFRAESTRUCTURA FiSICH EDUCATRA
IMIFE-317-FP-A2020 3 CODRDIMACICN DEOERA
SUSMRECCION DE CONCURSOSY CONTRATOS DEOERA

Blvd. [sidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.F. 50020, Taluca, Estado de México

Tel {01722)336 0590, ext. 2201 y2202
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l. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligars

il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No:
Registro de la Camara que le corresponda.

ll. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D d
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo ¢
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial d
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que esta

! DECISKONES FAIRMES, RESULTADOS FUERTES,

| mujer Mexiquense"

e en los términos de este contrato.

CIC180830B85 y cuando proceda,

el Codigo Fiscal de la Federacion
He la solicitud de opinion al SAT, y
el que emita su opinion sobre el
stablecido en la Regla 2.1.28 de la
e la Federacién el 30 de diciembre

lece la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y Igs anexos que son parte integrante

del contrato.

Il. 9. Seiiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Calle del Rio S/N, Barrio Ixtapalcalco, Coyotepec, Estado de México, C.P. 54660 teléfonos:
5534815611 y 5564210254; por lo que, por ningin motivp sefalara para tales efectos, el
domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que,
en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a|“EL INSTITUTO”, en el domicilio
sefialado en la declaracion 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier
comunicacion, notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se

derive o requiera con motivo del presente instrumento

domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de |
Cadigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacién sug
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL|
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos

egal, seran realizados en dicho
b dispuesto por el Articulo 307 del
letoria a la Ley de Obras Publicas

a la forma, términos y condiciones

CONTRATISTA” la ejecucidn de
a la: Rehabilitacién general, en el

Cbt Num. 2 "Bicentenario" Huehuetoca, ubicado en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca,

México, a los que, para los efectos de este conirato, se den
se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con
previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCEH

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido pelitico. Queda prehibldo el y

ominan “LOS TRABAJOS”, y éste
la entrega del producto esperado,
RA del presente instrumento.

so para fines distintos a los establ Idos en el programa.”

SECRETARIA DE EDUCACION
NITITUTC MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CODRDWATICK DEDERA
SUBDERECCIﬁf-i DOE CONROUREDE r CONTRATOS GEDRERA

Blvil. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Teduca, Estado de México
Tel:{01723) 2360590, ext 2201y 2202
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Cbt Num. 2 "Bicentenario” Huehuetoca, ubicado (a) en Huehuetoca,
Municipio de Huehuetoca, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacién
general, en el Cbt Num. 2 "Bicentenario” Huehuetoca, ubicado en Huehuetoca, Municipio de
Huehuetoca, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi|como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y pinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $527,586.21
(Quinientos Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 21/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $84,413.79 (Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Trece Pesos 79/100 M.N.) determinandose
un importe total de $612,000.00 ( Seiscientos Doce Mil| Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarios
el dia veinticuatro de Julio de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia veintiuno de Octubre
de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS” conforme al
catalogo de conceptos con sus ercgaciones, calendariZado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrimento juridico iniciara a partir de
que “EL. CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento v finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo de! finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 {quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacién.

s’i;z. programa es publice, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el so para fines distintos a los establecidos en el programa.” .
SECRETARIA DEEDUCACION
INSTITUTO MEXICGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

£ooRD ¥ DEOSRA
IMIFE-317-FP-A2020 SUSTIRECCION O CONCURSDS v O ©DEOBRA

Blvd. [sidm Fabela Nte. No. 900G, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel. {01722)236 05 90, ext 1 2201y 2202
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTQ”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s),| que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos espgerados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunameJ-nte a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y ip Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTOQO” de proporcionar Igs oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “L.LOS TRABAJOS” objeto del pregente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto Unica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO?”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $158,275.86 (Ciento Gincuenta y Ocho Mil Doscientos
Setenta y Cinco Pesos 86/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $25,324.14 (Veinticinco Mil
Trescientos Veinticuatro Pesos 14/100 M.N.), determinandosg un importe total de $183,600.00 (
Ciento Ochenta y Tres Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicidn,
cantidades de trabajo e importes parciales y totales conienidos en la proposicién de “EL
CONTRATISTA”.

Obligandose éste Ultimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obrasy 20% (veinte por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamentio de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion del anticipo deberé realizanse conforme a lo siguiente:

“Este programa es plblico, afeno a cualquler partido politico. Queda prehibldo el yso para fines distintos a los establecidos en el programa,™

SECRETARIA DE EDUCACION

[HNSTITUTO MEXIGUEMNEE DE LA INFRAESTRUCTURA Fis1oA EDUCATIVA
CCORTIADIOM DE OBRA

SUBMRECCION DE CONCURSOS ¥ COXTAATOS DE DBRA

IMIFE-317-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nte. No. $08, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel. {01722) 2360580, ext.. 2201y 2202
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El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejer]
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descd
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “l|
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas p
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgg
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicig
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ¢
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate,

siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRAB/
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido

cicio por causas imputables a “EL
ntara del importe a otorgar como

LOS TRABAJOS” atrasados que se
or concepto de amortizacion de
do en los ejercicios subsecuentes

BN que se otorgue por causas no
se reintegrara en ese ejercicio y el
n “LOS TRABAJOS” programados

jercicio sera el resultado de dividir
mas el anticipo concedido en el
\JOS” a ejecutar en el siguiente

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara

siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplica
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera
la ejecucién de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que
aplicara dicho anticipo.

Ho el anticipo del ejercicio anterior
Reglamento de la Ley de Obras

presentar al Area responsable de
se establezca la forma en que se

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supé|
comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supe
debida y oportuna aplicacion y amortizacién de los anticipo
presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los r
programas de suministro de materiales, mano de obra, mad

“Este programs es plblico, ajenc a cualquler partido pelitico. Queda prohibldo el

rvision de obra con el objeto de
isar, vigilar, revisar y asegurar la
, conforme al programa de trabajo
portes de cumplimiento de los
dinaria y equipo de construccion,

so para fines distintos a los los en el prog

SECRETARIA DE EDUCACIGH

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISIC 4 EDUTATIVA
) COORDIMACIGN DEO3RA
SUBDIRECCION DE CONCURSDE v CONTRATUS DX

IMIFE-317-FP-A2020

Blvd. lsidro Fabela Nte. No. 900, Gal. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

Tel:(01722)236 0590, ext: 2201 y2202



>
%{ GOBIERNO DEL _
*H ESTADO DE MEXICO

b

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requ

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS
TRABAJOS” objeto de esie contrato seran pagados meq
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos

catélogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades

mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA”
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguients
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre o
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para conc
serd pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan ac

j NECISIONES FIAMES, REGULTAROS FUERTES,

a mujer Mexiguense"
isitos del presente procedimiento.

PARTES” convienen que “LOS
liante la formulacion de la o las
de obra ejecutados conforme al
de medicion y cantidades de cbra,
a la Residencia de Obra de “EL
s a la fecha de corte del periodo
bra ejecutada, y hasta llegar a un

uir con las obligaciones de pago,
el Acta-Entrega recepcion.

ompafarse de croquis, notas de

bitdcora, fotografias, analisis, calculo e integracion de los i
estimacién considerando avances de “1.0S TRABAJOS” y d
necesarios para avalar los importes que consignen Ias esti

mportes correspondientes a cada

emas documentos que consideren

aciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacion soporte, para lo cual contarad con un plago de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, giendo el unico responsable “EL
CONTRATISTA"”, de la veracidad de la informacidén que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacion de “EL INSTITUTO”. Debiepdo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Camjnos, Cédigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de Méxicp.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITYTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
\ respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los rgquisitos fiscales que establece la
A legislaGion vigente en la materia.

en el pro
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer cons
“EL CONTRATISTA" presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las ¢
dias naturales a que se alude en el primer parrafo d
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de

EDOAMEX
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a mujer Mexiquense"”

star en la bitacora, la fecha en que

»stimaciones dentro de los 6 (seis)
e esia clausula, la estimacion
corte, sin que ello dé lugar a la

reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstog o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL. CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los| pagos en excesc que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingregos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastqs empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se cdlcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a di

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATI
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagad
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la est
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguient
lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a di

No se considerara pago en exceso cuando las diferenc
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguier
no se hubiera identificado con anterioridad.

posicion de “EL CONTRATISTA”.

STA” por cualquier causa, e
" se percate de ese hecho, “EL
das en exceso mas los intereses
ablecida por la Ley de Ingresos de
e 0 bien en el finiquito, conforme a
sobre las cantidades pagadas en
desde la fecha del pago, hasta la
sposicion de “EL INSTITUTO”.

as que resulten a cargo de “EL
ite, o en el finiquito, si dicho pago

so para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE

DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos sq
seflalado en los Articulos 56, 57, Fraccién Il y 58 de la Le

Relacionados con las Mismas, y con base en los Artic
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrirda a “EL CONT

“EL INSTITUTO™.

En el supuesto sefialado en la Fraccidn |l del Articulo 50
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustg
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el aj
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertur

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a pa
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de ordzs
presente instrumento que determinen un aumento o reduccis
TRABAJOS” aiin no ejecutados conforme al programa de ejg
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, 5
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguien

mire | =L ARLEX
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REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
2 realizard en estricto apego a lo
y de Obras Publicas y Servicios
hlos 173, 174, 178 y 181 de su

RATISTA” una vez autorizado por

de la Ley, v para los efectos del
s resultantes debera afectarse en
uste de costos se tomara como
a de proposiciones.

tir del acto de la presentacion y
2n econémico no previstas en el
5n de los costos directos de “LOS
cucion convenido, cuando dichos

serda “EL CONTRATISTA” quien lo
es a la publicacién de los indices

aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten, si es a la baja, serd “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas
gue determine el INEGIL. Cuando los indices que requieran tapto “EL. CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamienios y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazc estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INST|TUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales sig
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el
ontrario, la solicitud se tendra por aprobada. Pa

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibldo el if

ientes a que “EL CONTRATISTA”
oficio de resolucién que proceda,
ra tal efecto, “EL INSTITUTO” al

s0 para fines distintos a los establecldos en el programa.”
SECRFI’ARlA DE EDUCACION

NETITUTS MEXIGUENEE DE LA INFRAEETRUCTURA F{SICA EDUCATIVA
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recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias

apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el ¢

gue le sea requerido, subsane el error 0 complemente la info
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendie
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducc
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de aj
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatori
materia, pudiera estar sujeta la importacidn de los bienes co
trabajos objeto de este contrato.

IMIFE

DECISIONES FIAMES, RESULTADOS FUERTES,

a mujer Mexiquense”

y la documentacion soporte que
o identifigue que esté incompleto,
slazo de 10 dias habiles a partir de
macion solicitada. Si transcurrido
e correctamente, se tendra por no

jon se debera incluir en el pago de
iste que se tenga autorizado, no

as a que, conforme a la ley de la
templados en la realizacién de los

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por finapciamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por fingnciamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con regpecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFIGACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciopes y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representanfe de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
cobligatorias para ambas partes. -

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan|el uso obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra publica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento sera por medios

remotos de comunicacion electrénica, y constituye el me
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos impor]
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo
Secretaria de la Funcién Pdblica.

“Este programa es publico, aJeno a cualquier partido politico. Queda prohlbido el

i
IMIFE-317-FP-A2020

io de comunicacion entre “LAS
tantes que se presenten durante la
de la informacién a cargo de la

so para fines distintos a los establecidos en el programa.” ;
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E! Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “El
la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada,

OECISIONES FIAMES, RESULTACOS FULERTES.
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. CONTRATISTA” para el acceso a
ademas de las claves de usuarios

y contrasefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcidn Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio ¢
por el Residente, con la participacion del Superintendente
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una
inmediatamente después una validacién, relacionando co
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se dg
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los re
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se
registros.

le la obra que ampara el contrato,
de “EL CONTRATISTA” y, en su
nota de apertura o especial e
mo minimo: la fecha de apertura,
y firma del personal autorizado,
alcances descriptivos de “LOS
»sarrollaran; la inscripcion de los
su caso al supervisor, asi como al
sponsables para realizar registros
autoriza para llevar a cabo dichos

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el

Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
Mismas.

En la BEOP se podl;én registrar los eventos siguientes, como
Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizaciéon de modificaciones al proyecto ejecutivo, a
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion conveni

2. La autorizacion de estimaciones.

3. La aprobacién de ajuste de costos.

y Servicios Relacionados con las

minimo:

procedimiento constructivo, a los
dos.

4. La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo orjiginal y cantidades adicionales.

5. La autorizacion de convenios modificatorios.
6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del

7. La sustitucion del superintendente de construccidn
supervision, en su caso.

Este programa es plblico, gjeno a cualquier partide politico. Queda prohiblde el ¢

IMIFE-317-FP-A2020

contrato.

. del anterior residente y de la

so para fines disti alos blecidos en el programa.” i
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8. Las suspensiones de trabajos.
9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.
10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.
Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.
4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios maodificatorios.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsabies de “LOS TRABAJOS” puedan anotar |en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “L.OS TRABAJOS”.

1dos en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCACION
IMSTITUTO MEXICGUEMSE DE LA IMFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COORDINACION DE DERA
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El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA”|debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de consfruccién, catalogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los| planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitécora,
convenios y demas documentos inherentes, que se genergn con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que relina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podta acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJQS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la |Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi ¢omo todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en matgria de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publlica, proteccién ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sghale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “.0OS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin|mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna al plazo de ejecucion contratado;

4. Los defectos, vicios oculios de “LOS TRABAJOS” y de cudlquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente conirato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

en el pro "

SECRETARIA DE EDUCACIGH

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIA
CODRDIMACION D DERA

SUSTHRECCION DECONCURS0S ¥ CONTRATOS DE DSRA
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios ¢
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso
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comprendidos en las zonas donde
el personal y elementos de que
| Residente, de la existencia de

incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brotg epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afegten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establgcen las Reglas para la Aplicacién
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacion de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Pablica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encueptre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfiaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacion y funcionamiento de los equipos o biehes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafados de sus
traducciones simples al espafol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, as{ como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de § anos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante perspnal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente;

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a sptisfaccion de “EL INSTITUTO”, un

respaldo impreso asi como en medic magnético, éptico o cu
de almacenamiento de informacion, de los informes y rep
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudig
final a “EL INSTITUTO".

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la pr

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que st
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontrati

'ste programa es piblico, ajenc a cualyuier partide pelitico. Queda prohlbido el |

I
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Iquier tipo de tecnologia existente
ortes que se generen durante la
s, hasta el momento de la entrega

ppiedad intelectual.

ibcontraten para la realizacion de
stas no tendran ninguna accion o

s a los

30 para fines distl Idas en el programa.”
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo méximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y [especificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera pefmanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa eg publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuegstos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine gon motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir| el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de defechos por el servicio vigilancia,
inspeccion y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Pblica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en |o que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo qug no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivoe del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO".

La péliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad ¢on el Articulo 48 Fraccion Il y 49
Fraccion lll de la Ley de QObras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Pablicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Piblica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la ¢torgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”,

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Gueda prohlbido el yso para fines distintos a los blecidos en el programa.™
SECRETARIA DE EDUCACIOH
INSTITUTO MEXIQUENRSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIV
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo estab

ecido para la terminacién de los

trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL. CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga ¢ espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que|se otorgue prdrroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se|afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTCO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio
partir de la recepcién de los trabajos y, en caso d
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la flanza garantiza la ejecucién total de los trabaj
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensal
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciong

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza r¢
declarar la rescision administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” t¢
las primas para la prorroga en su vigencia, liberandose sola
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia ¢
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

rtir de la fecha de recepcion total
para garantizar sus obligaciones a
e defectos de construccién y
hasta que se corrijan los defectos

0s materia de este contrato, aun
estipulaciones establecidas en el

ble la conformidad expresa y por
EL CONTRATISTA” haya cumplido

breceptuado en los Articulos 178,
s de Seguros y de Fianzas.

spectiva, “EL INSTITUTO”, podra

ndra la obligacién de pagar todas
mente mediante carta dirigida a la

correspondiente a favor de “EL

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha

de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacién deb
institucioén de fi nzas autorizada por la Ley de la materia 4

“Este pragrama es publico, ajeno a cualguler partide palitice. Queda prohibido el

IMIFE-317-FP-A2020

era presentar fianza otorgada por
favor de “EL INSTITUTO”, por la

lapid,

so para flnes distintos a los en ¢l pre .
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccion 1l de la Ley de Obras Rublicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a lEL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
treinta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion 1l de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion dei angicipo se liberard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de/“EL INSTITUTO"”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones defivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza [con los requisitos que se senalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacion una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de {os vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién|Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultes o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo dei cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a gambio la constancia de recepcién
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Rdéliza de Fianza expedida por una
Institucién Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LIOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelard la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uge para flnes distintos a los blecidos en el prc
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Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de log rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la
poéliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos p cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTQ” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada|y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposgiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurridp este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si ia reparacién requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo |continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a {EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

lausula, deberan ser entregadas
del Departamento de Concursos,
comprendido de 9:00 a las 18:00

Las polizas de fianza, de las que se hace referencia en esta
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horarig
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consectiencia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO?”, o bien, proporcione informacién fajsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publjcas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucién de “LOS TRABAJOS” por causas jmputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcnon del importe de “LO TRABAJOS” que no se hayan
siguientes:

SECREFAR!A DE EDUCACHN
STITUTO ME{IGUENSE DF LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

COORDINACION DE UERA
SUSDiRSCCION DE CONCURSOS ¥ CONTRATOS DE OERA
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retencion
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las
millar) mensual.

Para la determinacidon de las retenciones, el grado de
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es economicas por atraso en la
estimaciones, el 0.5 % (cinco al

traso en la ejecucién de “LOS

TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al

programa convenido, el porcentaje pactado como retencic

n.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya

aplicado como retencion, sdlo si regulariza los tiempos de
ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA”
INSTITUTO"; la cantidad determinada por concepto deg
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

atraso conforme al programa de

TRABAJOS” pactada y trabajos
éstas seguiran en poder de “EL
penas convencionales que se
hara efectiva contra el importe de

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,

de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concept

b de retenciones, “EL INSTITUTO”

procedera a su devolucion, sin que por este concepto se genere gasto financiero aiguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguienie de la fecha de término pactada

contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se conc
considerando la fecha de corte para el pago de estimg
instrumento juridico.

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias 1
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, cg
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad detern
convencionales contra el importe de las retenciones eco

uya la obra objeto del contrato,
ciones pactada en el presente

de “LOS TRABAJOS” ejecutados
ranscurridos de la obra ejecutada
nsiderando la fecha de corte para

ninada por concepto de penas
némicas que se hayan realizado

~ “Este programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRA
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TH
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas ¢ las penas con
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” meq
monto determinado como retencién econémica o pena
estimacién que corresponda a la fecha en que se deten

Las penas convencionales establecidas en esta Clausuy
superiores, en su conjunio, al monto de la garantia de

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en e
o fuerza mayor, durante la ejecucion de irabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INS

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRA
suspender temporaimente, en todo o en parte, “LOS TRABA
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la tg
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todg
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspe
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara
Supervisién de Obras, como el servidor publico, facultado pg
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA”
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo re
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levaniar un Acta Circunstanciz
reunir los requisitos senalados en el Articulo 147 del Reglame
Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido polltlco. Queda prehibido el i

i
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por aplicar, éste se aplicara como
\BAJOS” ejecutados con atraso,
IABAJOS”, considerando la fecha

ajustes de costos, sin incluir el

vencionales por “EL INSTITUTO”,
Jiante nota de bitacora u oficio. El
convencional, se aplicara en ia
mine el atraso.

lla, en ningln caso podran ser
cumplimiento.

cual se presente un caso fortuito

TITUTO” opte por la rescision.

\BAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
JOS” objeto de este contrato por
:rminacion definitiva del presente
s sus efectos legales una vez que
nsion, en su caso, la temporalidad

al titular de la Subdireccion de
yra autorizar la suspensién, el cual
de la suspension total o parcial,
He la probable reanudacioén de los
lativo a su personal, maquinaria y
Reglamento de la Ley de Obras

1da de Suspension, la que debera

:nto de la Ley de Obras Publicas y

5o para fines distintos a los establecldos en el programa.”
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el sumi

materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dich

de “EL INSTITUTO”.

La suspensién prorrogard la fecha de terminacion de “LOS T
periodo que comprenda dicha suspensidn, sin modificar ¢

sujetandose a lo siguiente:

lLLa fecha de término se prorrogara considerando el nd

AREX
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a mujer Mexiguense”

nistro deficiente del proveedor de
o suministro sea responsabilidad

RABAJOS” en igual proporcion al
2] plazo de ejecucion convenido,

ero de dias que resulten de la

especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concegpto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se

realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTR
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en

TISTA” podra solicitar el pago de
los Articulos 60, Primer Parrafo y

62, Fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y

146 de su Reglamento.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo su
debera reconocer el plazo de suspension de “LOS TRAI
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecuc
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos n
enunciados en las Fracciones |, Il y lll del Articulo 149 del
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

de caso fortuito o fuerza mayor no
scribir un convenio en el que se
3AJOS” y la fecha de reinicio y
on establecido en el contrato. En
0 recuperables por los conceptos
Reglamento de la Ley de Obras

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspen
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” pod
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solq

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICION

CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante Ig

“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de eje
conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato,

iones de trabajos cuyos periodos
an acordar que los periodos sean

) convenio.

LES Y/O NO PREVISTOS EN EL
ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
utar cantidades adicionales o

ste lo notificara por escrito a “EL

INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera o conducente. “EL CONTRATISTA” sdlo

podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion po
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de eme
esperar su autorizacién.

escrito o en la Bitacora, por parte
gencia en las que no sea posible

Guando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucién de “LOS TRABAJOS” o conceptos

sefalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizad
el Residente.

IMIFE-317-FP-A2020

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohiblde el us

DS y registrados en la Bitacora por

o para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LQS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, TEL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente gontrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de cpnvenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de egte contrato, que no representen
incremento o reduccion en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variaciéon de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores| condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccjon por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido e¢n este contrato o del plazo de
ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de YLOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Plblica, la autorizacion para revisay los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco|por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucién originalmente pactado en el presente gontrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

Iso para fines distintos a los establecidos en el pregrama.™ i
SECRETARIA DE EDUCACION
{HETITUTC MEZEQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVE
COIRDIACION DE OBRA
SUSDIRSCCION DE CONCURSDS Y COMTRATOS DE DBRA

Blvd. Isidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Estade de Méxice
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucidn originalmente pa¢tados en el presente instrumento

juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de v
porcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacion de |

riacion del monto y plazo en el
Secretaria de la Funcidon Publica,

debiendo el Area Responsable de la Ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” junto con “EL

CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y

ajuste correspondiente.

| financiamiento y, en su caso, al

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que estable¢e el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lgs Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen

técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seréan independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionale

, éstas se pagaran a los precios

unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados

previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo esti

NOVENA que antecede.

ulado en la CLAUSULA DECIMA

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en mpnto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este insfrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacion

distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara |

para efectos de pago.

4

Las modificaciones en monto y/o plazo conilevara a “I
moedificacién correspondiente a la garantia de cumplim
ado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA ¢

estlpuélé 3

“Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partide pelitico. Queda prohibldo el u
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivp.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizaré dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Reiacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cugl anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacién de la o las estimacioneg o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “L.OS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA"” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LCS
TRABAJOS”.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Puablicas|y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificaciéon por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince} dias naturales a partir de| dia siguiente en que reciban la
notificacidn, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacién de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar ia recepciodn fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, ia que contendra como minimo los requisitgs que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relaciornados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caragteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL|INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTIFYTO” opte por la rescision.

“Este programa es publico, ajenc a cualquler partido politico. Queda prohibldo el Yso para fines distintos a los establecldos en el programa.”
- SECRETARIA CE EDUCACIOH
INSTITUTS MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FisiCa EpUCATIVA
) COORDINACIDN DEDERA
SUEDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DEQBRA
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo g
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pend
se procedera a la recepcidon y se considerara que la ob
convenido.
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recedente no podran consistir en
ente de realizar; en este caso, no
ra no fue concluida en el plazo

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién

XXI del Articulo 31 de la Ley, s6lo podran subconiratarn
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B} Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS P/
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter labq
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho
de “EL. CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO”
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime (¢
caracter civil, fiscal, de seguridad social, iaboral o de otra
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de¢

laboral o de seguridad social que sea presentada por pal
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o g
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el ¢
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimien

en un término de 10 (diez} dias naturales contados a partir dg

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo prd
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos ¢ acto ju
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir
arlo asi y aportar todos los datos y doc\

_.."Este programa e3 publico, ajens a cualquier partldo politico. Queda prohlbido el u

las siguientes partes de “LOS

ARTES” convienen en que “EL
bral para con “EL CONTRATISTA”
realizacion de "LOS TRABAJOS”
personal depende exclusivamente

como patrén, ni ain substituto o

dle cualquier responsabilidad de
especie, que en su ¢caso pudiera

2 cualquier reclamacion de indole
te de sus trabajadores, ante las

COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
arcial, a favor de cualquier otra
deriven del presente contrato; a
por “LLOS TRABAJOS” ejecutados
bnsentimiento a “EL INSTITUTO?”,
to, la que resolvera lo procedente
la presentacion del escrito.

stesta de decir verdad, que no ha
ridico que se traduzca en cesion a
una cesién o gravamen anterior
mentos que permitan su plena

so para fines distintos a los blecidos en el programa.”
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identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso| su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentand¢ invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servigios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de| interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre gue de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resclucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funciéon Publica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la GLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este tltimo caso “EL INSTITUTO” se opliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacidon anticipada de! contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residgncia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefaladco en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismasg, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “El. CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se

“Este prog es piiblico, ajenc a [quier partide politico. Queda prehibldo el 4so para fines distintos a los establecldos en el programa.™
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a

través de su Representante Legal o su Superintendente

de construccién, en la fecha de

recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, Ia cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que

no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto f

brmal de recepcion fisica de “LOS

TRABAJOS”, en el que se hardn constar los créditos que resilten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razo
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedo
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

hes de la aplicacién de las penas
r “EL CONTRATISTA” por trabajos

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo

170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas'y Serviciq
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TH

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiqui
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL IN
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATI
dias naturales, contados a partir de su emisién.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no real
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA".

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas part
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTH
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia,

Si del finiguito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”,
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes po

el Articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Rela

bs Relacionados con las Mismas,
RABAJOS”.

to, o bien, “EL CONTRATISTA” no

STITUTO” procedera a elaborar el
S5TA” dentre del plazo de 10 (diez)

aturales para alegar lo que a su
iza alguna gestién, se dara por

es, “EL INSTITUTO” procedera a
RATISTA” dentro de los 20 (veinte)

dicho saldo “EL. CONTRATISTA”
r cubrir por concepto de trabajos

ionados con las Mismas; en el

ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su r}integro conforme a lo previsto por

supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO”
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PART]
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Regiamel
i0s Relacionados con las Mismas.

“Este programa es pitblica, ajeno a cualguler partido politico, Queds prehibide el u

14

odra hacer efectivas las garantias

pendientes enire “LAS PARTES”,
el acta administrativa que dé por
ES”, la cual debera contener los
nto de la Ley de Obras Publicas y

5o para fines distintos & los establecldos en el programa,” .
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION Al
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo es
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacion
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incur
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no i

presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguiente
justificada conforme a la Ley de Obras Piblicas y Servicios |
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se ni
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuos

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dig
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUS
bases de participacién, por falta de materiales, trabajadores
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la teg
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mg
Concursos Mercantiles o figura analoga.

IMIFE : = ARMEX
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A mujer Mexiquense"

DMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
ablecido por el Articulo 157 del
ados con las Mismas, podra llevar
necesidad de declaracion judicial
re en cualquiera de las siguientes

icia “LOS TRABAJOS” objeto del
a la fecha convenida sin causa
Relacionados con las Mismas y su

egue a reparar, o reponer alguna
a por “EL INSTITUTO".

ipuesto en este contrato y en los
brdenes dadas por el Residente o,

ULA TERCERA de este Contrato y
0 equipo de construccién y que a
rminacién satisfactoria de “LOS

rcantil en términos de la Ley de

6. Subcontrate partes de “L0OS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la

autorizacidon previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este ins
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO?”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de G
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspecc
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspons
condiciones establecidos en el presente contrato, para el ca
orio o adicional.

trumento juridico, sin contar con

bbierno que tengan facultad de
én, vigilancia y supervision de los

Hientes, en los mismos términos y
50 de que se pretenda celebrar un

so para fines distintos a les hlecidos en el programa.™ .
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10. Si “EL. CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por ol

IMIFE ? E AQ%EX
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ra, en el caso de que haya sido

establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de Igs obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales

indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de resci
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, senaland

ion administrativa se sujetara a lo

le notifique a “EL CONTRATISTA”
los hechos o circunstancias que

motivaron su determinacién de dar por rescindido el cpntrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un términoc de
15 (quince) dias hébiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las

pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral ant
considerando los argumentos y pruebas que hubiere he

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contra
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a
15 (quince) dias habiles siguientes a lo senalado en el nume

La determinacién de dar por rescindido administrativam
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se deter
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada ia r
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisior]
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes
alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que p

rior, “EL INSTITUTO” resolvera
ho valer “EL. CONTRATISTA”".

o por parte de “EL INSTITUTO”,
“EL CONTRATISTA” dentro de los
11 (uno) de esta clausula.

nte este contrato no podra ser

ine no rescindir este contrato, se
solucién correspondiente a “EL

, “EL INSTITUTO” se abstendra,
de “LOS TRABAJOS” gjecutados
roceda, lo que debera efectuarse

dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la determinacion de

la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivag

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRAE
en atrasados conforme el programa vigente, at

__“Este pragrama es pablico, ajeno a cualquier partldo politico. Queda prohibido el |

las garantias.

BAJOS” alin no ejecutados que se
sndiendo a lo dispuesto por los

30 para fines distintos a los establecidos en el pro
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Piibl
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los m
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATIS
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya real

cas y Servicios Relacionados con
eriales y equipos que, en su caso
A”, asi como considerar en su
ado “EL CONTRATISTA” hasta la

rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que [se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conformp a lo establecido en el Articuloc 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lag Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision adminisirativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas conyencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL] INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesidén de “LLOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con ¢ sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta cirgunstanciada del estado en que se

encuentre la obra, la que se levantara ante la presenci
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora sg
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescisiéy

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUT
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de
que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TR

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar
derivados de la rescision con el fin de preservar los int

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO”

de fedatario publico y debera
Ley de Obras Publicas y Servicios

> suspende toda anotacién en la
1 que proceda.

0” en un plazo de 10 (diez) dias
rescision, toda la documentacion
ABAJOS”.

dentro del finiquito, los saldos
oreses de “LAS PARTES”.

cpon anterioridad al inicio de “LOS

TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones

establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITU

y Servicios Relacionados con las
al “EL. CONTRATISTA” por escrito,
ejecucion en la forma convenida y
FO”-

a0 pata fines dstintos a los estableeidos en el programa.”

_!Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el u
g SECRETARIA DE EDUCACION
NETITUTS MEXIGUEMSE DE LA IMFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
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La supervisién es el auxilio técnico de la residencia de obna, con las funciones que para tal
efecto se sefalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las gque, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervisién se realice por|terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS [DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrdto surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias hébiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucidn y las acciones a implementar, de igual forma se agentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS|PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de Ias clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cddigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo adquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciandq a cualquier otro fuero presenie o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del|contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su

consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS
MIL VEINTE.

“Este programs es pliblico, aleno a cuakyuier partide politice. Queda prohlbido el upo para fines distintas a los establecidos en el programa.” .
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

S
MAE GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”
CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIO

, S.ADEC.V.

AP A
IGARCAY

PRESIDENTE sONSEJO DE ADMI

ISTRACION

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA

PUBLICA No. IMIFE-317-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL] IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTE .

“Este programa es publico, aleno a cualquler partido politico. Queda prohibido el Uso para fines distintos a los e tecidos en el progra
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