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Toluca de Lerdo, México, a 22 de Julio de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/1149/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

INARINT, S.A. DE C.V.

ING. JUAN DAVID PALACIOS GARCIA |

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los Articulos 12.21 Fraccion Il, 12.33, asi como el 12.37
Fraccidn Xl del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, asi como en
los Articulos 88, 90, 91 y 92 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después
de haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada
por su representada para la ejecucién de la obra denominada: Terminaciones de los trabajos, en la
Escueia Primaria "Juan Alvarez", ubicada en Malinalco, Municipio de Malinalco, México en atencién
a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, en su Novena Sesién Extraordinaria del Comité Interno de Obra
Pablica Estatal, celebrada el dia 20 de Julio de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su
representada, mediante contrato nimero IMIFE-374-FAM-A2020, por un monto de $700,000.00
(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de
Aportaciones Miiltiples (Infraestructura Educativa Bésica 2020), con un periodo de ejecucion de 60
dias naturales. Razén por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia 22 de Julio de 2020
a las 10:30 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de
suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

ATENT ENTE

¢.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concurses y Contratos de la Secretaria de Obra Piblica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién "A" de la Secretaria de Ja Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular def Organo Interno de Control del IMIFE.
GCR/obg*
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 22 07 20_20
DIA | MES | ARO
No. CONTRATO IMIFE-374-FAM-A2020 TIPO NUEVQ
ADJUDICACION ADJIMIFE-303-A2020 FECHA DE. 22 07 [ 2020 E%CN% R_% 22 07 | 2020
DATOS No. DE CONCURSO ADJUDICACION | pya | mes | AfO ORIGINAL DIA | MES | ARD
IMPORTE DEL CONTRATO $ 603,448.28 + LV.A. = §700,000.00
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $181,034.48 + LV.A. = $210,000.00
NUMERQ E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPQ
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. CGEMMG0001058-GEM0031545 $ 70,000.00
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO : MAPERE FIANZAS, S.A.
DATOS Terminaciones de los trabajos, en la Escuela Primaria "Juan Alvarez”, ubicada en Malinalco, Municipio de Malinalco,
México
DE LA LOCALIZACION Malinalco, Municipic de Malinalco, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES CCT |15EF’R1732Q
ORIGEN DE RECURSOS|ESTATALES INOHMATMDAD ESTATAL
OBRA
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020} CODIGO DE OBRA  |117721-074
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICG OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA | INARINT, S.A. DE C.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |INA161109KC3
DEL DOMICILIO FISCAL Avenida de la Estacign No. 800, Col. EL Vergel, Cuernavaca, Cuernavaca Morelos, C.P. 62400

CONTRATISTA | |DeNEXico. " == BSTAPO [ Gallején del Soldado No. 111, Las Guitarras, Ghalma, Estado de México, C.P. 52460

TELEFONO: |777 274 9028
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000 -APAD-0222/20 06 04 | 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA MES ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 28 07 20_'20 FECHA DE TERMINACION 25 09 20_20
DIA MES ANO DIA MES ANO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
INARINT, S.A. DE C.V. 5 DUCATIVA
.
ING. JUAN DAVID PALACJOS GARGIA (\ TRO GELACI) CARRENO ROMAN
N ADMINISTRADOR UNICO < DIRECTO

NOMBRE Y FIRMA \\)\ NOMERE RMA
SECRETARIA DE EDUCACION

INSTITUTG MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODRDINACIDN DE OBRA.
IMIFE-374-FAM-A2020 SUSDIRECCION DE CONCUARSOS Y CONTRATOS DE CERA

Blvd. [sidro Fabela Mie. No. 900, Col. 3 camines, G.P. 50020, Teluca, Esiade de México

Tel (01722} 236 06 90, ext. 2201y 2202
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CONTRATO: IMIFE-374-FAM-A2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO’
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38 Y 12.42
FFIACC!C)N I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO
ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR UNA SEGUNDA PARTE, LA
EMPRESA INARINT, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) ING. JUAN
DAVID PALACIOS GARCIA, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversidn requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacion de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 12.21 Fraccién 11, 12.33, asi como el 12.37
Fraccién Xl del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, que a
ia letra dice: "las obras o servicios a contratar, no rebasen los montos establecidos por el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio correspondiente”, se
determina contratar la Obra Publica de manera Directa.

4. En razén de lo sefalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO?”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
NOVENA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 20 de Julio de 2020, acordé de
manera colegiada la celebracién del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”, con el
objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:
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4.1. Obra: Primaria "Juan Alvarez".

4. 2. Ubicada en: Malinalco, Municipio de Malinalco, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4, 4, Namero de Cdédigo de Obra: 117721-074

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracion lo antes sehalado y en
razdn de que asi fue procedente atento a lo siguiente: '

5. 1. Con fecha 22 de Julio de 2020, fue adjudicado directamente el presente contrato a la
empresa INARINT, S.A. DE C.V..

8. 2. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato bajo la modalidad de Adjudicacion Directa, "LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idonea por cumplir y atender a lo dispuesto en el Articulo 12.37 Fraccion Xl del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, y a lo dispuesto por
los Articulos 69, 88 y demas relativos y aplicables de su Reglamento.

DECLARACIONES
1. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

l. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como o establece el articulo 3.58 del Cddigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Peridédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001:; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Ultimo parrafos del
Codigo Administrativo del Estado de México.

I. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarroilo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacién, rehabilitacion, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las,obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

I. 3. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carreiio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fraccicnes I, IX, XXIV y XXXVl del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

I. 5. Senala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cadigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

li. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esté impedida
para celebrar el presente contrato.

ll. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilic en Avenida de la
Estacion No. 900, Col. EL Vergel, Cuernavaca, Cuernavaca Morelos, C.P. 62400, constituida y
existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la
Escritura Publica 2772 de fecha 9 de Noviembre de 2016, otorgada por el Notario Pablico
No. 4 de la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, bajo el folio
mercantil N-2016039743, de fecha 12 de Diciembre de 20186.

I. 3. Tiene por objeto social, enire oiras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

li. 4. Su representante legal, el (1a) ING. JUAN DAVID PALACIOS GARCIiA, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Pablica 2772 de fecha 9 de Noviembre de 2016,
otorgada por el Notario Publico No. 4 de la Ciudad de Cuemavaca, Estado de Morelos, Lic.
Hécto}nﬁ‘m B. Lopez Quevedo; facultades que estan vigentes sin revocacién, limitacién o
1) igﬁn alguna, agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse

)
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en términos del presente instrumenio.

H. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefialado mas adelante, que
dispone de la organizacién y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

li. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se considerardan como parte integrante del presente contrato.

li. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de esie
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del cbjeto
del presente instrumento.

1. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral II.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

li. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

Ii. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Adminisirativas del Estado de México y Municipios, y en razdn
de la celebracién del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo gue sea aplicabie.

Ii. 11. Sefala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Callejon del Soldado No. 111, Las.
Guitarras, Chalma, Estado de México, C.P. 52460, en la inteligencia de que, de no dar aviso por
escrito,a “EL INSTITUTO” de un nuevo domICI|I0 y que este se encuentre dentro del Estado de
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“I A CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Ill y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de ia celebracidn del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacidn, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Terminaciones de
los trabajos, en la Escuela Primaria "Juan Alvarez", ubicada en Malinalco, Municipio de
Malinalco, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucion total de
la obra objeto del presenie instrumento un importe estimado de $700,000.00 (
Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. i. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefialado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacién de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
rmonto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no

3
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tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara Gnicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de analisis y de previa autorizacién por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de fos trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucidn pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Gnica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con ios requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que €l (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faitantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompaiiar a cada estimaciéon nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, y la
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”.

SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQIUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

IMIFE-374-FAM-A2020 . COORDIMACION DE DERA
SUBRIRECCION DE CONCURSDS v CONTRATOS DE OBRA

Bivd. Isidin Fahela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Tokluca, Estado de Mexico

Tel {01722)236 05 90, ext 2201y 2202



GOBIERNO DEL IMIFE | EDOCAA Ex

2 ESTADO DE MEXICO DICISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERYES,

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de ¢l (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversién a través de la institucion bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervenciéon de la Tesoreria General del
Gobiernc del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(1a) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucidn de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plaze de cince dias habiles, la cantidad
pagada en excesc mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste (ltimo le sefiale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar

" sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.
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CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad ia obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de sesenta dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia veintiocho de Julio de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia
veinticinco de Septiembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

§. 1. “EL. INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, la modificacion a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la
firma de los convenios.

5, 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite aiguna
modificacién al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucién convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucidn de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactadg en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
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5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente al
30% del monto de la contraprestacidon seifalado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera
de $210,000.00 ( Doscientos Diez Mil Pesos 00/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un  10% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, seglin sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos.

7. 2. El 20% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” serd aplicado
para la compra y produccidon de materiales de construccién, adquisicion de equipo que se
instale,permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.
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7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefialado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacion de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefialado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacidn del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clédusula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién |, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
io sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompaifiada de la documentacidn
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanio no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacién del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, serd del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.
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8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacién final.

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescisién administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion
Vil, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecuciéon de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausuia Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamenie que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Regiamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescision administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucion de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo .
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacion de dicha
modificaciéon de plazo.

SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTG MEXHQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

IMIFE-374-FAM-A2020 ) CODRDINACION DE GERA
SUBDIRECCION DE CONCURSDS ¥ COMNTRATOS DE DERA

Blvd. Isidra Fabela Nie. Ho. 900, Col. 3 camings. G.P. 50020, Tofuca, Estado de Mexico
Tel: {01722)236 0590, ext.- 2201y 2202




o)

EDOCAAEX

DECISIONES FIRMES, AEGULTADOS FUERTES.

GOBIERNO DEL IMIFE
ESTADO DE MEXICO

3.

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacion previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Ginica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“I A CONTRATISTA” sera la uanica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en conira del coniratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de ia obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccidn; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en gue se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL. INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccién; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los.
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la '
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
dlrectamente en la oficinas del “EL. INSTITUTO” de dicha situacion a fin de evitar la falta de
seguir filento adecuado de la obra por parte del personal asighado para tales efectos por “EL
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INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que lahore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10). 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal senalado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucién de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de ia obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervisién y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacioén al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuard con base en las fechas parciales o de
terminacién, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de ios trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podréa recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizaciéon de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumpliimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“l.A CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.
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DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccion superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econdmica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para ¢l ajuste de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajusie de los costos sea al alza, serda “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, serd responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcidn total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido e! plazo de ejecuciéon que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste altimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporie que incluyan una relacion de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcidn, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcion de los frabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.
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12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacién. Para eflo, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato”, contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocuitos.
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de

pago.
DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO?” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en .
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la -
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.
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14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de
Supervisién de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo estabiecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacién de los trabajos en igual proporcion al
periodo gue comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacién se
realizaré mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en et que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articuio
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodgs sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos.
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.
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DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL. INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés pablico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO?” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este.sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminaciéon anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituird a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“¢ A CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacion se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y deberéa ser entregada a “EL -
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafnada de la documentacién complementaria (factura, relacion de -
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).
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16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedaré obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTOQ” a través de su Departamentc de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacion al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendré la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en fa
fecha sefialada en el programa de ejecucién o dentro del piazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
apligue una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.
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17. 4. El cémputo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo senalado en ese sentido a o largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicic de que “EL INSTITUTO" determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescisién de este contrato ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de! Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la tnica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.
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DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

L]

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contratc o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de cbra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucidn por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizaciéon por
escrito del contratante;

Gi. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervisiéon de los materiales y
trabajos;

. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo exiranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las Ieyes,'
tratados y demas aplicables a ia materia objeto del presente contrato.
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L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No ileve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacién a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algln convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“El. INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dard a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefalara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitird por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescisién del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las paries dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO".

19. 6. “EL INSTITUTQ” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por.
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
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fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucion de rescisién administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucion correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso conirario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convencional en términos del Cédigo Civil del Estado de México y/o el Cddigo de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucién de rescisién del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“} A CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTQ”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su gjecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacién del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014,

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exciusivamente a
quien lo emplea y por ninglin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de-
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.
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VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusién del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o suria efectos la resolucién de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comun acuerdo entre las partes y tomando en consideracién
lo dispuesto, segiin el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24, 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comun de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE JULIO DE
DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTQ”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

% SECRETARIA DE EBUCACION

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIVA

IMIFE-374-FAM-A2020 . CODRDINACICH BE 0BRA
B SUBDIRECCION DE COMCURS0S Y CONTRATOS BE CERA

Blvd. isidvo Fabala Nie. No. 900, Col. 3 caminas, G.P. 50020, Tefuca, Esiade de México
Tel. {01722)236 05 80, ext 12201y 2202




DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES,

GOBIERNO DEL | ‘ IMIFE
42N ESTADO DE MEXICO

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

POR “LA CONTRATISTA”
INARINT, S.A. DE C.V.

ZE

ING. JUAN DAVID PALACIOS GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-374-FAM-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA VEINTIDOS DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTE .

SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA,
COORDINACIONDE OERA
SUBDIRECCION DE COMCURSOS Y CONTRATOS DE O3AA

IMIFE-374-FAM-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nie. Ka. 200, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

Tl (01722)236 0590, ext. 2201y 2202



Toluca de lerdo, Estado de México a 28 de julio de 2020

Asunto: Inicio de los trabajos

ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA

COORDINADOR DE OBRA DEL INSTITUTO

MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
PRESENTE:

ME REFIERO AL CONTRATO No. IMIFE-374-FAM-A2020, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: TERMINACIONES DE LOS
TRABAJOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA “JUAN ALVAREZ", UBICADA EN MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO
MEXICO AL RESPECTO INFORMO A USTED QUE A PARTIR DE HOY DAMOS INICIO A LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y NO
PROCEDEMOS A RECLAMACION ALGUNA POR LA ENTREGA EXTEMPORANEA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO REFERIDO.

APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

INARINT S.A. DE C.V.
ING. JUAN DAVID PALACIOS GARCIA




