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Toluca de Lerdo, México, a 22 de Julio de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/1161/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C. \"2
ING. REYNALDO RAMIREZ SANCHEZ

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO

PRESENTE.

De conformidad con [o establecido por los Articules 12.21 Fraccion Il, 12.33, asi como el 12.37
Fraccién Xl del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de-México, asi como en
los Articulos 88, 90, 91 y 92 de su Reglamento; por este conducio le informo a Usted, que después
de haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada
por su representada para la ejecucion de la obra denominada: Segunda etapa de rehabilitacién, en
la Escuela Primaria "Francisco Gonzélez Bocanegra", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec,
México en atencion a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Novena Sesi6n Extraordinaria del Comité
Interno de Obra Pdblica Estatal, celebrada el dia 20 de Julio de 2020, dictarnind adjudicar la misma a
su representada, mediante contrato namero IMIFE-386-FAM-A2020, por un monto de $66,116.36
(SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 36/100 M.N.), recursos correspondientes al
programa Fondo de Aportaciones Miiltiples {Infraestructura Educativa Basica 2020), con un periodo
de ejecucién de 30 dfas naturales. Razdn por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia
22 de Julio de 2020 a las 16:30 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto,
a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, ie envié un cordial saludo,

ATENTAMENTE

-
2

MAEST?{O@EbAelQl@égREﬁo ROMAN j

DIRECTOR GENERAL

c.c.p.~ Mitro, Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arg. Blanca H, Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de |a Secretaria de Obra Publica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Contro! y Evaluacidn "A" de [a Secretaria de la Centraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular det Organo Intemo de Control del IMIFE.
GCR/obg*

SECHETARIA DE EDUCACION,
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FisiCa EDUCATIVA
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO Q ACUERDOQ 22 07 20.20
_ DIA | MES | ARO
No. CONTRATO IMIFE-386-FAM-A2020 TIPO NUEVO
ADJUDICACION ADJIMIFE-315-A2020 FECHA DE 22 | 07 |2020; FECHADEL 22 | 07 |2020
DATOS No. DE CONCURSO ADJUDIGACION | pa | mes | afto ORIGINAL DA | mes | amo
IMPORTE DEL CONTRATOQ $ 56,996.86 + |.V.A. = $66,116.36
DEL IMPORTE DEL ANTICIPQ SIN ANTICIPO
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. CGEMGC0001058-0032000006384 $ 6,611.64
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO . MAPFRE FIANZAS, S.A.
DATOS Segunda etapa de rehabilitacién, en la Escuela Primaria "Francisco Gonzdlez Bocanegra”, ubicada en Ecatepec,
Municipio de Ecatepec, México
DE LA LOCALIZACION Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES cer 15EPR2861R
ORIGEN DE RECURSOS |[ESTATALES |N0FIMATIVIDAD ESTATAL
OBRA
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020) CODIGO DEOBRA | 117721-103
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA iINOVACHETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A.DEC.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES [ICC940506TF7
Av, Gobernador Gustavo Baz No. 39, Col. Granjas Valle de Guadalupe, Ecatepec, Estado de
DEL DOMICILIC FISCAL Meéxico, C.P. 55270
DOMICILIO EN EL ESTADO |Av. Gobernador Gustavo Baz No. 39, Col. Granjas Valle de Guadalupe, Ecatepec, Estado de
CONTRATISTA DE MEXICO México, C.P. 556270
TELEFONO: |(555)830-0823, Fax (555)830-0801, Cel. (552)106-2707
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0222/20 06 04 | 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 28 07 20_20 FECHA DE TERMINACIGN 26 08 20?0
- DIA | MES | ARO DiaA | MES | ARO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
INOVACRETO CONSTRUCTOR

Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. REYNALDD RAMIREZ SANCHEZ . NCARRENO ROMAN
\ ADMINISTRABOR UNICO

NOMBFE?\FIRMA

SECRETARIA DE EDUCACIGN

INSTITUTO MEXIGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CODRDIKACION OS OBRA

IMIFE-386-FAM-A2020 SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y COMTRATCS DE DBRA

Bivd. fsidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel:(01722}236 0590, ext 2201 y2202
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CONTRATO: IMIFE-386-FAM-A2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION |, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUGTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO
ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR UNA SEGUNDA PARTE, LA
EMPRESA INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) ING. REYNALDO RAMIREZ SANCHEZ, (EN LO
SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversién requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 12.21 Fraccién I, 12.33, asi como el 12.37
Fraccion Xl del Libro Décimo Segundo del Cédige Administrativo del Estado de México, que a
la letra dice: "las obras o servicios a contratar, no rebasen los montos establecidos por el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio correspondiente”, se
determina contratar la Obra Piblica de manera Directa.

4. En razén de lo seflalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
NOVENA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 20 de Julio de 2020, acordé de
manera colegiada la celebracién del presente instrumento con “LA CONTRATISTA” n el
objeto de gue ésta lleve a cabo lo siguiente:

RIA DE EDUCACIGN
INSTITUTC MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

. CODADINACION DE D88k
SUEDIRECTION DE CONCURSGS Y CNNTRATOS DE G584

Blvd. [sidro Fabela Nie, Ne, 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel {01722)23605 90, ext.. 2201y 2202

IMIFE-386-FAM-A2020




EDOAMEX

DECISICNES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

251 GOBIERNO DEL IMIFE
23 ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

4. 1. Obra: Primaria "Francisco Gonzalez Bocanegra".

4. 2. Ubicada en: Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Numero de Cédigo de Obra: 117721-103.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” por
acuerdo del Comité Interno de Obra Pablica, tomando en consideracion lo antes sefalado y en
razon de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5.1. Con fecha 22 de Julio de 2020, fue adjudicado directamente el presente contrato a la
empresa INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V..

5. 2. Como resultado de todos los actos previos correspondienies a la adjudicacion del
presente conirato bajo ia modalidad de Adjudicacion Directa, "LA CONTRATISTA” resultd ser
la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en el Articuio 12.37 Fraccion XI del
Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, y a lo dispuesto por
los Articulos 69, 88 y demas relativos y aplicables de su Reglamento.

DECLARACIONES
I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

I. 1. Es un Organismo Puablico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo estabiece el articulo 3.58 del Cddigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto niimero 252, publicado en el Periddico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo dei Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y ultimo parrafos del
Codigo Adminisirativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por cbjeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitaciéon, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar
admmlstrar y ejercer por sioa traves de terceros Ios recursos destlnados ala constr ¢

l
A
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

I. 3. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiguense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

l. 5. Senala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 dei Libro
Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilic en Av. Gobernador
Gustavo Baz No. 39, Col. Granjas Valle de Guadalupe, Ecatepec, Estado de México, C.P. 55270
, constituida y existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de
acuerdo con la Escritura Pablica 76071 de fecha 2 de Mayo de 1994, otorgada por el Notario
Publico No. 40 de la Ciudad de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro Plblico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal, bajo el folio mercantil
188615, de fecha 7 de Junio de 1994.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el (ia) ING. REYNALDO RAMIREZ SANCHEZ, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacién de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Piblica 76071 de fecha 2 de Mayo de 1994,
otorgada por el Notario Plblico No. 40 de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic.
Prieto Aceves; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacién .o suspensioy’
agreg%;;ldo que su representada estd facultada juridicamente para obligarse en tér,
instrumento.

Yo/ E EDUCACION
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I. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucién total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefialado mas adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracién del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente conftrato.

Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se lievara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral Il.6 anterior, obligaAndose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

It. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podré invocar la
proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que sea aplicable.

Il. 11. Senala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en  Av. Gobernador Gustavo Baz No. 39,
Col. Granjas Valle de Guadalupe, Ecatepec, Estado de México, C.P. 55270, en la inteligencia de
gue, de no dar aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éstQ se
encuentre dentro del Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el doghigilio
aqui senalado surtiran plenos efectos.

A DE EDUCACION
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“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se irate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilioc o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones HI y 28 del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LLOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a traves de la celebracién del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucién, bitdcoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Segunda etapa de
rehabilitacidn, en la Escuela Primaria "Francisco Gonzalez Bocanegra”, ubicada en Ecatepec,
Municipio de Ecatepec, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1. El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucion total de la
obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $66,116.36 ( Sesentay Seis
Mil Ciento Dieciséis Pesos 36/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefialado en el Titulo Quinto, de la Seccion Quinta, denominada “De la Modificaciéon de los
Contratos” del Regiamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Esta de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajog/p
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes ref;
tendra,derecho a reclamar pago alguno por éstos.

-
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3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara anicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de analisis y de previa autorizaciéon por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestaciéon solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucion pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompaiiar a cada estimacion ndmeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segin el caso, y la
demas informacion que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

IMIFE-386-FAM-A2020
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la periodicidad sehalada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el {la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
seguln el programa de inversion a través de la institucion bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcidon de lo que ésta determine,

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efecttia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacién del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de
el(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de
la obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso
mediante las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata
posterior a la que se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(Ia) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso medianie cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste ultimo le sefiale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nueve monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZOQ DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de treinta dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA” iniciar
los trabajos el dia veintiocho de Julio de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia veintiséis
de Agosto de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de Obra
aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.
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5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacién al plazo o monto de los contratos, la modificacion a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del conirato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las huevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacién al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 8. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucién que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucidn convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
gjecucion de los trabajos.

5. B. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacién del porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo originaimente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazoc seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de un
control y seguimiento adecuados por la partes.
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SEXTA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

6. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los irabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

6. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisidon administrativa del presente contrato.

6. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucion de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrolio y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha
modificacion de plazo.

6. 4 “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacion previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Gnica responsable de la ejecucién de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

6. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo méximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccidn Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir [a
obra.

SEPTIMA. SUPERVISION DE LA OBRA
7. 1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor plblico

residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra que lo
representara.

P

7. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” deberd
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particulares de construccidn; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitdcora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitic de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

7. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion det superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacion de hombrar a otro que reuna los requisitos exigidos.

7. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por o menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacion a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

7. 5. Aunado a lo seialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

7. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

7. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para ia
supervisién y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacion al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facuitad de optar por lo
sefialado en la clausula Décima Cuarta de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 14.1 al 14.6, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

7. 7. 1, La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parcia}
termip%’eién, previstas en el programa de ejecucién y se aplicaran retenciones en fung
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parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucién, de
suministro o de utilizacién de los insumos.

7. 7. 2. Las retenciones tendran el caricter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.

7. 7. 8. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacidn de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS.

8. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentaciéon de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccion superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revisiéon de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

8. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO?” realizario.

NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

9. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucidon que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste Ultimo de Ia terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

9. 2. “EL INSTITUTO?” verificara la debida terminacién de los mismos conform
condicjones establecidas en el presente contrato.

IMIFE-386-FAM-A2020 . -
SUBDIRECCION DE COMNCURSOS Y CONTRATOS DE CSRA

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel {01722)2360590, ext.; 2201v2202



58 GOBIERNO DEL ,
il ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"

9. 8. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza de
defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcién, esto atenio a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

9. 4. Para los efectos de la recepcioén de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

9. 5. “EL. INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacién. Para ello, “EL INSTITUTQO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México.

9. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcidn que se haga, ya sea total o
parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

10. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

10. 2. Para efectos de la elaboraciéon del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccion
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato”, contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédige Administrativo del Estado de Mexico, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

10. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios 0S.
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion a
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DECIMA PRIMERA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

11. 1. “EL INSTITUTQ” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 dei Libro Décimo Segundo del
Caodigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

11. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como el servidor piblico, facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de México.

11. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

11. 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad.
de “EL INSTITUTO".

11. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

11. 6. La fecha de términc se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacién se
realizarda mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

11. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion dg los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supues
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11. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripciéon de un solo convenio.

'DECIMA SEGUNDA. TERMINACION ANTICIPADA.

12. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

12. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constituciéon Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientios Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por {os articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

DECIMA TERCERA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTQO?” las fianzas que a continuacion se
precisan:

13. 1. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del imporie total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafiada de la documentacidn complementaria {programa de cbra por
partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a
obligaciones fiscales).

13. 2. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; eniregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Novena del presente instrumento.

cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo d
Adminjstrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 1

INSTITUTD MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

IMIFE-386-FAM-A2020 A CODRDINRCION DE CBRA
SUEBDIRECCION DE CONCUR QS v CONTRWTOS DE CERA

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Cal. 3 caminos, C.P. 50020, Toiuca, Esizdo de México

Tel:{01722)23605 90, ext.: 2201 v2202



EX

DECISIONES FIRPMES, RESULTADOS FUERTES,

5 GOBIERNO DEL | IMIFE
=3 ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

13. 4. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamenio del Libro Décimo
Segundo del Codigo Adminisirativoe del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA CUARTA. PENA CONVENCIONAL.

-14. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervisién y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacion al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 7.7, por lo sehalado en las clausulas 7.7.1 al 7.7.3 de este contrato o
aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

14. 2. “LA CONTRATISTA” aceptia y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha senalada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucion como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucidn.

14. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para ¢l cierre y finiquito de la obra.

14. 4. El cémputo de esta’'pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

14. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sehalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL. INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefnalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.

14. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de Ia obra, éste establecera el monio econdmico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.
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DECIMA QUINTA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

15. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuandc “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo dei Codigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado ‘para rescindir el conirato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

15. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LLA CONTRATISTA” podra demandar la rescisién de este contrato ante e! Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LLA CONTRATISTA” la tinica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba {os mismos.

DECIMA SEXTA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

16. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o

equipo de construccidn y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la termingdgién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; 9)
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E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al coniratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invogque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente la fianza y/o el endoso modificatorio en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente ¢l finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO?” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida.

16. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacién a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

16. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior d
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prep
. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisién en términos de lo dispues
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Caddigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

16. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefialara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitird por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

16. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiguito los
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

16. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcién de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cdédigo Administrativo del Estado de México.

16. 7. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucién de rescision del contrato el porcentaje de incumplimiento a cobrarse por medio de
la garantia respectiva e inicie los tramites para la ejecucién de la fianza a través de las
autoridades correspondientes.

DECIMA SEPTIMA. DEDUCCIONES.

“L A CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacién del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

)
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‘DECIMA OCTAVA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

18. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Gnica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningan motivo la otra parte podra considerarse como patrdn sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patron de cualquier responsabilidad que esto implique.

DECIMA NOVENA. VIGENCIA.

19. 1. La vigencia del presente conirato serd a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectos la resolucion de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA. INTERPRETACION.

20. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi .como todo lo no previsio en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comin acuerdo entre las partes y tomando en consideracién
lo dispuesto, segln el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

'VIGESIMA PRIMERA. JURISDICCION.

21. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comin de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razon de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle. '

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDQ, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE JULIO DE
DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

SECRETARIA DEEDUCACICN
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POR “LA CONTRATISTA”
INOVACRETO CONSTRUCTORA Y, GOMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

ING. REYNALDC,REMIREZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-386-FAM-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA VEINTIDOS DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTE .
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