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Toluca de Lerdo, México, a 23 de Julio de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/1200/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

PRESSCRET, S.A. DEC.V.

NG. JOSE LUIS MEDRANO PEREZ
APODERADO LEGAL
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer -
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en |os
Artlculos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada [a propuesta legal, técnica y econdémica, presentada por
su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacion general, en la Escuela
anarla *José Vasconcelos", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac,
Mexmo en atencidn a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto
Mex[quense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Primera Sesion Extraordinaria del
Comité Interno de QObras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 21 de
Jullo de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato numero IMIFE-
425 FP-A2020, por un monto de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100
M N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2017
lEscuelas Al Cien, con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales. Razon por la cual, se le
comunica que debera presentarse el dia 23 de Julic de 2020 a las 17:00 hrs., en el Departamento de
Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso
contrario, se procedera a su reasighacion.

Sin otro particular, le envidé un cordial saludo.

ATENTAMENTE

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arg. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Goncursos y Contratos de la Secretaria de QObra Pdblica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra,- Directora General de Control y Evaluacién "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Gontrol del IMIFE.
GCR/abg”
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CARATULA DE CONTRATO
NUM. CONTRATO IMIFE-425-FP-A2020 | mee | OBRA PUBLICA
CONDICION DE PAGO
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA . FECHA DEL FALLO - —
NOMERG ADJIMIFE-354-A2020  DE ADIUDICACION: D!A " MES-
REFERENCIA FECHAINICIO [ -DIA |-}
PROCEDIMIENTO Pnocmtmm'ro 23
IMPORTE DEL CONTRATO o
DEL SUBTOTAL IVA e T
CONTRATO $413,793.10 $66,206.90 $480,000.00
IMPORTE DEL ANTILCLRO = . . .= 7~
SUBTOTAL IVA U TOTAL _ s
$124,137.93 $19,862.07 $144,000.00
POLIZAS DE GARANTIA
TIPO AFIANZADORA ' ‘No.DEPGUZA .. | - -~ MONTO
ANTICIPO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 20A33795 $144,000.00
CUMPLIMIENTO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 20A33811 $48,000.00
PROGRAMA FONDQ DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADQ 2017
PARTIDA ESCUELAS AL CIEN | ORIGEN DERECURSOS |FEDERALES NORMATIVIDAD ||FEDERAL
DE L A cODIGO DEOBRA  |FP2017-1345 CCT. . .. |15DPR3102Q
OBRA Rehabilitacién general, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos®, ubicada en Tecamac de Felipe
SER_V|C|05 Villanueva, Municipio de Tecdmac, México
OBIETO

RAZON SOCIAL PRESSCRET, S.A.DEC.V.
RF.C. PRE101213TC3
DOMICILIO FISCAL ggggé:le las Campanas No. 3 Torre A, Oficina 114, Col. San Andres Atenco, Tlalnepantla de Baz, México;

"EL - -
RATISTA" | RERRESENTANTE RS L |ING. JOSE LUIS MEDRANO PEREZ

CONT;
TELEFONG (S) I S
FIIO (LADA) (5)553-613599, Cel 5537991693 Nex. 55-49-82-00-37
MOVIL

CONVENIO ) .

RDELOS ‘ Convene- |26 05
i NOMERO DEORCIO  |D.G.0349/2020 OFKIO. I pi [ ves 1 ARG

PLAZO DE 29 07 2020 sy |26 10
EJECUCION DIAS NATURALES 90 | M@0 — - ES ARG TERMINAGION” [~ —

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partids politica. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

A los 23 dias del mes de Julio de 2020
SECRETARIA DE EDUC.ACié?*l
INSTITUTS MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSIC4 EDUCATIVA
IMIFE-425-FP-A2020 B CODRDINACISH DEDERA
SUBDIRECCION OE CONCURSDS Y COMTRATOS DEOBRA

Blvd. lsidro Fabela Nte. No. 900, Col. 2 camines, C.F. 50020, Toluea, Estado de México

Tel: {01722)236 05 90, ext : 2201y 2202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-425-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELAGCIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA PRESSCRET, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA) ING. JOSE LUIS
MEDRANO PEREZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.De “EL INSTITUTO":

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrlmomo propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cddigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto niimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Goblerno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denomlnacmn del Titulo Octavo dei Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México.

. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el

Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instrtuto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con o dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del -
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la|que sancione la aplicacién de los recursos, para la ejecucion de la obra consistente en:
Rehabllltaclon general, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Tecamac de
Fellpe Villanueva, Municipio de Tecamac, México, con codigo de obra No. FP2017-1345,
asumlsmo sefiala que la adjudicacién del presente, se llevé a cabo a través del procedimiento
de Adjudicacién Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccion 1l de la Ley de Obras”

a

“Este pragrama es publico, ajeno a cualquier partido politico. Gueda prohlbido el uso para fines distintos a los en el programa..,

COCRDIFECION DEO3RA

IMIFE-425-FP-A2020 SUSTHRECCION DE CONCURSOS v CONTRATOS SEOBRA

Biwit. [sidro Fabela Nte No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de iéxico
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Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacién por excepcién a la Licitacién publica en la modalidad de Adjudicacion Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Rellacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I § Que sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Bcl)ulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
II.De “EL CONTRATISTA™:

il.[1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura pablica nimero 40666, de fecha 13 de Diciembre de
20;1 0, pasada ante la fe del Lic. Laura Diaz Samano, Titular de la Notaria nimerc 14, de la
Ciludad de Tlalnepantla, México, ¢ inscrita en el Registro Pdblico de Comercio en el folio
mercantil namero 20267*9 de fecha 28 de Julio de 2011, de la Ciudad de Tialnepantla,

I' L]
Meéxico.

II.12. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura piblica nimero 40714, de fecha 1 de Febrero de 2011, pasada ante
la fe del Lic. Laura Diaz Sdmano, Titular de la Notaria niimero 14, de la Ciudad de Tlalnepantla,
México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le
han sido madificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il.|3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
hu:manos, econdmicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este pragrama es piblico, ajeno a cuafquier partide politico. Gueda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el p

o
CRETARIA DE EDUCACION
IMETITUTO MEXIQUENSE DE LAINFRAESTRUCTLIRA FISICA EDUCATIVA

COORDINACION DEDSRA

IMIFE-425-FP-A2020 SUSDIRECEIGN DE CONCURSOS ¥ CONTRATOS DE DERA

Blvit. Isidro Fabala Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel:{01722)236 05 90, ext. 2201y 2202
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il 5l Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.
11. 6 Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: PRE101213TC8 y cuando
proceda Registro de la Camara que le corresponda.

li. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se jobliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinidn sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de diciembre
de 2014.

Il. § Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Seli‘vicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

il. 9 Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Celrro de las Campanas No. 3 Torre A, Oficina 114, Col. San Andres Atenco, Tlalnepantla de
BaT':, México; 54040 teléfonos: (5)553-613599, Cel 55637991693 Nex. 55-49-82-00-37; por lo
que, por ningin motivo sefalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a
no’lclflcarlo por escrito.a “EL INSTITUTO”, en el domicilio sefialado en la declaracion L.5. del
presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacidn, notificacion,
requer:mlento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del
presente instrumento legal, serédn realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus
efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del Cédigo Federal de Procedimientos
Ci\.]riles, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL. CONTRATISTA" la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacién general, en la
Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de
Tecémac, México, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS
TR'ABAJOS” y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del
producto esperado, previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del
prese e instrumento. \

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a |los establecidos en el prég a4 .
& RIA DE EDUCACION

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFEAESTRUCTS 514 EDUCATIVA
0020 IMACION DEORRA
SUSDHRECCION DE CONCURSOS ¥ CONTRATOS DE DERA
Blvd. Isidrmo Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estadode México
Tel:{01722)23605 90, ext: 2201y2202
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SEGUNDA LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Primaria "José Vasconcelos", ubicado (a) en Tecamac de Felipe
Vlllanueva, Municipio de Tecamac, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
oblliga a ejecutar hasta su total terminacion “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacién
general, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva,
Mumcuplo de Tecamac, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de
Obra.

Lols anexos y documentos que integran su proposicién firmados por “EL CONTRATISTA”, en
calda una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el

cumpllmlento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucmn de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413 793.10
(Cuatroclentos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), més el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de} $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determinandose un
|mporte total de $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) conforme a
canttdades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unjdades de medicién, cantidades de trabajo e importes parmales y totales contenidos en la

prloposmion de “EL CONTRATISTA".

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
“LPS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
eldia veintinueve de Julio de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  veintiséis de Octubre
de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS” conforme al
caitélogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“L{\S PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manlfestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los dergchos y
obllgaC|ones gue genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

14 EDUCATIVA
LACHN DEQRRA
SUBNIRECCION DE CONCURSOS: 105 DEDBRA
Blvd. Isidro Fahela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.F. 50020, Toluca, Estado de México
Tel (01722)236 0590, ext.- 2201v2202
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO?”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motlva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en|la bitAcora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inrpueble(s) gue motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto unica y
excluswamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Clelanto) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
msltrumento por la cantidad de  $124,137.93 (Ciento Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Siete
Pesos 93/100 M.N.), més el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado que asciende a la cantidad de $19,862.07 (Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta y
Dos Pesos 07/100 M.N ), determinandose un importe total de $144,000.00 ( Ciento Cuarentay
Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catdlogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo
e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste Gitimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obrasy 20% (veinte por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “1.OS TRABAJOS”.

Culando el plazo de ejecucién de los trabajos abarque mds de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a o
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Pudblicas y Servicios

|
Relacionados con las Mismas.

E

procedimiento de amortizacién del anticipo deberé realizarse conforme a lo siguiente:

“Este programa es pablice, 2leno a cualquier partide polifico. Queda prohiblde ¢l use para fines distintos a los establecidos en siprog 5." R
RiA DE EDUCACION
METITUTO MEXIQUENSE DE LAINFRAEETRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IMIFE-425-FP-A2020 e GLOADMACIONGELERA
SUBIMBECCION DE CONCURSDS Y COKTREATOS DE BERA

Bivd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 2 camines, .2, 50020, Toluca, Estade de México
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El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA” el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
antlcmo en el siguiente ejercicio.

En|este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
antlclpo En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se|aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En|caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anpcupo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, més el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecuciéon convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL. CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
colnforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Pn{evio a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
delblda y oportuna aplicacién y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de' conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones 1, II, VII, VIl y 1X, 115

Frel'xccwnes I, XH, XV, y XVl y 116 Fraccioén ll, inciso b} de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste Ultimo haya entregado
sa tlsfactorlamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a lafirma del

“Este programa es publico, ajenc a cualquier partido pelitico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el pr ma.” .
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contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
es‘tlmacwnes por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
caFango de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
lN.]STlTUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato. ‘

Lo| correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Toldas las estimaciones para su procedencia, deberdn acompafarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacién considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren

|
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su| caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacion soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion.

El| pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara mediante
transferencia electronica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la ’carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el Unico responsable “EL
CONTRATISTA” de la veracidad de la informacion que presente, asimismo conforme al
cohtrato vigente e indicacion de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en| Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cddigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
inc:orporarén en la siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las eshmacnones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte} dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
po:r parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
re:lspectlvos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que estableceta

i on wgente en la materia.
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En|todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En| el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dlas naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion
co]rrespondlente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

“E!_ CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por faita de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no|dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El|pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
TRABAJOS” va que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en ios pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INISTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAIL\S PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en excesc a “EL. CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTHATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondlentes conforme a una tasa que sera igual a ia establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacmn mediante descuento en la estimacién siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo Sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL

CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago

no| se hubiera identificado con anterioridad.

1\
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- E! procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrird a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En| el supuesto sefialado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un| porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacidon y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
aplertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuando dichos

costos procedan, deberéan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
apllcables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudlos y documentaciéon que la soporten, si es a la baja, serd “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los

indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas

qu'e determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL

INSTITUTO” no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”

prbcedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que

in\:testiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales 0
intlernacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurndo el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posnb:lldad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“El INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”

en

“Este programa s ptblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohiblde el uso para fines distintos a los establecidos en el proargifia.” .
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reC|b|r la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacion soporte que
mtlegra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibird por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
gue le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dIChO plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocnm[ento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se debera incluir en el pago de
IasT estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de/ acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en|su proposicién. :

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecuciéon pactado en el contrato o en caso
de| existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
ob'[igatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
co'ntemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DI':CIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electromca de obra publica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electrénica, y constituye el medio de comunicacion entre “LAS

PAlF{TES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacion a cargo de la-
Sdcretaria de la Funcion Puablica.
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El Residente de “EL INSTITUTO" y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Puablica.

Lalapertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con ia participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
ca:so del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
1nmed|atamente después una validacion, relacicnando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitic donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superiniendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
enlla Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos

registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Ar}tlculo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimienio constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La autorizacién de estimaciones.

3. La aprobacion de ajuste de costos.

4. La aprobacién de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.
5. La autorizacion de convenios modificatorios.

6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7.!l.a sustitucién del superintendente de construccion, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

hlanid
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8. Las suspensiones de trabajos.
9. Las congciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.
10! Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucidn convenido.

11! La terminacién de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucidén convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catélogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “L0OS TRABAJOS".

El registro de los aspectos sefalados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio. de
que [os responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccnon designado por “EL CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecumon de la obra, y esté facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato obligandose a aplicar la informacion establecida en el presente contrato y sus

anexos.
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El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos normas de calidad y especificaciones de construccién, catédlogo de conceptos,
prti:gramas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora,
cohvenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustituciéon del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que reina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DI::]CIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el dnico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los regiamentos y
ordenamlentos de las autoridades competenties en materia de asentamientos humanos,
de§arrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia serén a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor vaior del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de|“EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de| “LOS TRABAJOS" excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna al plazo de ejecucién contratado;

4, Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
mcurra de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacién y la fimpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO";

“Este programa es plibilco, ajeno a cualquier partido pefitico. Queda prehibidoe el uso para fines distintos a los pafa frjos en el programa.”
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

7.|Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRlABAJOS” objeto de! contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirio con ios medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecologicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento}, en términos de la
Qumta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Plblicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesio en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecénicas, tres juegos de los manuales de operacidn, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafiados de sus
traduccnones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia

]
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afos.

11| Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente;

12 Resguardar hasta la conclusiéon de “LOS TRABAJOS” a satisfaccién de “EL INSTITUTO”, un
respa!do impreso asi como en medio magnético, dptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacidn, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucmn de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO".

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14 Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de
“L0S TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o

“Este programa es publico, alenc a cualquler partldo politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidog eviel programa,” .
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO?”.

15, Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Difeccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido
pol|t|co Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebraciéon del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL. CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
tralbajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Plblica, previstos en el Articulo 191

de|la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en {a forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y cliemas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantlas a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que

le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La péliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién |l y 42
Fraccmn Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucién de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Admmlstramon Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
51gwentes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.

B) |Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

“Este programa es puiblico, ajeno a cualquler partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estghi® e programa.”
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algun convenio
modlflcatono su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
salicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO", y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL. CONTRATISTA” no opte por otro medic para garantizar sus obligaciones a
partlr de la recepcion de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y
responsablhdades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F)|Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G)] Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si|transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

)] Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
Ias primas para la prérroga en su V|genc1a liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO” en la forma y términos siguientes:

1./De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacién por escrito dei fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada por
mstltu ién de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITYTO”, por ia

rograma.”
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to’qalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccién Il de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a més tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de anticipo.

El |anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
treinta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

Lal fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimlento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
|mporte equivalente al 10% (diez por ciento}, del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sm incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorlzada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que se senalan
en|este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La|pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacion una

vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “L.OS
TRABAJOS” “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos ¢ cualquier otra responsabilidad en que hubiere
mcurndo con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
prewo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondlente, dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Instltucmn Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
lnstitucmnes de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
ba|o las siguientes condiciones:

CDQ:(DL"“.&.CIG?Q DEDERA
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Si| se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “EL

CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucién fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL. CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INlSTITUTO" la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucién de que
se trate.

Sila garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la
pdliza de garantia otorgada.

S|n embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la lgaran’tla a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO" debera hacerlo del conocimiento de
la|afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plaze mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTOQ?” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantldades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTQ", en un horaric comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

Dll':_'CIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
colntractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO?”, o bien, proporcione informacién falsa, actie con dolo o mala fe en la
cellebramon del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establemdas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

Ias Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
pér atraso en la ejecucién de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que o se I

Jecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes: \

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido polifico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos pif o] programa.” .
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones economicas por airaso en ia
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de “LOS
TRABAJOS" se establecera durante la vigencia del programa de ejecucion convenido y se
delterminara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de

aplicar el porcentaje determinado coma retencion.

La| cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al

| . . . s
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL. CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

De] existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y irabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”' la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el imporie de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado. '

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de|resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada

colntractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
colnsiderando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente

ins|,trumento juridico.

La. penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al miilar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LhS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas

co'nvep ionales contra el importe de las retenciones econdmicas que se hayan Yealiza
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de|corte para el pago de las estimaciones.

Lals penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
estas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econdmica o pena convencicnal, se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Lais penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin c¢aso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuiio
o fuerza mayor, durante la ejecucién de trabajos.

Lo| descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacidn definitiva del presente
mstrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad
del ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL. INSTITUTOQO” designara al titular de la Subdireccion de
Super\nsmn de Obras, como el servidor pablico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificarda a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
senalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones gque debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
relinir los requisitos sefiatados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de| “EL INSTITUTO".

La| suspension prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente: :

La fecha de término se prorrogara considerando el ndmero de dias que resulten de la
espemahdad partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
reallzara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62| Fraccién 1, de la lL.ey de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
eX|st|ra responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
tefminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En
este supuesto sélo serd procedente el pago de los gastos no recuperables por los concepios
enunciados en las Fracciones |, Il y lll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si|durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de irabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripciéon de un sclo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS”,
“E|L CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catdlogo original de! contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podré ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte

de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible

| . .z
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucién de “LOS TRABAJOS” o conceptos
senalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente.

idgs en &) pre
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por ulilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL. CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o0 conceptos no previstos en el catalogo de
conl'\ceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado

en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de|la L.ey de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGES[MA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
prelzsupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
exphcﬁas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacion se

indica:

1. |Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccion en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas

especificaciones representa la obtencion de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecumon en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerlmlento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitard a la
Secretaria de la Funcién Puablica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
del|la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes:

A) |Cur:mdo el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucién originalmente pactado en el presente contrato.

B)|Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

el programa.™
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C)|Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3.|En los casos no previstos en el numeral anterior de variaciéon del monto y plazo en el
pqrcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcion Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
Y gente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamenio
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizaciéon puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de
caonceptos del contrato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
admlmstraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
ello los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacién
dlstmgunendolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporte
para efectos de pago.

Lals modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacién correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estlpulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, 1o que se

o,
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, ia suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
na’lcurales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de ia Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “El. CONTRATISTA” notificara a “EL
lNSTlTUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS”, previo
a Ia fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentes que la
soporten e incluira una relaciéon de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
dei mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacién
a ‘|‘EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

En|las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LLAS PARTES” se sujetan a lo

dislpuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Relcibida la notificacién por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notlficaclon a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
patlztadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacién de “LOS TRABAJOS” y estos se
t:enen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondlente la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del

Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si |[durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
defIClenClaS en la terminacién de los mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA” su
reparacmn conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por -
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de|“LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
pelriodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA" haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjumlo de que “EL

INSTITUTO” opte por la rescision. \
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucidn total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se|procedera a la recepcidén y se considerard que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXI del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maqumarla pesada.

C) Equxpos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA’
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de|“EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patron, ni ain substituto o

solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de

caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacidn de indole
Iaboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGI'ESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
oblliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcmn de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente

en|un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

En| la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior
deberd expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que \;-- su plena

“Este pragrama es puiblico, ajeno a cualquler partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintes a los esigh »;- os en ¢f programa.” .
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identificacion.

Lal solicitud referida de “EL CONTRATISTA"” vy, en su caso, su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO” con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quuen pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha fransferencia, lo cual seréa necesario para efectuar el pago

co’rrespondiente.

Si lcon motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se| origina un retraso en el pago, no procedera el page de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL. INSTITUTO” podré dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucnon judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
1ust|f|cadas que le impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO” se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucnon de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Puablica, o por
resolucwn de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este aliimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunlcada por “EL INSTITUTO” |a terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
|nforma0|on y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
reallzar y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
an'otamones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
cir|cunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
pubhco

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obhga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan siempre que éstos sean razonabies, estén debidamente comprobades y se
aci npn directamente con el contrato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establegid
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VI(:ESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
traves de su Representanie Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcmn de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no|excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcidn fisica de “LOS
TRABAJOS", en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
nolejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”.

Enl caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emisién.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince} dias naturales para alegar lo que a su

derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestidon, se dara por

ac'eptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrlr ios saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si [del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
aclepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubtrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a ic previsto por
el Artlculo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias

que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extmgu:dos Ios derechos y obhgacmnes enire “LAS PARTES”, la cual debera contener 0s

\SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DEla RUCTURA FISICA EDUCATIVF,
g CODRGIMAZION DE DBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE QBRA

IMIFE-425-FP-A2020

Blvd. isidio Fabala Nie. No. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Toluca, Estade de Méexico

Tel . {01722)2360590, ext 12201y 2202



- fe— mee| EDOAMEX

ESTADO DE MEX Ico '_ DECISIONES FIRMES, RESULTADNOS FUERTES,

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convuenen gue “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a c¢abo la rescisién administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
del|los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
;ustlflcada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Re!glamento

2. Interrumplr injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, 0 reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
en{su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
balses de participacién, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS

TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. [En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. [Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “EL INSTITUTO". )

7. [Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento jurld[CO sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8.|No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de

intlervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condlmones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
' modificatorio o adicional.

“Este programa es publico, sjens a cualquier partido polifice. Queda prohibide el uso para fines distintos a los estableckdo X
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10, Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11l En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
conwenen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de l‘eSClSIon administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. |EI procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motlvaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con ias
eshpulamones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15| (quince) dias hébiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las

pruebas que estime pertinentes.

2.'I|'ranscurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA".

3. |La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL. CONTRATISTA” dentro de los
15| (quince) dias habiles siguientes a lo sefalado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En| el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este conirato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL
CONTRATISTA”". N

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultanies de “LOS TRABAJOS” ejecutados
adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, io que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la determinacién de

la resolumon de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

Enl el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” atn no ejecutados que se
encuen ren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto pcr los

el programa.”

SECRETARIA DE EDUCACGION
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Arp’culos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Pubticas y Servicios Retacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso
“EIL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
mtegracmn la recepcién de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se| encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
deI la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El|sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“E:L INSTITUTO" podré optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de

otro

Comunlcado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
|nr|ned|ata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
msltalacuones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacmnados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitdcora se suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resoluciéon de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacién de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS” designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las
Mlsmas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL. CONTRATISTA” por escrito,
Ias instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

IMIFE-425-FP-A2020
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La! supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Rellacnonados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarta con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS".- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
cdnceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucmn y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bltacora

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

TFIlIGéSIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
es{trictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ias Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cadigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas

or'denamlentos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumpllmlento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estlpulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuerc presente ¢
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Prlevia lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
dc—:;l presente conirato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentlmlento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,

lo |f|rman y ratifican en todas sus partes, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS
MIL VEINTE.

“Este programa es piblico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los g3 blecidcs el programa.” .
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCATIVA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-425-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA VEINTITRES DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTE .

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partide politico. Queda prohibido el use para fines distintos a fos establecidos en el programa.”
SECRETARIA DEEDUCACION
INSTITUTO MESIQUENSE DE LA INFRAEETRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
CODRDINESION DEDERS
IMIFE-425-FP-A2020 SUSBDIRECCIGN DE CONCURSHS ¢ CONTRATDS DE OBRA.
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Tlalnepantla de Baz, Edo. De México a 29 de Julio de 2020.

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS

NG. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA
TITULAR DE LA DIRECCION TECNICA
"7~ DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA

ll|\IFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA e 0 de o de 250,

|
PRESENTE

Me refiero al contrato, IMIFE-425-FP-A2020, referente a ios trabajos de: Rehabilitacién general, en la Escuela
Plrimaria “José Vasconcelos”, ubicada en Tecdmac de Felipe de Villanueva, Municipio de Técahfac) mekica#/08

Al respecto informo a usted que a partir de hoy damos INICIO a los trabajos contratados y no procedentes a
reclamacion alguna por entrega extemporanea del anticipo del contrato referido.

- P __

provecho la ocasién para enviarle un cordial saludo

Atenfamente

ING. JOSE LUIS MEDRANO PEREZ SENT

APODERADO LEGAL

Cero e fas Campanas No. 3 Tome A Ofc. 114 Col. San Andiés Atenco, Tianepantla, Edo e México CP.54040
Tel (01 56) 1106..3179. B




