EDOAMEX

DECISIONES FIRMES, RESULTADDS FUERTES.

el | GOBIERNO DEL | IMIFE
:} | ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

Toluca de Lerdo, México, a 23 de Julio de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/1203/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

PRESSCRET, S.A.DECV.
ING. JOSE LUIS MEDRANO PEREZ
APODERADO LEGAL
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer ,
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada por
su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela
Primaria "Vasco de Quiroga”, ubicada en Tecdmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac,
México en atencién a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Primera Sesién Extraordinaria del
C?mité Interno de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 21 de
Julio de 2020, dictamind adjudicar la misma a su representada, mediante contrato numero IMIFE-
428-FP-A2020, por un monto de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100
M!.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2017
Eﬁcuelas Al Cien, con un periodo de ejecucién de 90 dias naturaies. Razén por la cual, se le
comunica que debera presentarse ¢l dia 23 de Julio de 2020 a las 09:00 hrs., en el Departamento de
] . . .
Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso

contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

S

\j\ \Q/I)AEST%GIO cAmE Eﬂlt_) ROMAN

¢.¢.p.- Miro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arg. Blanca H. Pina Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Piblica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora Genera! de Contro! y Evaluaci6n "A* de la Secretaria de la Gontraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Intemno de Control del IMIFE.
GCR/obg*

SECRETARIA DEEDUCACION

IMSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FfSiCA'EDUCATNA
. CODRDINACION DE OBRA
SUSDIRECCION DE CONCURSOS ¥ CONTRATDS DE 03RA

Blvd. Isidro Fabela Nfe. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

Tel. {01722} 2360590, ext - 2201y2302
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_ _ _ CARATULA DE CONTRATO _
. NOM: CONTRATO, 7+ IMIFE-428-FP-A2020 [77qpe ] OBRA PUBLICA
 CONDICION DE PAGO
: PROCEDIMIENTO ADIUDICACION DIRECTA i o
" : ADJIMIFE-357-A2020 d
DEL .
CONTRATO $413.793.10
L SUBTOTAL: < =, ] 1o o o U TOTAL
$124,137.93 $144,000.00
“ANTICIPO 5 DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 0032000005457 5144 000.00
' CUMPLIMIENTOY DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 0032000005468 $48,000.00
_PROGRAMA . |FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2017 -
. PARTIDA _.* +"|ESCUELAS AL CIEN | -ORIGEN l:')'ERE“CURSOSI'. FEDERALES " NORMATIVIDAD | FEDERAL
DE LA _.CODIGODEOBRA- ' .|FP2017-1348 - SCET: | 15DPR3130M
OBRA O wrnleii it - |Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Tecamac de Felipe
SERVICIOS 5 Villanueva, Municipio de Tecamac, México
*|PRESSCRET, S.A. DE C.V.
-|PRE101213TC8
X Cego ge las Campanas No. 3 Torre A, Oficina 114, Col. San Andres Atenco Tlalnepantla de Baz, México;
; 15404
"EL ‘
CONTRATISTA" [ v/o APODERADO - |ING. JOSE LUIS MEDRAND PEREZ
corwsmo
DELOS " ;
RECURSOS i NUMERO DEOFICIO o
PLAZO DE PN et
EIECUCION | =-Pif‘5 '?';5?‘{?_'_’"‘55 g

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el pro; at

A los 23 dias del mes de Julic de 2020
SECRETARIA DE EDUCACIIN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA |NFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODRDINACION DE CERA
SUEDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATDS DE 0BRA

IMIFE-428-FP-A2020

Blvil. tsitro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.F. 50020, Toluca, Estade de México

Tel :{01722)33605 90, ext.. 2201y 2202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-428-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUGESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL. MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTEH DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA PRESSCRET, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO
SEl DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA) ING. JOSE LUIS
MEDRANO PEREZ, EN SU GARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR
DE|LAS DECLARACIONES Y GLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.De “EL INSTITUTO”:

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cddigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de |diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periddico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo
dell Estado de México.

I. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr.|Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Insltltuto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
COI‘ll lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVIl del Reglamento Interno del .
Instltuto Mexiquense de [a Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019,

I 3 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cublerto con recursos del Programa FONDQ DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
201|7 con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectzvamente, siendo la
fuelnte de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia seré la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacién de los recursos, para la ejecucion de la obra consistente en:

Rehabllltaclon general, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga”, ubicada en Tecamac de
Fellpe Villanueva, Municipio de Tecamac, México, con codigo de obra No. FP2017-1348,
asnmls o0, sefiala que la adjudicacion del presente, se ltevé a cabo a través del procedimiento
de |Adjfidicacion Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccidn lll de la Ley de Obras

“Este programa ¢s piiblico, afeno a cualquler partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintes a los establecidos en ¢ progfama.™
AFCRETARIA DE EDUCACION
MCTURA FISICA EDUCATIVA
COOROIMNACION DE O2RA
RSO5 Y COMTRATOS DEDBRA

IMIFE-428-FP-A2020

Blvd. [sidiro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

Tel.: (01722)236 0590, ext.. 2201 y2202
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l. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé6 mediante el procedimiento de
contratacién por excepcion a la Licitacion puablica en la modalidad de Adjudicacion Directa, de
cor|1formidad con los Articulos: 27 Fraccién lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Rellacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de Ia
Copstitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 5! Que sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 800, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad
de [Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6! Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.

I.De “EL CONTRATISTA":

1l 1 Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segin
cor‘xsta en el testimonio de la escritura plblica niimero 40666, de fecha 13 de Diciembre de
2010, pasada ante la fe del Lic. Laura Diaz Samano, Titular de la Notaria namero 14, de la
Clu'dad de Tlalnepantla, México, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio
mercantll ndimero 20267*9 de fecha 28 de Julio de 2011, de la Ciudad de Tlalnepantla,
Mex:co.

Il. 2 Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el t|est|mon|o de la escritura publica nimero 40714, de fecha 1 de Febrero de 2011, pasada ante
la fle del Lic. Laura Diaz S&mano, Titular de la Notaria namero 14, de la Ciudad de Tlalnepantla,
Mélxico, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le
han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3 De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relatlvas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retine las
cor'ldlcmnes de organizacion, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
huqnanos, econdémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
dela Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

an
RIA DE EDUCACION
TRUCTUMA FISICA EDUCATIVA
. COORDINACION DE DBRA
SUSDIRECCIGN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA

“Este programa es plblico, slenc a cualquler partido polftica. Queda prohibldo el uso para fines distintos a les establecidos en el p

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INF

. IMIFE-428-FP-A2020

Blvd. isidro Fabela Mie. Mo. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estade de México
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i 5l Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.
1. 6 Que cuenta con Regisiro Federal de Contribuyentes No: PRE101213TC8 y cuando
proceda Registro de la Camara que le corresponda.

1. T Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinidn al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolumon Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de diciembre
de 12014.

| 8 8 Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Setvicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

1. 9 Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Cerro de las Campanas No. 3 Torre A, Oficina 114, Col. San Andres Atenco, Tlalnepantla de
Baz, México; 54040 teléfonos: (5)553-613599, Cel 5537991693 Nex. 55-49-82-00-37; por lo
que por ningtin motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a
notllflcarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilic sefialado en la declaracion 1.5. dei
prgsente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacidén, notificacion,
requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del
presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus
efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del Cédigo Federal de Procedimientos
Civliles, de aplicacién supletoria a fa Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromlso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO", encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
“L(DS TRABAJOS” relacionados con la obra puablica relativos a la: Rehabilitacion general, en la
Escue!a Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de
Tecamac, México, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS
TRABAJOS” y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccioén con la entrega del
producto esperado, previstoc en los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del
\ prese ite instrumento.

ma."
\TARIA DE EDUCACION
RA FiSICA EDUCATIVA
) COORDIKACION DE OBRA
SUEDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA

Blvil. Isidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Teluca, Estado de México
Tel. {01722236 0590, ext. 2201y 2202

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquler partide politice. Gueda prehibide el uso para fines distintos 2 los establecidos en el py

INSTITUTO MEXIGUENSE DE LAINE
IMIFE-428-FP-A2020
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberén
ser| realizados en el{la) Primaria "Vasco de Quiroga“, ubicado (a) en Tecamac de Felipe
Villanueva, Municipio de Tecamac, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
oblilga a ejecutar hasta su total terminacion “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacion
general en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga”, ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva,
Mumclplo de Tecamac, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de
Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA", en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumpllmlento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucmn de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatroclentos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), mas el 16%
(dleclsels por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de |$€36 206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.} determinandose un
|mplorte total de $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catadlogo de conceptos,
unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la

proposicién de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
«LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obllgandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veintinueve de Julio de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  veintiséis de Octubre
de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS” conforme al
cat]élogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de exiincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
m0|tl\l0 del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
dellacta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen oiros adeudos, por lo gue se dan por terminados los derechos y

obhgacmnes que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

“Este programa es plblico, ajeno a cualquler partido polftice. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los estableckig(en el programa.”

SECRETARIA DE EDUCACION
TRUCTURA FISICA EDUCATIVA
) CODRDINACION DE OERA
SUBDIRECCION GE CONGURSOS Y CONTRATOS DE CERA

Blvd. Isidra Fabela Nie. Ho. 900, Col. 3 caminos, G.F. 50020, Toluca, Estado de México
Tel.: {01722)236 05 90, ext: 22012202

INSTITUTO MERIQUENS
IMIFE-428-FP-A2020
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.~ “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“Ell CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motlva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble{s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prelvista en la clausula gue antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla

en la bitacora correspondiente.

El ilncumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inn}ueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto Unicay
excluswamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara

megdiante convenio.
SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“ELL INSTITUTO”, eniregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Cre'nto) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
ms'lcrumento, por la cantidad de  $124,137.93 (Ciento Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Siete
Pesos 93/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento} por concepto del Impuesto al Valor
Agregado que asciende a la cantidad de $19,862.07 (Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta y
Dos Pesos 07/100 M.N.), determinandose un importe total de $144,000.00 ( Ciento Cuarentay
Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
pro'puestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicidn, cantidades de trabajo

e importes parciales y totales contenidos en la proposicién de “EL CONTRATISTA”.
Obligandose éste Ultimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obrasy 20% (veinte por ciento) en la adquisicion de
los |materiales y equipos que se requieran para realizar “LLOS TRABAJOS”.

Cuclando el plazo de ejecucién de los trabajos abarque mas de un egjercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefalado en el parrafo que antecede, sobre el monto

restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a io

establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

. El procedimiento de amortizacién del anticipo deberé realizarse conforme a lo siguiente:

d pregrama.”

ECRETARIA DE EDUCACION
HUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODRDINALION DEDBRA
SUSDHRECCIIN DE COMCURSOS Y CONTRATOS DE UBRA

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido pelitico. Queda prohiblde ef use para fines distintos & los estab ’

[MSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAES
IMIFE-428-FP-A2020 ’

Bivd. lsidro Fabela Nte. No. 900, Gol. 3 caminos, C.P. 50020, Teluca, Estado de México .
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El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saido pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS"” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacién de
antlmpo En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En|caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “El. CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
antlmpo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este Gltimo ejercicio.

E! porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

Enlel caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
s;empre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
coq\forme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Pre\no a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la e;ecucnon de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aphcara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
deblda y oportuna apllcacmn y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
prr—.Tsentado la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
pragramas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de |c:onforrr:iciad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, I, Vil, Vil y IX, 115

Fralcciones I, X1, XV, y XVl y 116 Fraccion 1l, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste Gltimo haya entregado
isfactoriamente a “EL INSTITUTO” ia garantia correspondiente, previamente a la firma del

“Este programa es ptblico, aJeno a cualquler partido politice. Queda problbldo el uso para fines distintos a los establecidos en el pro
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contrato y en fos términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacidn de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INST]TUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo|correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompariarse de croquis, notas de
bltacora, fotografias, andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“ELL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su lcaso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
doFumentacmn soporte, para o cual contard con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacmn.

El |pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara medianie
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el unico responsable “EL
COlNTRATIST *, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Me'xiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218J1.9, en el domicilio ubicado
en|Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la

Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En|caso de que surjan diferencias técnicas o numericas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
por parie de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes

|
respectlvos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que estabiece ia

2n el programa.™

SECRETARIA DE EDUCACION
LANYFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COGRD IMACION DE CBRA
SUEDIRECCION DE CONCURS0S Y CONTRATOS DE ORA

Blvd. lsidre Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.F. 50020, Toluca, Estado de Méxice
Tel:[(01722) 2360500, ext.. 2201 y2202

INSTITUFO MEXIQ]

IMIFE-428-FP-AZ020




EDOAMEX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

E5Y GOBIERNO DEL IMIFE
| ESTADO DE MEXICO

"20020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de |la mujer Mexiquense"

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“Ell CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los & (seis)
dia‘s naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“ELL CONTRATISTA” seréa el tnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS?”, ya que “EL INSTITUTO" tendra el derecho de reclamar a “EL. CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En|el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
IN..;TITUTO” a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de |prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL. CONTRATISTA” por cualquier causa, e
mdependlentemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo senalado en el parrafo anterior. L.os cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No| se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no [se hubiera identificado con anterioridad.

“Este programa es ptiblico, aJenc a cualquier partido politice. Queda prohibldo el usc para fines distintas a los esta
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizard en estricto apego a lo
sefalado en los Articulos 56, 57, Fraccién |l y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autcrizado por
“EL INSTITUTO"”.

En el supuesto sefalado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un [porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Lo., ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
pre]sente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” adin no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los cosios sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien lo
prqmueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudlos y documentacién que la soporten, si es a la baja, serd “EL INSTITUTO” quien lo
determme dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justlflque

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
int&larnacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
me‘todologl’a aue expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“ElL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debldamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucion q ep oceda,

BCRETARLA DE EDUCACION
[MSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COORDIMACION DE OBRA

-428-FP-A202 .
IMIFE-428-FP-A2020 SUBDHRECCION DE CONCURS0S Y CONTRATOS DEOBRA

Bivdl, Isidro Fabela Nie. No. 900, Cal. 3 caminos, £.P. 50020, Tetuca, Estade d= México

Tel: {01722} 2360590, ext. 2201y 2202



! GOBIERNO DEL
Y ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
mtegra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercnblra por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el etror o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
pre'sentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las| estimaciones, considerando el altimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizaciéon de convenio alguno.

No|dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
tos| porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de lacuerdo a las variaciones de ia tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicién.

Para su aplicacion, serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de esie
contrato mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modlflcacmnes se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obllgatorlas para ambas partes.

“Ell. CONTRATISTA” por ningln motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catdalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LLAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra piblica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electrénica, y constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
eje:cucién de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacién a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica.
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El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la E‘SEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcion Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizaria debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacién, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcién de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superlntendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en Ia Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
glstros.

Para el uso de la BEQOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. lla autorizacion de estimaciones.

3. La aprobacién de ajuste de costos.

4. La aprobacién de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.
5. Lla autorizacién de convenios modificatorios.

6. Lla terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7. La sustitucion del superintendente de construccion, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

“Este progratna es piblico, ajenc a cuatquler partido politice. Queda prohibldo el use para fines distintos a los establecidos en .
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8. Lias suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10.|Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.
11.|La terminacién de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. Lla solicitud de aprobacion de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. l'a solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminaciéon de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LLOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DEQIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccién, designado por “EL CONTRATISTA” fungirda como su representante en el sitio de
ejecucidén de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
cor|1trato, obligdndose a aplicar la informacion establecida en el presente contrato y sus
anexos.

“Este programa es pliblice, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohiblde el use para fines distintos & Tos estat lecidos en &), .
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El Sjuperintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especxf:cacmnes generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora,
convemos y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nhombrar a otro que retna
los|requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cuaiquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES"” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Flelacnonados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamlentos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarroilo urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y medio
amlblente que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que

resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”,

2. G!ue los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad paciadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de ‘EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de |“LOS TRABAJOS” excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificaciéon alguna al plazo de ejecucion contratado;

4. LLlos defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier oira responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parie se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion y [a limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contraio,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ]ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los |procesos ecol6gicos de la zona en que se reaficen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacion permanente, cumplan con el grado
de lcontenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento}, en términos de ia
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del|Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccién; Asi mismo garantizara la
debida instalacion y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10.|Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en ei idioma del pais de origen de los bienes, acompafiados de sus
traducciones simples al espafioi, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afios.

11./Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente;

12.|Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccién de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia existente
de j|almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucmn de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO".

13.|Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de
)S TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accidp o

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establacidos en el prograpd’” .
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO".

15.| Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual deberd permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL. CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) fEL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
traba;o que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
mspeccmn y control a cargo de la Secretaria de la Funcion Piblica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“ELL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demés disposiciones administrativas en la materia en o que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
ie sean otorgados por “EL INSTITUTO".

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion Il y 49
Fraccién Il de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servncms Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Admxnlstramon Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
si gwentes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

“Este programa es pliblice, ajeno a cualquler partido politica. Queda prohlbldo ef uso para fines distintos a los establecidas en
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio
moldificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prarroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza

en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
delidor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afic mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcién de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cualzndo parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

Q) |Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
esqrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si ’franscurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

1) Que en tanto no se libere a fianza, “EL. CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas
las|primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTOQO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
|NTTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de‘notificacién por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada por
institugion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, pqr la

“Este programa es plblico, ajeno a cualquler partido politice. Gueda prohibido el uso para fines distintos a los establecides en el programps .
SLEFETARIADE EDUCACION

INSTITUTD MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISIOA EDUCATIVA

CODRDWACION DE OBRA

SUBDIRECCIGHN DE CONCURSDS Y CONTRATOS DE OBRA

Blvd. Isidro Fabela Nie. Ho. 900, Cal. 3 caminos, C.P. 50020, Teluca, Estado de México
Tel. (0172212360590, ext. 2201y 2302

IMIFE-428-FP-A2020



EDOAMEX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

5 GOBIERNO DEL IMIFE
424 ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Artlculo 48, Fraccion | y 49 Fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“ELL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de anticipo.

El lanticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
tremta por ciento) det monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La|fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante poliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumpllmlento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
|mporte equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin|incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mi(T,ntras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdéliza de fianza con los requisitos que se sefnalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacion una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquler otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS” “EL. CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 {(doce) meses,
cor|1tados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcioén Fisica de “LOS TRABAJOS”, para

res.lponder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara

prelvio a la entrega fisica de “L.OS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una

: Insititucién Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Insltituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Vaior Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
baj'o las siguientes condiciones:
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Si |se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportaciéon, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En|caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la
pollza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantla a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la aflanzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de |un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
reallizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Qu'adaré. a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para éxigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
car||’tidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “El. CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a {as 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafnos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actie con dolo o mala fe en ia
cellebraclon del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las|Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la

wgle-ncna del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucién de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”

que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan -

eje'cut"aafdo oporiunamente, en los términos y condiciones siguientes:
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“EL INSTITUTO” aplicara a “El. CONTRATISTA” retenciones econdmicas por atraso en la
eje!cucic’m de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al

miliar) mensual.

Para la determinaciéon de las retenciones, el grado de airasc en la ejecucic’)n de “LOS
TRABAJOS” se establecera duranie la vigencia del programa de ejecucidén convenido y se
determmara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “1.OS TRABAJOS” que no se
havan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La|cuantificacidn de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TR|ABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL- CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucién convenido vigente.

De| existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INbTITUTO” la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantlflque a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
lag retenciones econémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “L.0OS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de]resultar saldo a favor de “EL. CONTRATISTA” por concepto de reienciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de airaso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractuaimente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La |penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para

el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan realiza
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantlflcadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacioén que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No |se aplicaran las penas convencicnales en el periodo en el cual se presente un caso foriuito
o fuerza mayor, durante la ejecucién de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DE(";IMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS".- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente ’
1nstrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccidn de
Superv:smn de Obras, como el servidor plblico, facuitado para autorizar la suspensmn el cual
a su vez mediante oficio notificara a “El. CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
senalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equrpo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras

|
Pubiicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“ELi INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunlr los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es piblico, ajeno a cuaiquiar partido palitico. Queda prohibido el use pares fines distintos a los blecldos en el pfagrama.”
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No|sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de [“EL INSTITUTO”.

La Isuspensién prorrogaré la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual proporcidn al
per’iodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La|fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
actierdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
redlizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los| gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
exlstlra responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
depera reconocer el plazo de suspension de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En
este supuesto sdlo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
entinciados en las Fracciones |, it y lll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si gurante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periocdos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
ag:{upados ' formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
corpceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte
de |la residencia, saive que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos
senalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacorg por

“Este progranta es publico, afeno a cualquler partido palitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a les establecidos en el programa.”
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catdlogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL. CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
concep’tos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los
corluvenlos respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesio autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
prevnstos en el catalogo de conceptos dei contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATIST " procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que preveé es excluyente de la anterior.

VIGFESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
prelsupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacion se
indica:

1. lli’or modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifigue que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencion de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliqguen aumento o reduccion por una diferencia superior aj
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecuciotn, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “L.OS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretarla de la Funcién Publica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
onglnalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcidn Plblica, en los casos siguientes:

A) '\l’.)uando el monto se incremenie en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originaimente pactados en este contratq, se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

“Este programa es ptiblice, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los eslablecidos en el prg
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento
]undlco se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variaciéon del monto y plazo en el
porlcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcion Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junio con “EL
CO!\ITRATIST ” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La rewsmn de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vngente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
conSIderarse en forma separada, aun cuando para fines de su formahzacmn puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unltarlos pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en ei catdlogo de
conceptos del conirato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
admmlstraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
deblendose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
ade;cuado Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacion
dlstllngwendolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modlflcamon correspondzente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porceniagje
estlpu do en el punto ndmero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, 1o que\se

“Este programa es pliblico, ajene a cualquier partldo politico, Queda prohlbido el uso para fines disti alos blacldos en el p !
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Seryvicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
lNSlTITUTO" a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a Ia fecha de terminacidén del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacion de la o las estimaciones o de gasios aprobados, monto

ejercido y créditos a favor o en contra.

“ELl INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
dellmismo existan irabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para eflo “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (qumce) dias naturales después de haber concluido “LOS

TRABAJOS”.

En Ias recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dlspuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamenio, de conformidad con lo siguiente:

Recnblda la notificacién por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notllflcamon a verificar la debida terminacién de “LLOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “L.OS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondlente la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reg[amento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA” su
replaracmn, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de |“LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una proérroga por el
perilodo que acuerde con “EL INSTITUTO?”, para la reparacién de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efe'ctlvas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que

INSIT! TO” opte por la rescisidn.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el pr
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucidn total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se considerara que ia obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXl det Articulo 31 de la Ley, sélo podran subconiratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equ1pos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGES[MA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de ‘EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni atn substituto o
solldarlo y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualqguier recltamacién de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIqESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
oblliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica ¢ moral, sus derechos y cbligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorlzados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimienio a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, ia que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

En f’la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen argerie
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su p{ena

“Este programa es pliblice, ajeno a cualquier partide pelitice. Queda prohiblde & use para fines distintos a los establecidus en a gfa
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identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacidn se enviara a “EL
lNSlTITUTO” con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En Ia solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quulan pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un reiraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articuio 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
antlcmadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucnon judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justlflcadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
lNSTlTUTO” se determine la nulidad de actos que dieron origen al contraio, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar ia
informacién y documentacion generada, asi como del o los producto(s} que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
curcunstancnada en términos de lo sefnalado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los |gastos no recuperables sefialados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATIS

“Este programa es publico, ajenc a cualquler partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintes a los establecidos en el prog|
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
tra\%es de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcmn de la entrega fisica de “1.0S TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS” en el que se hardn constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“ELl INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convenmonales a gue, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
17’0| del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
fmlqmto debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del ptazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emisién.

“ELl CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 {quince) dias naturales para alegar o que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Und vez elaborado y aceptado el finiguito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si cliel finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a {o previsto por
el Artlculo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigenies.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES?,
“EL| INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultdnea el acta administrativa que dé por
extmgmdos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
reqwsnos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicag y
Serlwcl Relacicnados con las Mismas.

“Este programa es publico, aleno a cualquler partido politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el progra
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convnenen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
prelsente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justlflcada conforme a la Ley de Obras Publlcas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Heglamento

2. Interrumplr injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO".

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que fo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4, No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
basles de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y que a
juicio de “EL INSTITUTO", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. !iEn caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escriio de “EL INSTITUTO”.

7. Transflera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacién previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

9. S| “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condlclones establecidos en el presente contrato, para ef caso de que se pretenda celebrar un

conve 1o modificatorio o adicional. \
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el pregra
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10.|Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11.|En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estlpulamones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (qumce) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurndo el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de gue en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resoluciéon correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aan no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
deniro de ios 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la determinacion de
la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En Iel finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” atin no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por Jos

“Este programa es piblico, ajenc a cualquler partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el pragrama.”
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mlsmas asi como lo relativo a la recuperaciéon de los materiales y equipos que, en su caso
“EL| INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
mtegracnon la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL. CONTRATISTA” hasta la
resc:snon del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién
deqtro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“ELl INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de
otro.

Cor, |nunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
mmedlata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
mstlalacmnes respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
enquentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario plblico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resoluciéon de rescision que proceda.

“ELl CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez} dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
gue se le hubiere entregado para la realizacién de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempeifiara las funciones
establemdas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mlsmas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL. CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

“Este programa es ptblico, ajene a cualquier partido politice. Queda prohibldo el uso para fines distintes a los establecldos en el prugram :
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefaian en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LLOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitidcora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir ailguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las ciausulas
del|mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las|Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Codigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacién y
cumpilmlento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estlpulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presenie 0
futuro que por razon de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
delipresente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresioén de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS
MIL VEINTE.

“Este programa es piablico, aJeno a cualgquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distl a los establecidos en el pr. .
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-428-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y “LA CONTRATISTA" EN
FEGHA VEINTITRES DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTE .

“Este programa es ptiblice, aJeno a cualquier partide pelitico. GQueda prohlbldo el uso pars fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Tlalnepantla de Baz, Edo. De México a 29 de Julio de 2020.

ASUNTQ: INICIO DE LOS TRABAJIOS

ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA
TITULAR DE LA DIRECCION TECNICA
DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA

INE

RAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

PRESENTE

Me
EN

refiero al contrato, IMIFE-428-FP-A2020., referente a los trabajos de: REHABILITACION GENERAL,
LA ESCUELA PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA", UBICADA EN TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA,

MUNICIPIO DE TECAMAC, MEXICO.

Al respecto informo a usted que a partir de hoy damos INICIO a los trabajos contratados y no
procedentes a reclamacion alguna por entrega extemporanea del anticipo del contrato referido.
Aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo
Ate nte
W
ING-JOSE LUIS MEDRANO PEREZ
APODERADO LEGAL
Cenro delas Campanas No. 3 Tome A (fic. 114 Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantia, Fdo de México CP. 54040

Tel (01 55) 106, 3179



