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Toluca de Lerdo, México, a 3 de Agosto de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/1414/2020

ASUNTO:

TRES D" ARQUITECTURA CREATIVA S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO ALEJANDRO MUNOZ FUENTES
ADMINISTRADOR UNICO

PRESENTE.

$e comunica Adjudicacion de Obra

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer

Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, asi como en los

Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto Ig informo a Usted, que después de

haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, &

tnica y econémica, presentada por

su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela

Primaria "Libertad", ubicada en Cuautitlan Izcalli, Municipio de Cu

a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que

Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Segunda Sesion E]
Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cele
dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante cont

autitlan lzcalli, México en atencién
este Instituto Mexiquense de la
xtraordinaria del Comité [nterno de
brada el dia 29 de Julio de 2020,

rato nimero IMIFE-483-FP-A2020,

por un monto de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos
" correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2017 Escuelas Al Cien,
con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales. Razén por |3 cual, se le comunica que debera

presentarse el dia 3 de Agosto de 2020 a las 17:30 hrs., en
Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el conirato cd
procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

| Departamento de Concursos y
rrespondiente, caso contrario, se

MAE RRENO ROMAN

DIRECTOR RAL

c.c.p.- Mitro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arg. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de la §

ecretaria de Obra Publica.

M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Controf y Evaluacién "A" de la Pecretaria de la Contraloria del Estado de México.

ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Control del IMIFE.
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CARATULA DE CONTRATO
NOM. CONTRATO IMIFE-483-FP-A2020 ‘ Teo | QBRA PUBLICA
CONDICION DE PAGO
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA FECHA DEL FALLO - - -
NOMERO ADJIMIFE-397-A2020 DE ADIUDICACION | pia MES ANO
REFERENCIA FECHA INICIO DA MES ARO
PROCEDIMIENTO . PROCEDIMIENTO 03 08 2020
IMPORTE DEL CONTRATO
DEL SUBTOTAL iva TOTAL
CONTRATO $413,793.10 $66,206.90 $480,000.00
: IMPORTE DEL ANTICIFO
SUBTOTAL . IVA TOTAL
$124,137.93 $19.862.07 $144,000.00
POLIZAS DE GARANTIA
TIPO AFIANZADORA Ne. DE POLIZA MONTO
ANTICIPO MAPFRE FIANZAS, S.A. 0032000005801 $144,000.00
CUMPLIMIENTO MAPFRE FIANZAS, S.A. 0032000005802 $48,000.00
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADG 2017
PARTIDA ESCUELAS AL CIEN | ORIGEN DERECURSDS |FEDERALES NORMATIVIDAD |FEDERAL
DE LA CODIGODEOBRA  |FP2017-1169 CL.T. 15DPRO663E
OBRA O Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria "Libertad”, ubicada en Cuautitldn Izcalli, Municipio de
SERVICIOS . Cuautitlan lzcalli, México
OBJETO
RAZON SOCIAL TRES D’ ARQUITECTURA CREATIVA, S.A. DE C.V.
“REC. TDAOZ0801KW9
DOMICILIO FISCAL  |Calle 4 No. 81, Col. Espartaco, Delegacidon Coyoacdn, Ciudad de México, C.P. 04870
CONTRATISTA" | * e A RE AL | ING. EDUARDO ALEJANDRO MUNOZ FUENTES
. TELEFONO (5§
FIJO (LADA) 55 5608 3824, 2652 4928 cel. 55 3876 7346
MOVIL
-V L5t A T T WS TYT:
NUMERO DE OFICIO D.G.0349/2020 OFICIO DA MES ARO
FLAZOBE, DIAS NATURALES 50 | INCIO -3'; ’3:5 ioﬂz‘;:» TERMINACION SI:. ;;5 ic::{z;)

ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA"
TRES D" ARQUITECTURA CREATIVA, SA.DEC.V.

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA [

DE LA INFRAESTRUCTURA Fl

DEL CONTRATO

DEL INSTITUTO MEXIQUEN E
A EDUCATIVA

IMIFE-483-FP-A2020

fines distintos a los establecidos en el programa.”

A los 03 dias def mes de Agosto de 2020
SECRETARIA DEEDUCACION

ETITUTS RIESIDUERIE DE L A NFRAEITRUCTUR & FISICA EDUCATIVA

LACIDN TEOBRA

_____

Blvil. isidro Fabela Nte. No. 900, Col, Jcaminos, CP. 50020 Tul uca, Estadode MEXICB

Tel I01T22)23505 90, ext.1 2201 v2202.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-483-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA TRES D" ARQUITECTURA CREATIVA, S.AA.DEC.V,, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL
(LA) ING. EDUARDO ALEJANDRO MUNOZ FUENTES, EN SU C:ARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS
CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.De “EL INSTITUTO":

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter pstatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cddigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periddico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulp 3.58 del Codigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 16 de QOctubre de dos mil diecisiete, mediapte nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de ia Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Perlod[co Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

l. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de|2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecucién de la obra consistente en:

Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Cuautitian lzcalli,
Municipio de Cuautitlan Izcalli, México, con codigo de obra Ng. FP2017-1169, asimismo, sefiala
que la adjudlcamon del presente, se llevd a cabo a través del procedimiento de Adjudicacién
de conformidad con el Articulo 27 Fraccion Ill de la Ley de Obras Puablicas y Servicios

"Este pregrama es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prehibideo el usg para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCACION
. PITITUT D RIELISUENEE TE LA INFRAEETRID ECUCATIVA

IMIFE-483-FP-A2020

' B[vd isidm Fabefa Nte. Ho. 800, Goi 3cammes CP. 55*020 Teh.n:a EstaﬂudeMexlm IR
- Tel:{01722)23605 90, ext.- 22012202 o - .
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Relacionados con las Mismas.

I. 4. Que la adjudicacidon del presente contrato, se realizé|mediante el procedimiento de
contratacién por excepcion a la Licitacién pablica en la modaligad de Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y |Articulo 24 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. '

l. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se deriveh de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cadigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.
l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.

Il.De “EL CONTRATISTA”:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad [con las leyes mexicanas, segin
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 15684, de fecha 1 de Agosto de 2002,
pasada ante la fe del Lic. Miguel Angel Zamora Valencia, Titular de la Notaria nimero 78, de la
Ciudad de Ciudad de México, e inscrita en el Registro Piblico de Comercio en el folio mercantil
namero 296360 de fecha 27 de Septiembre de 2002, de la Cjudad de Ciudad de México.

Il. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la/firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura pablica nimero 15684, de fecha 1|de Agosto de 2002, pasada ante
la fe del Lic. Miguel Angel Zamora Valencia, Titular de la Notaria nimero 78, de la Ciudad de
Ciudad de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

[l. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consigte, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia|del presente contrato y reine las
condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econdmicos necesarios y la capacidad legal sufjciente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse|en los términos de este conirato.

“Este pregrama es publico, ajenc a cuakjuler partido politico. Queda prohibido el usq para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCACION

IMATITUTD MEXIQUENSE DE L4 INFRAESTRUCTUR S E8IC S, EDU”"TI‘

IMIFE-483-FP-A2020

-Blvd. Isidio Fabela Nte. No. 900, Gui 3 caminos, G.P. 60020, Toluca, Estado de Mextf:o :

~ Tel 1 {01722) 236 05 90, ext : 2201y 2202
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1. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
proceda, Registro de ta Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D de

vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado d¢

se obliga a presentar documento expedido por el SAT en e

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo esl

Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que estable

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los
del contrato.

ll. 9. Senala como domicilio para los efectos que se deriven
Calle 4 No. 81, Col. Espartaco, Delegacion Goyoacan, Ciudad

55 5608 3824, 2652 4928 cel. 55 3876 7346; por lo que, porn
efectos, el domicilio en el cual se llevaradn a cabo “LOS TRAB

por lo que, en caso de cambiario se obliga a notificarlo por

domicilio sefalado en la declaracién 1.5. del presente instri
cualquier comunicacidn, notificacién, requerimiento o empla
que se derive o requiera con motivo del presente instrumento

domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo
Caodigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supls
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "[LAS PARTES" sujetan su compromiso a
gue se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL

“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a
Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Cuautitlan lzcalli,
México, a los que, para los efectos de este contraio, se deng
se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con |

EDOAWEX

CECISIGRES FIHAES, RESULTADDS FUERTES,

MIFE
mujer Mexigquense”
No: TDA020801KW9 y cuando

Cdodigo Fiscal de la Federacion
> |la solicitud de opinidn al SAT, y
| que emita su opinion sobre el
ablecido en la Regla 2.1.28 de la
la Federacion el 30 de diciembre

ice la Ley de Obras Pablicas y
anexos que son parte integrante

de este contrato, el ubicado en:
de México, C.P. 04870 teléfonos:
ingtin motivo sefalara para tales
AJOS” materia de este contrato,
escrito a “EL INSTITUTO”, en el
imento juridico, de lo contrario
zamiento judicial o extrajudicial
legal, seran realizados en dicho
dispuesto por el Articulo 307 del
storia a la Ley de Obras Publicas

la forma, términos y condiciones

CONTRATISTA” la ejecucion de
la: Rehabilitacion general, en ia
Municipio de Cuautitlan lzcalli,
minan “LOS TRABAJOS", y éste
a entrega del producto esperado,

previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLI
ser realizados en el(la) Primaria “Libertad", ubicado (a) en
Cuautitlan Izcalli, México.

“Esta programa as publico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibideo el usql

w4
1N

IMIFE-483-FP-A2020

CA.- “L.OS TRABAJOS” deberan
Cuautitlan 1zcalli, Municipio de

para fines distintos a los eslablecidos en el programa.”

CELANFRAZEETRULCT!

" BIvd. Isidro Fabela Nte. No: 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Teiu
el :{01722)2360590;ext:2201y2202.

ca, Estadnde 1

SECRETARIA DE EDUCACION
1SICA EGUCATINA,
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TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJQS” relativos a la Rehabilitacion
general, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Cuautitign Izcalli, Municipio de Cuautitlan
Izcalli, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacion de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTQ”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte de! presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar “EL CONTRATISTA”, por la
gjecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contratp, la cantidad de: $413 793.10
(Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pe os 10/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determinéandose un
importe total de $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil |Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicidn, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicién de “EL. CONTRATISTA™.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia siete de Agosto de 2020 y a terminarlos a mas tardar pl dia  cuatro de Noviembre de
2020, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS” conforme al catalogo
de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en
su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extinciéon de derechos y ¢bligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste e| finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extinciéon de derechos y obligaciones, documentd en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se darn por terminados ios derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulierior reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”,
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble{s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto ¢ productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
i n la clausula que antecede. El acceso al o los inmueple(s) debera constar por escrito,

“Esete programa es publice, ajeno a cualquier partido pelitico. Queda prohibido el uso|para fines distintos a los establecidos en el p
<EC RET#« RIA e EDUCACIDN

se obliga entregar los oficios a

[

ITITUTE BT OT

IMIFE-483-FP-A2020

- Blvd. [sidro Fabela fte. Ho. 900, Cal. 3 caminos, C.P. 50020 Tomca Estadude México -
S Telz {0172212360590 et 22012202 -
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debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los|oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n} “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de [‘LOS TRABAJOS”, esto Gnica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio. '

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORGENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL. INSTITUTQ", entregard a “EL CONTRATISTA” un anticipg equivalente al 30% (Treinta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $124,137.93 (Ciento Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Siete
Pesos 93/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $19,862.07 (Diecinpeve Mil Ochocientos Sesenta y
Dos Pesos 07/100 M.N.), determindandose un importe total de $144,000.00 ( Ciento Cuarentay
Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades del medicion, cantidades de trabajo
e importes parciales y totales contenidos en la proposicion dg “EL. CONTRATISTA”.

Obligandose éste altimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obras y 20% (veinte por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “L.OS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL. CONTRATISTA” en el periodo que ¢onsecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley |[de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizarseg conforme a lo siguiente:
El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercjcioc por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partldo politice. Queda prohibido el usg para tines distintos a los blocidos en al programa.™
, SECF!I:T:-\RIA DE EQUCACIDN
PRITITUT S WERZUENTE DE LA INFRARETRUTD g
) e . L i _

IMIFE-483-FP-A2020

- Blvi, [sitro Fabela Nfe. No. 900, Gol. 3cammus G 50020 Tolm:a EstadudeMexlco e
~Tel.{017221236 0590, ext.: 2201y2202 . : .
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En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LQS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas po concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgadp en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no s¢ reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregard cuando inicien|“LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amoriizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicad
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

iguiente ejercicio se entregara
el anticipo del ejercicio anterior
eglamento de la Ley de Obras

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que s
aplicara dicho anticipo.

resentar al Area responsable de
establezca la forma en que se

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la super
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervi
debida y oportuna aplicacion y amortizacién de los anticipos,
presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, I, VI, Vill y IX, 115
Fracciones |, Xll, XV, y XVl y 116 Fraccién I, inciso b) de su Reglamento.

isién de obra con el objeto de
ar, vigilar, revisar y asegurar la
onforme al programa de trabajo

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste ultimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO?” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requigitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediagnte la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos dg obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades de obra,
i que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” g la Residencia de Obra de “EL

“Este programa es publico, alene a cualquier partido politico. Queda prohibido el usq para fines distintos a los establecldos en el programa,”
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INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes|a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para conclujr con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en e| Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafarse de croquis, notas de
bitdcora, fotografias, analisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacién considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimagiones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisard y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazp de 15 {quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecytados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en basge a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catadlogo de beneficiarios, siendo el Unico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacion que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debienfo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. iMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Camirnos, Cédigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que ho puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo senalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su trdmite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha ¢e autorizacion de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacidn vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer const
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

r en la bitacora, la fecha en que

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las e
dias r]aturales a que se alude en el pr[mer parrafo d

timaciones dentro de los 6 (seis)
esta clausula, la es’umacuon
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reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s) fad
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los re
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos
no dara motivo para solicitar el page de gastos financieros.

tura(s) o comprobante fiscal que
uisitos administrativos y fiscales,
O por su presentacion incorrecta,

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de re¢lamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “"EL
INSTITUTOQ”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresgs de la Federacién, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales, Dichos gastog empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde quie sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

Tratdndose de pagos en exceso a “EL CONTRATIS
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” _
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por [a Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimaciéon siguiente|o bien en el finiquito, conforme a
lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO”.

TA” por cualquier causa, e
se percate de ese hecho, “EL

No se considerara pago en exceso cuando las diferencids que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimientio de ajuste de costos se| realizara en estricto apego a lo
sefalado en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de |la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrirda a “EL CONT
“EL INSTITUTO”.

ATISTA” una vez autorizado por

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico. Gueda prohibido el usp para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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En el supuesto sefialado en la Fraccién Il del Articulo 50 de la Ley, y para-los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes| resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertural de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a parijir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccioh de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” alin no ejecutados conforme al programa de ejequcién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentagion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten, si es a la bajaj sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo.
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualiza¢ion de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados|por el INEGI, “EL INSTITUTG”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintap 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguienies a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el ¢ficio de resolucidén que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacion soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias g identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendierg correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

“Este pragrama es piiblice, sjeno a cualquier pattido politice. Queda prohibido el usg para fines distintos a los establecidos en el prag
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos djrectos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por finangiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicién.

Para su aplicacidn, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciongs y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejequcién de trabajos que no estén
contemplados en el catédlogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo
Secretaria de fa Funcién Publica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, dademas de las claves de usuarios
y contrasefas respectivas que les otorgue la Secretaria de la|Funcién Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio d¢ la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso,idel supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e

“Este programa es piibllco, ajeno a cualquier partido polttica. Queda prohlbido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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inmediatamente después una validacién, relacionando comp minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en sy caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se gutoriza para llevar a cabo dichos
registros.
Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y [Servicios Relacionados con las
Mismas.
En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como mjinimo:
Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La autorizacién de estimaciones.

3. La aprobacion de ajuste de costos.
4. La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.
5. La autorizacion de convenios modificatorios.
6. La terminacién anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7. La sustitucion del superintendente de construccién, [del anterior residente y de la
supervisidon, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.
9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.
10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.

11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.

12 “Este programa es pablico, ajeno-a cualquier partido politico. Queda prahibido el usq para fines distinios a fos establecidos en el p
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Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera regisgtrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.
4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionéles;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS".

que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en [a Bitacora cualesquiera otros

El registro de los aspectos senalados en los numerales anter%:res se realizard sin perjuicio de
JOS”.

que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRAB

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las|reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJQOS”, aun las de caractet personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo|lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacidn establecida en el presente contrato y sus
anexos.

El Superintendente de Construccion de “EL. CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién|y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“Este pragrama es publico, ajeno a cualquler partldo politico. Guada prohlbido el usg para fines distintes a los establecidos en el programa.”
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tucién del Superintendente de
6n de nombrar a otro que reuna
acontecer en cualquier tiempo

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sust
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligac
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podri
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL. CONTRATISTA”
sera el Ginico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ly de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materja de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le se]:ale la Dependencia o Entidad y

demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, deberd sujetarse a las instrucciones
que al efecto le senale “EL INSTITUTO”, Las responsabilid
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONT

des, los dafhos y perjuicios que
'RATISTA’

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato; '

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTOQ” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a re¢lamar pago alguno por ello, ni
modificaciéon alguna al plazo de ejecucion contratado;

4. Los defectos, vicios oculios de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se liegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJDS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde

se ejecuten “LLOS TRABAJOS” objeto del contrato, con e
disponga para ese fin; igualmenie se obliga a dar aviso al
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediatg
que dlsponga Tamblen enterara al Residente cuando se afect

“Este programa as piiblice, ajeno a cualquier partldo politico. Queda prohibido el usd
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8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuentg por ciento), en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se estableden las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de|Contratacion de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfa¢cion; Asi mismo garantizara la
debida instalacion y funcionamiento de los equipos o biengs muebles.

10. Proporcionar las guias mecénicas, tres juegos de los mapuales de operacion, los cuales

podran presentarse en el idioma del pais de origen de log bienes, acompafiados de sus

traducciones simples al espanol, y demas referencias técnicgs para la instalacién, puesta en

marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi gomo que garantiza la existencia
- de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 gfios.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente;

12. Resguardar hasta ia conclusidon de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacioén, de los informes y repoftes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”.

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que suljcontraten para la realizacion de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un|plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento|de identificacién de la obra del
presenie contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTOQ", el cual debera pernjanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es puablico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales apficables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retengg el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir ] Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccidn y control a cargo de la Secretaria de la Funcion Piablica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Migmas, en o que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que ho se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”,

La poliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién Il y 49
Fraccion lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciohados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucién de Obras Pablicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Depéndencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal, en 10 que no se oponga a lacitada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la institucién que la otprgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hiibiese celebrado algtin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, préorroga o espeta acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que sg otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prehibido el uso|para fines distintos a los establecidos en el programa,”
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E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de|defectos de construccidén y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de elios se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo. :

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensabl¢ la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “ELL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisién administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendré la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia cdrrespondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL. CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notlificacion por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada por
institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO?”, por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas iardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de Ja garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
treinta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion Il de la
Ley de,Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintas a fos establecidos en el pragrama.”
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La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones deriyadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), de! precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza cpn los requisitos que se senalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, gor un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en gue hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones gontractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcién
correspondiente; dicha garantia podré constituirla por una Pdliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efgdcto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza|elegida por “EL. CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacion liquida de recufsos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los trendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRAT|STA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucién de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancglacion estara a lo previsto en la
podliza de garantia otorgada.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibida el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o|cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL. CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido|este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LLAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la. garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “BL. CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicijo corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las poélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas dgl Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA’ incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falga, actie con dolo o mala fe en la
celebracidn del contrato 6 durante la vigencia del mismo, s¢ hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publidas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “1LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcién del importe de “LOS|TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones|siguientes:

“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdmicas por atraso en la

ejecucidon de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de afraso en la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucion convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trdte, a cuyo importe se habra de
aplicar, el porcentaje determinado como retencidn.

“Esle programa es pitblica, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el pragrama.”
SECRETARIA DEEDUCACION -~

ENEITUTC MBS

el
, IMIFE-483-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3llmiﬁﬂ£5_ C? 5{}{}28 Talm 8 Estaﬂude Mextm
- TelI(01772123605 90, ext 22201y 2202



GOBIERNO DEL .J»ﬁ QEX

2y ESTADO DE MEXICO g;;-;-;;f o T£ R, REG RGO O ITCD,

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

La cuantificacion de las retenciones serd el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pagp de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencidn,

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimagciones el importe que se le haya
aplicado como retencidn, sélo si regulariza los tiempos de gtraso conforme al programa de
ejecucién convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” gstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacidn del plazo, se h
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genefe gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente{ de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se conclyya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimalones pactada en el presente
mstrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias trgnscurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econpmicas que se hayan realizado
durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los
Impuesto al Valor Agregado.

ajustes de costos, sin incluir el

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas convs
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monto determinado como retencidon econdémica o pena cpnvencional, se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de [a garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el
o fuerza mayor, durante la ejecucién de trabajos.

ual se presente un caso fortuito

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacidn definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos| sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensidn, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificard a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos senalados en el Articulo 147 del Reglamerjto de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suminjstro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dichg suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se

“Este programa es pdblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ef use [para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en I
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relac
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive d

mujer Mexiguense"
ISTA” podra solicitar el pago de

bs Articulos 60, Primer Parrafo y
jonados con las Mismas y 145 y

e caso fortuito o fuerza mayor no

existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un cenvenio en el que se

debera reconocer el plazo de suspension de “LOS TRAB
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucid
este supuesto soélo sera procedente el pago de los gastos no
enunciados en las Fracciones |, Il y Ill del Articulo 149 del
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensi(
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podr3
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONAL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante [a
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejec

AJOS” y la fecha de reinicio y
n establecido en el contrato. En
recuperables por los conceptos
Reglamento de la Ley de Obras

nes de trabajos cuyos periodos
n acordar que los periodos sean
convenio.

[ES Y/O NO PREVISTOS EN EL
ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
utar cantidades adicionales o

conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL

INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo cond
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por ¢
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emerg
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion ds
senalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizado
el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no prev
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiam
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA!

trabajo adicionales a los previstos originalmente, ¢ concepto
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos prs
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no re
en el contrato.

/

e e programa es publico, ajeno a cualquier partldo politico. Queda prohibido el uso
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ucente. “EL CONTRATISTA” sdlo
»scrito o en la Bitacora, por parte
encia en las que no sea posible

2 “LOS TRABAJOS” o conceptos
5 Y registrados en la Bitacora por

stos en el catalogo, se deberan
ento, el cargo por uiilidad y los

por cantidades o conceptos de -

B no previstos en el catalogo de

cviamente a la celebracion de los
basen el presupuesto autorizado

para fines distintos a los establecidos en el pragrama.”
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Para la determinacién de los nuevos precios unitarios de “LO
previstos en el catadlogo de conceptos del contrato, “
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispon
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la an

TRABAJOS”, por conceptos no
L INSTITUTO” junto con “EL
el Articulo 107, del Reglamento
ismas, tomando en cuenta que
rior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PAR
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente ¢
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de co
indica:

ES” convienen que dentro del
ntrato, por razones fundadas y
venios, como a continuacion se

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variaciéon de dichas
especificaciones representa la obtencion de mejores ¢ondiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccidn por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucion, en casos excepcmnales y debidamente jugtificados, “EL INSTITUTO” a

requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Puablica, ia autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustdrios a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcidn Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente cgntrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmentg pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originaimente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el
porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcion Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder.a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al

» ajuste correspondiente.

;E’sggzﬁ’ grama es publice, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso|para fines distintos a los establecidos en el programa,”
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La revisidn de los indirectos y el financiamiento se realizara
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establecq
de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién d
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “L.LAS PARTE

Las modificaciones al plazo seran independientes a las mod
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales,
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan

previamente. En ambos casos se tomaréa en cuenta lo estip
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparc de ¢convenios en mo
administraran de manera independiente a los originalmente p
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de

IMIEE b=

WEX

LTALIDS FUBARTES.

mujer Mexiquense"

siempre y cuando se encuentre
» el Articulo 102, del Reglamento
Mismas.

de Obra, a través de dictamen

le los convenios se consideraran
S” que los suscriben.

lificaciones al monto, debiendo
formalizacion puedan integrarse

éstas se pagaran a los precios
no previstos en el catalogo de
er conciliados y autorizados
lado en la CLAUSULA DECIMA

nto o plazo, se consideraran y
actados en el presente contrato,
tener un control y seguimiento

adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instriimento juridico y los emitidos en

el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRAT!
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “El
modificacién correspondiente a la garantia de cumplimig
estipulado en el punto ndmero 2 de la CLAUSULA DECIMA QU

hard a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectiva.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan dete
contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentro
naturales contados a partir de la citada determinacion, mis
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglament
Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es pablico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibldo el uso
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STA” en la misma estimacion
documentacion que los soporte

. CONTRATISTA” a realizar la
2nto de acuerdo al porcentaje
INTA de este contrato, lo que se

rminadas las modificaciones al
de los 45 (cuarenta y cinco) dias
mos que deberan contener los
b de la Ley de Obras Publicas y

para fines distintos a los

en el progl
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VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.-
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién t
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual
soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones ¢
ejercido y créditos a favor ¢ en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “L{
del mismo existan trabajos terminados e identificables suscep
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitaq
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales despl|
TRABAJOS”.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contratq,

dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Pablicas y
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTQ”, procedera, a trd
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del {
notificacién, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJ
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion i

MIFE

“EL

‘-- "5

’,.m i L,{‘f ﬁyﬂﬁ &EX

DUCIRIONES PIRAICS, ReBULTATION PUCRTES.

mujer Mexiquense"

CONTRATISTA” notificara a “EL
ptal de “ILOS TRABAJOS”, previo
anexara los documentos que la
b de gastos aprobados, monto

DS TRABAJOS”, cuando a juicio
tibles de utilizarse y conservarse;
tora o por escrito su terminacion
iés de haber concluido “LOS

“LAS PARTES” se sujetan a lo
Servicios Relacionados con las
con lo siguiente:

vés del Residente, dentro de un
lia siguiente en que reciban la
JOS” conforme a las condiciones
de “LOS TRABAJOS"” y estos se

-tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta

correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos

que establece el Articulo 166 del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciona

0s con las Mismas.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregadgs, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacidn de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacidon, conforme a las condiciones pactadas en el ¢ontrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparadién de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transgurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescision.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendignte de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcién y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

0 a lo establecido en la Fracgion
as siguientes partes de “LOS

para fines distintos a los establecidos en f programa.”
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TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PAJ
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter labot

ni para con los trabajadores que el mismo conirate para la r

objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho p

de “EL CONTRATISTA".

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” co

wre EORGEX

VECIBIONES FIRAES, RESULTAHOS FUERTES.

mujer Mexiquense”

RTES” convienen en que “EL
ral para con “EL CONTRATISTA”
ealizacion de "LOS TRABAJOS”
ersonal depende exclusivamente

mo patrdon, ni adn substituto o

solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caricter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera

llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de

laboral o de seguridad social que sea presentada por parte

autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE €

obliga a no transferir por ningan titulo, en forma total o p3
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se

cualquier reclamacién de indole
de sus trabajadores, ante las

tOBRO.- “EL CONTRATISTA” se
ircial, a favor de cualquier otra
Heriven del presente contrato; a

excepcioén de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados

y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el co
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimient(
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de

En la solicitud deberd declarar “EL CONTRATISTA” bajo prot
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juri

nsentimiento a “EL INSTITUTO?”,
D, la que resolvera lo procedente
la presentacién del escrito.

esta de decir verdad, que no ha
dico que se traduzca en cesion a

favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir Uina cesion o gravamen anterior

debera expresarlo asi y aportar todos los datos y docun
identificacion.

nentos que permitan su plena

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anter
pago.

“Este,programa es pu , ajeno a cualquier partido politlco. Queda prohibido el usg|
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ores a su vencimiento, para su
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En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la infoymacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando [nvariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera |necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro sqlicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de|gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Pulblicas y Servici¢ps Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea pdsible determinar la temporalidad
de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacién.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutadgs, para recibir y resguardar la
informacion y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las

anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residen
circunstanciada en términos de 1o sefalado en el Articulo 14
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS T}
los gastos no recuperables sefialados en el Articulo 152 del
Piablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que e
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén de
relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a

través de su Representante Legal o su Superintendente d
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha,
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comj
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto fo

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el use

priz
INIFE-483-Fp>-,

cia de Zona levantara un acta

91 del Reglamento de la Ley de

ante la presencia de fedatario

RABAJOS” ejecutados, asi como
Reglamento de la Ley de Obras
n favor de “EL CONTRATISTA”
bidamente comprobados y se

notificar a “EL. CONTRATISTA” a
e construccion, en la fecha de
lugar y hora en que se llevara a
orendida dentro de un plazo que
rmal de recepcidn fisica de “LOS

para fines distintos a los establecidos en el programa.”

FITUTS MECICUERNTE OE LA INFRAESTRUL

CTUR

Bivd. Isidro Fabela fte, No. 900, Caol. 3cammas £.P50020, 'feiu
Tel:{01722) 23605 90, axt. 2201y320% -5 -

b Estadode México - —_

SECTETARIA DE EDUCACION
122 ESULATIVA



28 GOBIERNO DEL | y
g ESTADO DE MEXICO DECISIONLS FIFRES, RESULTATOS SUGHTES.

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la |mujer Mexiguense"

TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resul
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y

en a favor y en contra de ambas
| saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor [“EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Pudblicas y Serviciog Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquitg, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “EL IN TITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATIS[TA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emisién.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL. CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTQ”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacipnados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” pgdré hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO"” procedera a levantar de forma simultanea e acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTHS”, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar

a cabo,la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
4 rlbunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes

“Este pragrama as pliblico, ajeno a cualquier partido politica. Queda prohlbide el uso|para fines distintos a los establecldos en el programa.”
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causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inid
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Rg
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niet
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo disp

anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o

en su caso, por el supervisor.

4, No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSL
bases de participacién, por falta de materiales, trabajadores o

mujer Mexiguense"

ia “LOS TRABAJOS” objeto del
a la fecha convenida sin causa
elacionados con las Mismas y su

gue a reparar, 0 reponer alguna

por “EL INSTITUTO".

uesto en este contrato y en los

H

LA TERCERA de este Contrato y
equipo de construccion y que a

juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS

TRABAJOS” en el plazo estipulado.

- 8. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso meryq
Concursos Mercantiles o figura andloga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del pre
autorizacion previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instr
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Go}
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspecci6
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondi
condiciones establecidos en el presente contrato, para el casq
convenio modificatorio o adicional.

10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otr:
establecido como requisito, tener una determinada nacion

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que seg

“Este programa s pibfico, ajeno a cualquier partide pelitico. GQueda prohibido el uso
1nlz

IMIFE-483-FP-A2020

cantil en términos de la Ley de

esente contrato, sin obtener la

umento juridico, sin contar con

bierno que tengan facultad de
n, vigilancia y supervisiéon de los

entes, en los mismos términos y
) de que se pretenda celebrar un

1, en el caso de que haya sido
alidad.

obligaciones derivadas de este
in aplicables.

para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA .-

convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encu
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisig
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO?” Ig
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando
motivaron su determinacioén de dar por rescindido el co
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumpg
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho cony
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral ante
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecH

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contratd
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a
15 (quince) dias héabiles siguientes a lo sefalado en el numera

La determinacion de dar por rescindido administrativamej
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determ
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la res
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes ¢
aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que prg
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la com
la resolucidn de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas |

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABZA
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atei]
Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Public
las Mismas, asi como lo relativo a ia recuperacion de los mate
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realiz:
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que s
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando

“LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme

“Este programa o5 piiblico, ajeno a cualquier partido palitico. Queda prohibide el uso

s
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MIFE -

MLEG FiHESG, REGULTAGQS FUGRTES.

mujer Mexiquense”

“LAS PARTES”
entre en alguna de las causales
n administrativa se sujetara a lo

» notifique a “EL CONTRATISTA”
los hechos o circunstancias que
ntrato, relacionandolo con las
lidas, para que en un término de
‘fenga y aporte, en su caso, las

rior, “EL INSTITUTO” resolvera
o valer “EL CONTRATISTA”.

por parte de “EL INSTITUTO”,
El. CONTRATISTA” dentro de los
1 {uno) de esta clausula.

nte este contrato no podra ser

ne no rescindir este contrato, se
olucidn correspondiente a “EL

“EL INSTITUTO” se abstendra,
e “LOS TRABAJOS” ejecutados
ceda, lo que debera efectuarse
inicacion de la determinacion de
As garantias.

\WJOS” alin no ejecutados que se
wdiendo a lo dispuesto por los
as y Servicios Relacionados con
riales y equipos que, en su caso
1", asi como considerar en su
ado “EL CONTRATISTA” hasta la
e hubieran instalado en la obra o
sean susceptibles de utilizacion
a lo establecido en el Articulo 62

[para fines distintos a los enelp
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de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera
penas convencionales y demas cargos que deban considerary

independiente de las garantias,
se en la rescisiéon administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas conv
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las cal
otro.

ncionales o el sobrecosto que
isas de la aplicacion de uno o de

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hagerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso proceder] a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CGONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia|de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucion de rescision |que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTQ” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” coh anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por esctrito al residente de obra quien desempefiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y| Servicios Relacionados con las

Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran a

“EL CONTRATISTA” por escrito,

las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucion en la forma convenida y

con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUT(

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de Ia Le
Relacionados con las Mismas, con independencia de las q
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por t
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRAB

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohlbldo el usol

IMIFE-483-FP-A202€)>/

HTITUTS MAESICUEMNZE CE LA INFRAESTRY

D”.

,» con las funciones que para tal
y de Obras Plbilicas y Servicios
e, en su caso, se pacten en el
erceras personas, el residente de
AJOS”.

para fines distinies a los establecidos en el pragrama.”
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TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LLAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan regjstrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se as¢ntaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna dis
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexo
clausulado.

repancia entre el contenido del
prevalecera lo sefialado en el

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Cjivil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Prpcedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando p cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del ¢ontenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,

lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS TRES DIiAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS
MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

DMAN

“Este programa es piiblica, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el usd para fines distintos a ios establecidos en el programa.”
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POR “LA CONTRATISTA”
TRES D" ARQUITECTURA CREATIVA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO ALEJANDRO MUNOZ FUENTES
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-483-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEIN[TE .

“Este programa es public, ajeno a cualquier partldo polftico. Queda prohlbido el usolpara fines distintos a los establocidas en el programa,”
SEC RHA DE EDUCACIDN

33
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ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA
COORDINADOR DE OBRA DEL INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIV
PRESENTE:

Me refiero al contrato No. IMIFE-483-FP-A2020, referente a i

ATVA. SA. DE CV.

OYOACAN, CDMX C.P. 04870

ado de México a 07 de agosto 2020
No. de Oficio;: TDA-IMIFE-483-04
Asunto: Inicio de los trabajos

bs trabajos de: Rehabilitacion

general, en la Escuela Primaria “Libertad”. ubicado en Cuautitldn Izcalli, Municipio de

Cuautitlan Izcalli, México.

Al respecto informo a usted que a partir de hoy damos inicio a

los trabajos contratados y no

procedemos a reclamacién alguna por la entrega extemporinea del anticipo del contrato

referido.

Aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
TRES D'ARQUIT TIVA, S.

ING. EDUARDO ALEJ ’
ADMINISTRADOR UNICO

C.c.p. Subdirector de Obra—Ing. Aaron Vega Quintero

1-’; tres_d_arquitectura_c

A. DE C.V.

%ENTES




