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"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

OFICIO No.  210C15010000000/2507/2020
ASUNTO: Notificacion de Adjudicacion
de obra

Toluca de Lerdo, México, a 28 de Septiembre de 2020.

INARINT, S.A. DEC.V.

ING. JUAN DAVID PALACIOS GARGIA

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su amable conocimiento que en fecha 21 de Septiembre de 2020,
el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, celebrd el Concurso por Invitacion
Restringida nimero IMIFE-184-12020, referente a la obra: Terminacién de trabajos, en la Escuela
Primaria "Justo Sierra", ubicada en Malinalco, Municipio de Malinalco, México. En razén de lo
anterior, durante la Décima Novena Sesién Extraordinaria del Comité Interno de QObra Pidblica
Estatal, se aprobé y ratificé la asignacién del contrate nimero IMIFE-1104-FAM-12020, por un monto
de $799,880.76 (Setecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Pesos 76/100 M.N.), cuyo
inicio de obra es a partir del 7 de Octubre de 2020.

Comunico a Usted io anterior, para los fines legales conducentes, con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 12.34 Fraccion Il y 12.51 del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México y demas relativos y aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para reiterarle las muestras de mi consideracion.

ATENTAMENTE

e

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN

. DIRECTOR GENERAL DEL IMIFE

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Qbra Piblica.
M.A.P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacion A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organc Interno de Gontrol del IMIFE.
Minutario.
GCR/obg*
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[MSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAEST

SUBDIRECCDN DE CONCURSED

Bivd. Isidro Fabela Nie. lo. 800, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel: {01722) 2360580, ext - 2201y 2202
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. : 28 09 | 2020
CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO @ ACUERDO on Tues T afio
No. CONTRATQ IMIFE-1104-FAM-12020 - TIPO NUEVO
ADJYDICACION FECHA DE 25 | 09 |2020| FECHADEL 28 | 09 ;2020
. ADJUDICACION o CONTRATO "
DATOS No. DE CONCURSO |IMIFE-184-12020 DIA | MES | ANO ORIGINAL DIA | MES | ANO
IMPORTE DEL CONTRATO $689,552.38 + LV.A. = $799,880.76
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%) $344,776.19 + LV.A. = $399.940.38
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPG
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Na. 4254741841355-04497 § 79,988.07
AFIANZADORA DEL CUMFLIMIENTO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
DATOS Terminacion de trabajos, en la Escuela Primaria "Justo Sierra”, ubicada en Malinalco, Municipio de Malinalco, México
DE LA I_LOCALIZACION Malinalco, Municipio de Malinalco, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES cCT 150PR1292K
DRIGEN DE RECURSOS |ESTATALES |NOBMATIVIDAD ESTATAL
OBRA
RPARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020) CODIGO DE OBRA [117721-140
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIGDICO OFICIAL POR CONVQCATORIA DIRECTA X

CONTRATISTA

| INARINT, S.A. DE C.V.

DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES | INA1681109KGC3
DEL DOMICILIO FISCAL Av. de la Estacion No. 900 Int 1, Col. EL Vergel, Cuernavaca Morelos, C.P. 62400
CONTRATISTA | [DE MEXIGO - - ESTAPC | Gallejon del Soldado No. 111, Las Guitarras, Ghalma, Estado de México, C.P. 52460
TELEFONO: 777 274 9028
NOMEROD DE GEICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0222/20 06 04 | 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DlA MES ANOQ
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 07 19 20_20 FECHA DE TERMINACION 25 12 20__20
DIA MES ANC DlA MES ANO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
INARINT, S.A. BEC.V. DE LA INFFIAEST JETURA FISICA EBUCATIVA
ING. JUAN DAVID PALACIOS GARCGIA M RRENQ ROMAN
“ ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA

IMIFE-1104-FAM-12020

I: beta Nte. No. 900, Col. 3 caranes, C.P. 50020, Toluca; Estadurdem'!exmo
2360590, ext.: 2208y 3202
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CONTRATO: IMIFE-1104-FAM-12020

(GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO’
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATC DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO

DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.

FRACCION |, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRINIERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO
ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR UNA SEGUNDA PARTE, LA
EMPRESA INARINT, S.A. DE: C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTC POR EL {LA) ING. JUAN
DAVID PALACIOS GARCIA, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO GON LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTI=S, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversidn requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio

No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo ia fuente.

de estos recursos el ordden ESTATAL, en consecuencia serd la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacion de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razén de lo sefalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO", éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 23 de Septiembre de
2020, acordd de manera colegiada la celebracion del presente instrumento con “LA
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo 1o siguiente:

4. 1. Obra: Primaria "Justo Siemra".

4. 2. Ubicada en: Malinalco, Municipio de Malinalco, México.

: SEC - ITARIA DE EDUCACIS”

TLETHS

tiela Nte. No. 900, Col. 3 camvinos, C.P. 50020, Tolucs, Estado'de México
2360590, ext: 2201y2202
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4. 8. Con fondos: ESTATALES.
4. 4. Nimero de Cédigo de Obra: 117721-140.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a "LA CONTRATISTA" por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracion lo antes sefialado y en
razon de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5.1.Confecha 21 de $eptiambre de 2020 se lievo a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Con fecha 25 de Sepliembre de 2020, se llevd a cabo el acto de fallo en el cual se
dictaminé fuese adjudicada a la empresa INARINT, S.A. DE C.V.

5. 3. Comeo resultado de todos los actos previos correspondientes a [a adjudicacion del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacidén Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34 y
demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

I. 1. Es un Organismo Piblico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
pairimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Peridédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si 0 a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

ahela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50028, Toluca, Estadode México

2360580, ext.12201y2202
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l. 3. Que con fecha 16 de Oclubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XX{V y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

l. 5. Sefiala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA. “LA CONTRATISTA” QUE:

II. 1. No se 2ncuentra en ninguno de los supuestos senalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente cortrato.

ll. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Av. de la Estacion
No. 900 Int 1, Col. EL Vergel, Cuernavaca Morelos, C.P. 62400, constituida y existente de
acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Pdblica
2772 de fecha 9 de Noviembre de 2016, otorgada por el Notario Publico No. 4 de la
Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, Lic. Héctor B. Lopez Quevedo, inscrita en el
Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio de [a Ciudad de Cuernavaca, Estado de
Morelos, bajo el folio mercantil N-2016039743, de fecha 12 de Diciembre de 2016.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el (la) ING. JUAN DAVID PALACIOS GARCIA, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacién de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Pdblica 2772 de fecha 9 de Noviembre de
2016, otorgada por el Notario Publico No. 4 de la Ciudad de Cuernavaca, Estado de
Morelos, Lic. Héctor B. Lépez Quevedo; facultades que estan vigentes sin revocacion,
limitacién o suspension alguna, agregando que su representada esta facultada juridicamente
para obligarse en términos del presente instrumento.

SEOE T-‘«Riﬁ\ DEEGUCACIOL

Tal.. {172 2350590 ext 2201?2202
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Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucién total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucion senalado mas adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razdn de la celebracién del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumenio.

Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral I1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
consideranclose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar fa
proteccidn de ningan gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de |la nacion
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articules 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

Il. 1. Sehala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados ¢ notificaciones, el ubicado en Callején del Soldado No. 111, Las
Guitarras, Chalma, Estado de México, C.P. 52460, en la inteligencia de que, de no dar aviso por
escrito a “EL. INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado de
México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado surtiran plenos
efectos.

IMIFE-1104-FAM-£2020

:

Bivd. i: beta hte. No. 900, Co!. 2 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estadode México
D172

Tel:{ 23605 90, ext 220172202 :
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“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser’
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito def cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Il y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LD SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIF LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. CBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacidn, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catdlogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitdcoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Terminacién de
trabajos, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Malinalco, Municipio de Malinalco,
México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La) Instituto Mexicquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contrapresiacion por la ejecucion total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $799,880.76 (
Setecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Pesos 76/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacién de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de
México y demas relalives y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en &l parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

s

IMIFE-1104-FAM-12020
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3. 2. Las partes aceptan y raconocen que el pago de la contraprestacion se hara Gnicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplaclos en él,
seran sujetos de andlisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTQ”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corraesponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucioén pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompaiiar a cada estimacion nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segtin el caso, y la
demas informacion que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo

ejecutade de acuerdo a los ¢conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en fa bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondienies, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con

: SECKETARIA DE EDUCACION
INSTITUTS MEGIQUENSE DE LA INFRAESTRUSTURA FISICA EDUCATIV:

IMIFE-1104-FAN-12020 . CCIRDINATION DE OZR!
' SUBDIRECLIGN DE CONCURSDE ¥ CONTRATOS DE OBF /

Blvd. Jsidro Fabela Nie No. 800, Col. 3 camings, C.P. 0020, Toluca, Estadojde Mexn:u

Tel (P1722]236 0590, ext.: 2201y2202
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la periodicidad sefnalada en el numeral anterior.

3.11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la)  Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversion a través de la institucién bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectiaa trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(Ia) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucién de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
{la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“lLA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste Gitimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de ochenta dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia  siete de Octubre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia
veinticinco de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las partes.

L QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUGIéN.
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5. 1. “EL INSTITUTO” y “LLA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo clel Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, la modificacién a las
garantias deberd entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de |0s convenios.

8. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de cbra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se
considerarén parte dei presente contrato y por (o tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y sequimiento adecuados por la partes.
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SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo de! Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente
50% del monto de la contraprestacién senalado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

8. 2. En ese sentido, la canticlad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de la Infraesiructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$399,940.38 ( Trescientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Guarenta Pesos 38/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion de! anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 20% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segin sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos.

7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccidn de materiales de construccion, adquisicién de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepio de lo
sefialado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefalados. Por lo que
estard obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera satisfaccién del “EL INSTITUTO”.

7. 4. "LA CONTRATISTA” reconoce y acepia expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de lo sefalado en la presenie
clausula, “El. INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.
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. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién |, del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los ¢inco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracién del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafada de la documentacién
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamentz el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la. que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes sicuerdan que para la amortizacién del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecuiados por ésta, serd del 50%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razdn del presente contrato.

8. 2. En los 1frabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectaciéon en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el gjercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescisidon administrativa de este contrato por
causas impuiables a “LA CONTRATISTA”", ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrird los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccién
VHl, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
Meéxico.
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NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” s2 obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en 2l orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucion convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estaclo de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por ia rescisién administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucion de la obra, en caso de
considerarlc pertinente, parz el debido desarrollo y terminaciéon de la misrna, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que io originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias hibiles a partir de que surtiera efectos la notificaciéon de dicha
modificacién de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacidn previa y expresa de “EL INSTITUTO", caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera [a Unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacidn de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplic de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
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particulares de construccion; catdlogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendent2 estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en 1o inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, ia sustitucion del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumiplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
diractamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacion a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO"” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la hitacora se senalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, dekiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Sépiima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuestc en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. A La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
termi

acion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién de la
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parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costas y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecio de los programas ce ejecucién, de
suministro o de utilizacién cle los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendréan el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacidn,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 8. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacion de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el montc de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran
circunstancias de orden econdmico que determinen un aumento 0 reduccion superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajusie de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Séptima del Titulo Sexto del Reglamento clel Libro Décimo Segundo
del Cdédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste Gltimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los clocumentos soporte que incluyan una refacion de las estirnaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condicjones establecidas en el presente contrato.
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% SECRETARIA DEEDUCACIO!
INSTITUTO MEXIGUENSE CE LA IMFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIV:

IMIFE-1104-FAN-12020 . ZCORDINACION DE DBR
SJEDIRECCION DE CONCURESDE y CONTRATOS DE OBR.

i
Blvd. isidro Fabela Nte. No. 800, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado|de México
172312360590, ext.-2201y2202

Tal.: {



EE" ' GOBIERNG DEL IMIFE E=r9¢ A{%AEX

= ESTADO DE MEXICO | DECISIONES FIRMES, REGULTASOS FUERTES.

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"

12. 3. Hecho lo anterior, “EL. INSTITUTQ” previa enirega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcién de los irabajos, las parties procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 6. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para elio, “EL INSTITUTO?” levantara un acta en términos
det articulo 232 del Reglarnento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcion que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por &stas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por concdlucto del
supervisor de la obra, &l residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetardn a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccidn
Quinta denominada "Del Finiguito y Terminacién del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de México, debierdo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios oculios.
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamaciéon alguna de

pago.
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DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
termporalidad de la suspernsién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14, 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designhara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como el servidor ptblico, facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacidén de los trabajos en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucidén convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo estableciclo en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podré solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articutos 194 y 195 de su
Reglamentc.

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidacd para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensién de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto sdlo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 de} Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
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14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrative del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presenie contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a Io dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cddigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de Mexico.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacién anticipada del presente contrato, “LA
CCNTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO?” el saido del anticipc por amortizar en un-plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion
correspondiente, o en ta Fecha que se haya firmado el convenio de terminacidén anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARAMTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTQ?” las fianzas que a continuacién se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en terminos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importie total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafada de la documentacidn complementaria (factura, relacion de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo

12.48 y, oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).
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16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
orcdenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “L.A CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuestc por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Bécimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara alguin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parie de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo seialado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefalada en el programa de ejecucién o deniro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucidn.

17. 3. La aplicacion de esta |zena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El codmputo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “I_LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sehalado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la

% SECRETARIA DE EDUCACIGR
IMSTITUTO MECIQUENEE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVS

CCORDIMACION DE (85
CONTRATDS DE OBR ¢



B GOBIERNG DEL IMIFE = ﬁ?A‘a,{@aEx

ey ESTADO DE MEXICO | DECISICHES FIRMES. RESULTANOS FUBRTES.

"2020. Aiio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacién
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la ohra, éste establecera el monto econdémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente: .

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cdodigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/0 en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cadigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATESTA” podra demandar la rescisién de este contrato ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la tnica
responsable de conservar e¢n el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE GONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO" procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dfas siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;
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B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar ¢ reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las drdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de rmateriales, trabajadores o
equipo de construccién y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concurscos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante:

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proparcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los maleriales y
trabajos;

. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente e! finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacion del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.
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19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este confrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
refacién a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/0 a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garaniia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulaclo del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor ¢le cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesio por el
Cdodigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 4, Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA", se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente 0 en su defecto senalara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisidén con el fin de preservar los intereses de las paries dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta @l momento de la rescisién del contraio, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la cbhra o servicio ¢ se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estade de México.

19. 7. En la resolucién de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL. INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacidén de la resolucion correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convegcional en términos del Codigo Civil del Estado de México y/o el Cddigo de

SECRETARIA DE EDUCACIOH
INSTITUTO MEXIQUEMNSE DE LA INFRAESTRUITURA FISICA ECUCATIV:
IMIEEA104-EAM-12020 . TOORDINACION DE O2R.
SUEDIREDION DECONCURED sy CONTRATDS DEOBR.

Bivd. [sidro Fa 3 ; :
Tel.. (172212360590, ext 2201y 2202 :




i = GOBIERNO DEL IMIFE E@@}Aﬁhéx

=l ESTADO DE MEXICO | DECISIONES FIRMES, REBULTADOS FUERTES.

"2020. Aiio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Maxiquense”

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucion de rescision del ¢ontrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantfas respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“t A CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacién, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento} por derechos de servicios de conirol necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacién del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periddico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asighado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece tnica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningan motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo ¢ en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectos la resolucion de rescisién del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERIPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciches, se resolveran de comin acuerdo entre las partes y tomando en consideracién
lo dispuesto, segun el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.
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VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comin de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTHATISTA”

renuncia expresamente al fuero que en razon de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTIOCHO DIiAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL. VEINTE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

MAESTRO GELACIO
. DIRECTOR GENER

POR “LA CONTRATISTA”
INARINT, S.A. DE C.V.

P
ING. JUAN DAVID PALACIOS GARCIA
. ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1104-FAM- 12020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA VEINTIOCHO DIiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MiL VEINTE .
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