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OFICIO No. 210C15010000000/2966/2020
ASUNTO: (I;lotifécacién de Adjudicacion
e obra

Toluca de Lerdo, Meéxico, a 20 de Noviembre de 2020.

TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. CESAR SOLORZANO AVILA .

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su amable conocimiento que en fecha 13 de Noviembre de 2020,
el Institute Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, celebrd el Concurso por Invitacion
Restringida namero IMIFE-246-12020, referente a la obra: Construccién de dos aulas U-1C y obra
exterior, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0259 "Profr. Carlos Hank Gonzalez", ubicada en
Santa Maria Caliacac, Municipio de Teoloyucan, México. En razdn de lo anterior, durante la Décima
Cuarta Sesion Ordinaria del Comité Interno de Obra Piblica Estatal, se aprobé y ratificé la
asignacion del contrato nimero IMIFE-1286-FAM-12020, por un monto de $2,064,842.97 (Dos
Millones Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 97/100 M.N.), cuyo inicio de obra
es a partir del 24 de Noviembre de 2020.

Comunico a Usted lo anterior, para los fines legales conducentes, con fundamento en lo dispuesto
en los Artfculos 12.34 Fraccion Il y 12.51 del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México y demas relativos y aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para reiterarle las muestras de mi consideracion.

MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO

DIRECTOR GENU- RAL DEL IMIFE

C.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico de la Secretaria de Educacion.
Lic. Javier lzquierdo Lara.- Director General de Proyectos, Concursos y Gontratos de la Secretaria de Obra Piblica.
M.AF, Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacion "A" de la Secretaria de la Géntraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Control del IMIFE.
Minutario.
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 20 | 11 |2020
DIA | MES | ARO
No. CONTRATO IMIFE-1286-FAM-12020 TIPO NUEVO
ADJUDICAGION FECHA DE. 19 11 | 2020 E%%%E% 20 11 12020
DATOS No. DE CONCURSO |IMIFE-246-12020 ADJUDICACION | oy | mes | ARD |  ORIGINAL DIA | MES | ARD
IMPORTE DEL CONTRATO $1,780,037.04 + {L.V.A. = $ 206484297
DEL IMPCRTE DEL ANTICIPO (50%) $890,01853 + IL.V.A. = $1,032,421.49
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 2441-7004-500000-INC5624  § 1,032,421.49
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2441-7004-500000-INC5623 § 206,484.30
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO ASEGURADOCRA INSURGENTES, S.A. DEC.V.
DATOS Construccion de dos aulas U-1C y ohra exterior, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0259 "Profr. Carlos Hank
Gonzélez", ubicada en Santa Maria Caliacac, Municipio de Teoloyucan, México
DE LA LOCALIZACION Santa Maria Caliacac, Municipio de Teoloyucan, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES CCT 15EES0609C
ORIGEN DE RECURSOS|ESTATALES |NORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA
PARTIDA {INFRAESTRUCTURA EDUCATI!VA BASICA 2020} CODIGO DE OBRA  |117721-231
CONVOCATORIA | | PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA l X |

CONTRATISTA |TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES [ TCOQ000306124
DEL DOMICILIO FISCAL Plazuela Hidalgo No. 5-A, Col Gentro, Tlalmanalco, Estado de México. C.P. 56700
CONTRATISTA oMo E-ESTARO i pazuela Hidalgo No. 5-A, Col Centro, Tlalmanalco, Estado de México. C.P. 56700
TELEFOND: |(597) 9779672, 5523417288
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0222/20 06 04 | 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 24 11 20?0 FECHA DE TERMINACION 28 12 20_20
DIA | MES | AND DIA | MES | ARO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA'EDUCATIVA
TCESAR SOLORZANO AVILA MTRO. RAFAEL M L NAVAS CAMACHO
ADMINISTRADOR UNICO DIREC OF{f GENERAL
NOMBRE Y FIRMA NOMBHEW FIRMA

ETITUTS MEKIGUERIE DE L
IMIFE-1286-FAM-12020

Bivd, Isideo Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020 Toluca, Estads de México
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CONTRATO: IMIFE-1286-FAM-12020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICOI
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE GARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSE
ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA EN SU CARAGTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL (LA) C. CESAR SOLORZANO AVILA, (EN LO SUCESIVO “LA
C&\ITRATISTA") DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

ANTECEDENTES
1. La inversidn requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente

de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacion de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar,

a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesio por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razén de lo sefialado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Pubilica, en la
DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 19 de Noviembre de 2020,

acordé de manera colegiada la celebracién del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”,
con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente: /

4. 1. Obra: Secundaria Ofic No. 0259 "Profr. Carlos Hank Gonzalez".
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4. 2. Ubicada en: Santa Maria Caliacac, Municipio de Teoloyucan, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.
4. 4, Nimero de Cédigo de Obra: 117721-231.

5, Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a "LA CONTRATISTA" por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracion lo antes senalado y en
razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5.1. Confecha 13 de Noviembre de 2020 se llevo a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Con fecha 19 de Noviembre de 2020, se llevé a cabo el acto de fallo en el cual se
dictaminé fuese adjudicada a la empresa TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo ia modalidad de Invitacién Restringida, “I.A CONTRATISTA” resultd
ser la propuesta idonea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 1234y
demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES

P

|. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

l. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caréacter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tai y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto niimero 252, publicado en el Peridédico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacion del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y tltimo parrafos del

Codigo Administrativo del Estado de México.

I. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cddigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccién, reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,

reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que Ia@slobras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

I. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 08 mayo del 2018, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. José Armando
Lépez de la Vega como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVII
del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abri! del
afno 2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o

de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacion y mantenimiento programadas por el organismo ¢ de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacion, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucion de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar

los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacién en plazo o monto, ordenar la suspensién, terminacion anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de R
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera \\i
auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente Q
contrato.

I. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la cbra objeto del presente instrumento.

l. 5. Seiiala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estad e México.
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1i. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

II. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sehalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Plazuela Hidalgo
No. 5-A, Col Centro, Tlalmanalco, Estado de México. C.P. 56700, constituida y existente de
acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Publica
3859 de fecha 1 de Marzo de 2000, otorgada por el Notario Publico No. 5 de la Ciudad de

Amecameca, Estado de México, Lic. Jesus Cordova Galvez, inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Chalco, Estado de México, bajo el folio mercantil
201800180455, de fecha 7 de Agosto de 2018.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el {la) C. CESAR SOLORZANO AVILA, cuenta con las facultades
suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA CONTRATISTA”
de acuerdo a la Escritura Plblica 23037 de fecha 13 de Octubre de 2009, otorgada por el
Notario Publico No. 115 de la Ciudad de Amecameca, Estado de México, Lic. Jests
Cordova Galvez; facultades gue estan vigentes sin revocacion, limitacion o suspension alguna,
agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse en términos del
presente instrumento.

I. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucion sefalado mas adelante, que
dispone de la organizacién y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del

Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual <
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del “‘Q
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se

consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surg:do o detectado alguna circunstancia que e impidiera el debido cumplimiento del objeto
del pr rése nte instrumento.
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Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 11.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacidn
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1°y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razon
de la celebracién del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

Il. 11. Sefala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Plazuela Hidalgo No. 5-A, Col Centro,
Tlalmanalco, Estado de México. C.P. 56700, en la inteligencia de que, de no dar aviso por
escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilic y que éste se encuentre dentro del Estado de
México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado surtiran plenos
efectos.

74%

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Ill y 28 del Cadigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELLEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

o,

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracidon del presente instrumento se obliga

expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
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de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitacoras y presupuestos, documentos
gue forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Construccion de dos
aulas U-1C y obra exterior, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0259 "Profr. Carlos Hank
Gonzalez", ubicada en Santa Maria Caliacac, Municipio de Teoloyucan, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El{La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucion total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de  $2,064,842.97 ( Dos
Millones Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 97/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Codige Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefialado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cadigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un

monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las paries aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara tnicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de analisis y de previa autorizacién por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO"” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
gjecucion pactados en el contrato.

impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Gnica responsable de que las facturas que se presenten para su pago

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
cumpl%n con los requisitos administrativos y fiscales. .

SECRETARIA DF EQULACIGN

IMIFE-1286-FA-12020

Bivd. isidro Fabela Nte. No. 900, Gol. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado ﬂegmié;ico
" Tel:{01722)23605 90, ext: 22(H v 2202



GOBIERNQ DEL | IMIEFE _ %gwj mﬁ %Ex

et ESTADO DEMEXICO f DECISEYMES FFAMBS, RESHT 40068 FULH S

"2020. Ano de L.aura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"”

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el (la) [Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en excesc que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” deberd acompanar a cada estimacion niumeros generadores, notas de
bitdcora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segin el caso, y la
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA" se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo

estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad senalada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la)  Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversion a través de la institucion bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcion de lo que ésta determine.

[
\
3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que

incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por

ello, ni modificacién del plazo de ejecucidn de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del//

ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucién

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las

Cédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(1a) Instgtuto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucidn de la

obra, 7 LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante;

s,
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las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacién inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
{la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste dltimo le sefiale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTOQO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de treinta y cinco dias naturales, debiendo “LA
CONTRATISTA” iniciar {os trabajos el dia  veinticuatro de Noviembre de 2020 y finalizarlos en
su totalidad el dia  veintiocho de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto
apego al Programa de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJEGUGION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma de! importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento

del Libro Décimo Segundo dei Cédigo Administrativo del Estado de México, a gue cuando se
realicen convenios de modificacién al plazo o monto de los contratos, la modificacion a la

P

garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a |
firma de los convenios.

5. 2. L.as partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de ia misma deberan sustentario en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LLA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTiITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

6. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para fas partes.
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5. 4, El conjunto de programas de ejecucidon que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
gjecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectuen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Déecimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el {la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepio de anticipo la cantidad equivalente
650% del monto de la contraprestacion senalado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LLA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepio de anticipe sera de
$1,032,421.49 ( Un Millén Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Veintiun Pesos 49/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 20% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segun sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
magquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos.
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7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccion, adquisicion de equipo gue se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA" se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes senalados. Por lo que
estara obligada “LLA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
senalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de 1o sefalado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescisién administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion |, del Libro Décimo
Segundo del Coédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefalado en el articulo 124 del Regiamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrative del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracidn del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafada de la documentacidn
complementaria (factura, relacidon de materiales, programa de obra por partidas, programa d
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a cobligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice }
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que §
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados. Q

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a [o siguienie:

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacion de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 50%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

s
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8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo gue por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de gue haya un saldo faltante
por amortizar o debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacidn anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente insirumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion
VIl, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado d
México.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJEGUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lg
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones prevista
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescision administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacion de dicha
modificacién de plazo.

/6(/

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parciaimente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacion previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
TRATISTA” sera la unica responsable de fas obligaciones que adquieran con las
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personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catadlogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitdcora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO?” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa
justificadas, la sustitucidén del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra l
obligacién de nombrar a otro que reudna los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra

verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por [o menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes senalado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacion a fin de evitar la falta de

seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”. /

ﬁf//

10. 6. Aunado a lo senalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO" podré, por conducto de
cualquier persona que labore para este y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la matgria, supervisar ¢ inspeccionar los trabajos materia de este contrato.
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10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacion al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefialado en la clausuia Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o d
terminacidn, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcion de |
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes

estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucidn, de
suministro o de utilizaciéon de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacion de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas. N

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. Q

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccion superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variaciéon econdémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.
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11. 2, Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cadigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DEGIMA SEGUNDA. RECEPCION DE L.OS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién gque hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste Ultimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podré efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluid
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.

M

12, 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total

0 parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razon del cumplimiento del presente /

contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

SR DEENUCACION
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13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccion
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando [
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamaciéon alguna dé\

pago.
DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cddigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensidon, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion d
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual 3%
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los s
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad

de “EEINSTITUTO”.
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14, 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucidon convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensién de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto solo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO", de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décim
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constituciéon Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

IMIFE-1286-FAM-12020
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15. 3. En el caso de proceder con la terminacidn anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion
correspondiente, 0 en la Fecha que se haya firmado el convenic de terminacién anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO?” las fianzas que a continuacion se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompanada de la documentaciéon complementaria (factura, relacion de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscaies).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los irabajos “LA CONTRATISTA”
guedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento/

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

N
:
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16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui

referidas estén vigentes
DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.
17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la

super\Q}sién y seguimiento de la obra detectara algan atraso con relacién al programa de

f
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ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo senalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha senalada en el programa de ejecucion o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucion como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

17. 3. La aplicacién de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 8. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional a
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econdmico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cdadigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
adminigtrativa, otorgando garantia de audiencia a “LLA CONTRATISTA” en términos del Cédigo

SEC‘F{E.TARIm DF EQUCACIGH

MIFE-1286-FAM-12020

Blvd Isidro Fabe!a Nia No.900, Col. Bcammns cP. 50020, Toluca, Est&dcide Mexu:n
“Tel (017221236 05 90, ext - 2201 v2202




o
; GOBIERNG DEL
.2 ESTADO DE MEXICO

T DECTRINHER FISLMES, QUSULTADCS FUSATES

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la Gnica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de elios, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las drdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores f\ﬂ
equipo de construccidn y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacié
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y
trabajos;
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. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lieve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacion del los recursos que “L
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre 1a fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de le dispuesto por el
Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente harad constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sehalara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescgjsjén del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente. /
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19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO?”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcién de los trabajos realizados por
“LLA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instaiado en ia obra o servicic 0 se hallen en proceso de
fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucién de rescision adminisirativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituird por “LA CONTRATISTA” a
“EL. INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacion de la resoluciéon correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convencional en términos del Cédigo Civil del Estado de México y/o el Codigo d
Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucidn de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucién de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCGIONES.
“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin inclui

IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO", se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

~
3
\
Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacidon del /

Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periédico Cficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014,

4
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VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningin motivo la otra parte podra considerarse como patron sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patréon de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos la resolucion de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
de! presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comuin acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segun el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales competentes del fuero coman de
la CGiudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENT
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA D
LERDOQ, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO” ; QA
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAEST: URA FISICA EDUCATIVA

MTRO. RAFAEL MANUEEL NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL
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Blvd. Isidro Fabela Ne. No. 900, Col. 3 camines_C.P. 50020, Toluca, Estadude Mexlco :
Tel.: (01722123605 90, ext - 2201y 2202 ;
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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"”

ASISTIDO POR

ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA
COORDINADOR DE OBRA

POR “LA CONTRATISTA”
TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

puted

C. CESAR SOLORZANO AVILA
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1286-FAM-12020 CELEBRADO ENTRE “EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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