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OFICIO No. 210C15010000000/3223/2020
ASUNTO: gotifécacién de Adjudicacion
e obra

Toluca de Lerdo, México, a 16 de Diciembre de 2020.

ORISSA CONSTRUCCIONI:S S.A.DEC.V.

C. EDNA ELEANA SADA GARC!A i

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

Por medio del presente, haglo de su amable conocimiento que en fecha 9 de Diciembre de 2020, &l
Instituto Mexiquense de la llnfraestructura Fisica Educativa, celebrs el Concurso por Invitacion
Restringida nimero IMIFE-271-12020, referente a la obra: Rehabilitacién general, en la Escuela
Primaria "Profr. Santos Cardenas", ubicada en Calle Isidro Fabela S/N, Municipio de Almoloya del
Rio , México. En razén de lojanterior, durante la Trigésima Cuarta Sesién Extraordinaria del Comité
Interno de Obra Publica Estatal, se aprobd vy ratifico la asignacion del contrato namero IMIFE-1396-
FAM-12020, por un monto de $2,149,220.04 (Dos Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Doscientos
Veinte Pesos 04/100 M.N.), cuyo inicio de obra es a partir del 17 de Diciembre de 2020.

Gomunico a Usted lo anterior, para los fines legales conducentes, con fundamento en lo dispuesto

en los Articulos 12.34 Fraccién 1l y 12.51 del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México y demas relativos y aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para reiterarle las muestras de mi consideracion.

ATENTAMENTE

>

ATRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DEL IMIFE

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico de la Secretarfa de Educacion.
Lic. Javier lzquierclo Lara.- Dlreclor General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Piblica.
M.A.P. Angélica Maria Moreno Slerra Directora General de Control y Evaluacion "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de Maxico.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titwlar del Organo Intemo de Gontro! del IMIFE,
Minutario.
RMNC/obg*

SECRETARIA D ERUCACION
HNETITUTS MEXUENSE DE (A IMFRAERTRULTURA R (S108 ETUTATI A

Blwit. lsittro Fabela Nie. No. 800, Col. 3 caminoes, C.P, 50020, Toluca, Estado de México
T2l.:{017223236 06 80, ext - 2201 v 2202
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO © ACUERDO 16§ 12 |2020
| pla | MES | ARO
Mo. CONTRATQ IMIFE-1396-FAM-12020 TIPO NUEVD
ADJUDICACION FECHA DE. 15 | 12 |2020| FEGHADEL | 16 | 12 |2020
DATOS No. DE CONCURSO | IMIFE-271-12020 ADJUDICACION | i | MES | ANO |  ORIGINAL DIA | MES | ARO
IMPORTE DEL CONTRATO: $1,852,775.90 + LV.A. = $2,149,220.04
|
DEL iIMPORTE DEL ANTICIPO {50%) $926,387.95 + IV.A. = $1,074,610.02
NUMEROC E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 280000019982859818 $ 1,074,610.02
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTIGIPO CHUBE FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
NUMERO E IMPORTE DE LIA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 280000019982859818 § 214,922.00
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
DATOS Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria "Profr. Santos Cardenas", ubicada en Calle Isidro Fabela S/N, Municipio

de Almoloya del Rio ,|México

DE LA LOCALIZACION Calle Isidro Fabela S/N, Municipio de Aimoloya Del Rio, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ceT 15EPR0O938B
ORIGEN DE RECURSOS{ESTATALES |NOHMATIVIDAD ESTATAL
OBRA
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020) CODIGO DEOBRA  |117721-226
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X

CONTRATISTA _|ORISSA CONSTRUCGIONES, S.A. DE C.V.

DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |OC0990415QM8S
DEL DOMICILIO FISCAL Azucenas No. 119, Colonia Casa Blanca, Metepec, México; C.P. 52175
CONTRATISTA Do Mexey | ELESTADD | Azuicenas No. 119, Colonia Casa Blanca, Metepec, México; C.P. 52175
TELEFONO: | (722)218-8420
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0222/20 06 04 | 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ARO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 17 12 20_20 FECHA DE TERMINACION 31 12 20_20
DA | MES | ARO DIA | mES | ARD
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEXI UENSE

ORISSA CONSTRUCCIONES, |S ~ETV. DE LA INFRAESTRUCTURAIFISICA EDUCATIVA

| )
JA SADA'GARCIA MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO
ADMINISTRADOR UNICO DIRECT RAL

RE Y FIRMA NOMP/RE Y FIRMA

SECRETARIA DEEDUCACIGH
INSTITUTE WMEGQUENSE 88 LA INFRAESTRUCTURA FISICA DU H

IMIFE-1 396-FAM-12020

Bivd. tsidro Fabelz Nte. No. 900, Col_2 caminos, C.P 50020, Toluca, Estado de México
Tel (017252360590, ext . 2201 y2202
]
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CONTRATO: IMIFE-1396-FAM-12020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MI'EXIGO’
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42,
FRACGION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUGESIVO
“EL INSTITUTO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU GARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSE
ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA ORISSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL (LA) C. EDNA ELEANA SADA GARCIA, (EN LO SUCESIVO “LA
CERITRATISTA”) DE ACUERDQ CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacidén de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretarla de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD- 0222/20 de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden | ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razén de lo senalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO” éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
TRIGESIMA CUARTA SESIG)N EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 15 de Diciembre
de 2020, acordd de manera colegiada la celebracion del presente instrumento con “LA
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:

4. 1. Obra: Primaria "Profr. Santos C4rdenas". ”;;j

SECRETA F{l(»} DEEDUCAO

G

IMIFE-1396-FAM-12020

Blvd. Isitiro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estato de México
Tel{01722)236 0590, ext.. 2201 y2202
!
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4. 2, Ubicada en: Calle Isidro Fabela S/N, Municipio de Almoloya Del Rio, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4, Nimero de Codigo de Obra: 117721-226.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a "LA CONTRATISTA" por
acuerdo del Comité Interno Ide Obra Publica, tomando en consideracién lo antes sefalado y en
razon de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5.1.Confecha 9 de Diciembre de 2020 se llevd a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Con fecha 15 de Dicienitbre de 2020, se lievé a cabo el acto de fallo en el cual se dictamind
fuese adjudicada a la empre|sa ORISSA CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

|
5. 3. Como resultado de ’;todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo la modalldad de Invitacion Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 1234y
demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL. INSTITUTO QUE:

I. 1. Es un Organismo Publlco Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publlcado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periddico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de dliciembre de 2010, por el que se reforma la denominacion del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y ultimo parrafos del
Codigo Administrative del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si|o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiWestructura fisica; y vigilar
que las.obras de infraestructura fisica educativa se ej sonforme a las especificaciones, |

SECRETARIA DE EQUCACION
HETITUTE MEUGQUENSE DE LA INFRAESTRUCTIRA FISICA EDUTATIVS,

IMIFE-1396-FAM-12020
| SUSDIRECTION D

Bivd. Isidro Fabela Hte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

Tel (017222360590, ext 1 2201 v 2202
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

l. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado| el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de Ia Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones [, 1X, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la|Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 08 mayo deal| 2018, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. José Armando
Lépez de la Vega como Coordmador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXl y XXVII
del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de México, publlcado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del
ano 2019, a dar cumpllmlen|to al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.
|

Para lo cual en términos|de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados |con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, replaracién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracién de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccién, de reparaciéon, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y pre%supuestos de obra, supervisar la ejecucion de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictdmenes técnicos [que sustenten la elaboracion de convenios modificatorios de
ampliacidén en plazo o mqnto ordenar la suspensidén, terminacion anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para to cual debera
auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

l. 4. Celebra este contrato con “LLA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

l. 5. Sefiala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 800,

Colonia Tres Caminos, Cdédigo Postal 50020, en la Ciudad d de Lerdo, Capital del
Estadg:de México. w

SECRETARIA DE EDUCACIGN

|
|
IMIFE-‘ESQS—FAM-IEOE(IJ

Blvd_Isidre Fabela Nte. No. 860, Col. 3 camines, C.P. 50020, Toluca, Estade de México

Tel:{01722}236 05 890, ext 2201 v2202
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1l. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

II. 1. No se encuentra en nilnguno de los supuestos sefalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente co:ntrato.

Il. 2. Es una sociedad merc':antll de nacionalidad mexicana, con domicilio en Azucenas No.
119, Colonia Casa Blanca, Metepec, México; C.P. 52175, constituida y existente de acuerdo
con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Pdblica 25373 de
fecha 15 de Abril de 1999 otorgada por el Notario Pdblico No. 6 de la Ciudad de

Toluca, México, Lic. Rlcarldo Alonso Valdés Ramirez, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Toluca, México, bajo el folio mercantil 38-567, de
fecha 17 de Enero de 2000!

Il. 3. Tiene por objeto social! entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante Iegal el (la) C. EDNA ELEANA SADA GARCIA, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Publica 25373 de fecha 15 de Abril de 1999,
otorgada por el Notario Publico No. 6 de la Ciudad de Toluca, México, Lic. Ricardo Alonso
Valdés Ramirez; facultades |que estan vigentes sin revocacién, limitacion o suspensidn alguna,
agregando que su representada esté facultada juridicamente para obligarse en términos del
presente instrumento.

I
. . oeogel - . . . . . . s
Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plaze de ejecucién sehalado mas adelante, que
dispone de la organizacion |y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el ‘contenldo del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del \
Estado de México, su Reglamento ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion de!
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccién \ngentes el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unltanos y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran com|o parte integrante del presente contrato.

Ik. 7. Ha inspeccicnado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de conS|derar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidier: ide"cumplimiento del objeto
sente instrumento.

!

i

a
lMlFE-1396-FAM-I202(? e

Blvil. Isidro Fapela Hte. No. 808, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estadu de México

SECAETARIA GE EDULF&C:DM
HHETITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTUIRA i !

Tel {01722) 2360690, ext. 2201 y2202
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i. 8. Es su voluntad celebralr el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral l.6 anterior, obligadndose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

II. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccién de ningun gobiernc extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacidon
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

II. 10. Reconoce y acepta e:%presamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razon
de la celebracién del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en

todo lo que le sea apllcabl|e

|
Il. 11. Sefnala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o natificaciones, el ubicado en Azucenas No. 119, Colonia Casa

Blanca, Metepec, México; C.P. 52175, en la inteligencia de que, de no dar aviso por esctrito a

“EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio Y que éste se encuentre dentro del Estado de México,

las notificaciones que se pnactiquen en el domicilio aqui senalado surtiran plenos efectos.

I
“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oflcmas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos dlstmtos para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el senalado de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Ill y 28 del Cod||go de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A I!.O SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE GONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL GO|NTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” |a través de la celebracion del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de

conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planes; atalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitacofas y pre/upuestos documentos

|
|
lMlFE—1395—FAM-I202Ci

Blvd. Isidro Fabela Nte.No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel {01722} 2360590, ext.: 2201y 2202
I

SECRETARIA BE EDULALION
IMSTITUTC MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EQUCATIVA

|
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que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en:  Rehabilitacién general,
en la Escuela Primaria "Profr Santos Cardenas", ubicada en Calle Isidro Fabela S/N, Municipio
de Aimoloya del Rio, Memco

|
SEGUNDA. MONTO DE LA GONTRAPRESTAGION.

2.1.El{La) Instituto Mexilquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucion total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de  $2,149,220.04 ( Dos
Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Veinte Pesos 04/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSIClONE§ GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El imporie estimado de la contraprestacién sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo‘del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Qumto de la Seccion Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de
Meéxico y demas relativos y |apllf;ables por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
montoc mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar rinago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara tinicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de Ios conceptos aprobados en presupuesio anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de analisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”,

3. 3. El pago de la contrapfrestacién solo serd procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado Ia totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucioén pactados en el contrato.
|

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean |aplicable&;, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la unica rFsponsabIe de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.
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3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

|
3. 7. El pago de las estlmaclzlones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Me)uquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado. ;
3. 8. “LA CONTRATISTA” de'bera acompafiar a cada estimacion niimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, y la
demas informacidén que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA GCONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los|conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en Ia bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondier|1tes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad senalada eni el numeral anterior.

|

3. 11. Los pagos a favor del “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (I'a) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de mversmn a través de la institucién bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectGa trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de ‘EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por /
ello, ni modificacion del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el

(1a) Instituto Mexiquense del la Infraestructura Fisica Educativ: o de la ejecucién de la
CONTRATISTA” elstara obligada a reintegrar | ntidad- gada en exceso mediante.
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las deductivas que correspdndan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(1a) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara !obllgada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso medianTce cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTQ”, siendo
dicha cantidad la que éste |ultimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del |nue\:'o monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste. ,

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad Ia obra materia del presente
contrato en un plazo no may'ror de quince dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA” iniciar
los trabajos el dia dieci:siete de Diciembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia
treinta y uno de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las p:artes.

QUINTA. MODIFICACIONES: A PLAZO O MONTO DE EJEGUCION.

|
5. 1. “EL INSTITUTO” y “iLA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre gue cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Deécimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modlificacién al plazo o moento de los contratos, la modificacion a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios. :
|
|
5. 2. Las partes acuerdan|que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de \
modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nu'evas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. S{endo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacién al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebr de los convenios, se
raran parte del presente contrato y por lo tantt}gbéf;?as para las partes.

L_____.__'____
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5. 4. El conjunto de programas de ejecuciéon que se deriven de fas modificaciones, integrara el
programa de ejecucidn convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos. |

|
5. 6. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modlflcaI el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variaciéon se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera contra el
monte original de este contr|ato.

I
5. 6. Las modificaciones aI plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo documento

5. 7. Cuando se efectuen c':onceptos de trabajo al amparo de convenios en monto ¢ plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, deblendose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dlspuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente
50% del monto de la con‘traprestac:lon sehalado en [a clausula SEGUNDA del presente
contrato. |

6. 2. En ese sentido, la canti'dad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$1,074,610.02 ( Un Mlllon Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Diez Pesos 02/100 M.N.).

6. 3. El importe del antu:lpp se pondra a disposicion del contratista contra la entrega de la

X

garantia de la correcta ap]licacién del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES :GENERALES SOBRE EL ANTICIPO. /
|

7. 1. “LA CONTRATISTA” scia obliga a utilizar un 20% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segun sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oflcmas almacenes, bodegas e instalaci ~gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccmn e inicio de los tral::rﬁﬁg
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7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccion de materiales de construccion, adquisicion de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.
|

7. 3. “LA CONTRATISTA” seI obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
senalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticiéon de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta <|en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacion de
los recursos gue por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera satisfaccién del “EL INSTITUTO”.

|

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de lo sefalado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” p'odré optar por la rescisiéon administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA".

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos dei articulo 12.45, fraccidn |, del Libro Décimo
Segundo del Cadigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo senalado en el artlculo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado la cual debera venir acompanada de la documentacién
complementaria (factura, relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta qei Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

|
7.6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté 5|emprq y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la que acuda, emita ia fianza referida en los términos aqui indicados.

|

OCTAVA. AMORTIZACION D:EL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que péra la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:
|

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacion de “LA

CONTRATISTA” por los trablajos ejecutados por ésta, sera del 509 decir igual al porcentaje
de ant'cupo otorgado en razon del presente contrato.

.
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8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se deberé realizar ningutl‘la amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la cbra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera IICIUIdaI' en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminapion anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos 'sefalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccién
VIl, Parrafo Segundc del L|.|bro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES ‘lo‘OBFlE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” Se obliga a que la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejlecuc:lon convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” ac%epta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112]y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” poqré modificar el programa de ejecuciéon de la obra, en caso de %
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo criginan, debiendo “LLA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias hlébiles a partir de que surtiera efectos la notificaciéon de dicha
modificacién de plazo. !

|

9. 4. “LA CONTRATISTA” n|o podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que

cuente con la autorlzacmn previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “L.A
CONTRATISTA” sera la unlca responsable de Ia EjeCUCIOW]OS. Siendo el caso que -
“LA NTRATISTA” sera Ia unica responsable de las iones que adquieran con las

12
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|
personas que subcontraten|para la realizacién de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del coniratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio‘ de los trabajos, un senalamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.
10. 1. Para dar inicio a la éjecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y|al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
qgue lo representara.

10. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de Ios proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccmn catdlogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, lincluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relatlvos gue se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el supermtendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante ios dias ien que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 8. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otrp que reuna los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/0 de su residente de la obra
verificard el debido cumpllmlento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el pers:onai de “EL INSTITUTO” antes sefalado no lo hiciera con la
periodicidad antes referidia “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de Ia obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”. !

10. 5. Aunado a lo seiialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que Iabo're para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en’
la matena, supervisar e mspecmonar los trabajos materia Wtra’to.
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10. 6. Las partes se obliganexpresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de usc de
la bitdcora se sefalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecuciéh de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante [a ejecucidn de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento| de la obra detectara algun atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA|CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
senalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en e!‘ programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retencnones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizacién !de los insumos.

|
10. 7. 2. Las reienciones ten:drén el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion
los trabajos no se han conclluido.

1
10. 7. 3. Cuando haya incuﬁnplimiento de la fecha de terminacion de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se apllcara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas er|1 su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE; DE COSTOS.
|

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran
circunstancias de orden econdémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacion econémica conforme al
programa pactado, SIend|o el caso que para el ajuste de costos que se deriven de |

celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara

mediante la revisidon de cad|a uno de los precios unltarlo 0 para obtener el ajuste.
5% 1

o
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11. 2. Asimismo las partesiacuerdan sujetarse por o que respecta al ajuste de costos a io
dispuesto por la Seccidn Septima del Titulo Sexio del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, $eré responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. REGEP;CION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcién|total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez |concluido el plazo de ejecucion que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notlflcar a éste ualtimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara |la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas| en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, ‘esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Admirilistrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcién de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos |230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuanldo considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conselrvacmn Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acia en términos
del articulo 232 del Reglar|nento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de Meéxico. |

12. 6. “LA CONTRATISTA” mdependnentemente del tipo de recepcion que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obllgada a responder de ios defectos y vicios ocultos de los trabajos y de

cualquier otra responsabllldad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato. |

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINAGION DEL CONTRATO: >

15
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183. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totaimente, los derechos y
obligaciones asumidos por| éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el resndente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos

13. 2. Para efectos de la elaboracxon del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se su;etaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccion
Quinta denominada "Del F|n'|qU|t0 y Terminacion del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Codlgo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medldas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demés a los que haya lugar en este
sentido. !

13. 3. Elaborado el fInICIUItO “EL INSTITUTQ” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formaluzacuon “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacioén alguna de
pago. !

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto| del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspeinsién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2, Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de
Supervisiéon de Obras, como el servidor puablico, facultado para autorizar la suspensidn, el cual
a su vez mediante oficio nlotiflcara a “EL. CONTRATISTA” de la suspensidn total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Admi|nistrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los reqwsrcos sefalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Admmlstratlvo del Estado de México.

matengles y equipo de mstaiamon permanente, cuando dichg sfro sea responsabilidad

de “ELINSTITUTO" |
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14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcion al
periodo que comprenda di;cha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:
|

14, 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacidn se
realizara mediante convenio En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento. ;
14, 7. Cuando la suspensio ;temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad par|a las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensién de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de |los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del lero Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de
México. |

14. 8. Si durante la vigenci:a del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dlflClIes de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formallzados mediante la suscripcidon de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINAICION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de cbnformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cdodigo Admlmstratlvo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anhcupadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestire que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento

del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

SECRHAR! A
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15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO?” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacion anticipada

respectivo. I

DECIMA SEXTA. GARANTTA;S.

“LA CONTRATISTA” se obllga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacion se
premsan

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento. i

16. 2. Fianza de Cumplimierhto del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompanada de la documentacién complementaria (factura, relacion de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo}a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocuitos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
guedard obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en qule hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.
16. 4. “LA CONTRATISTA” s'e obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo Iestlpulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a traivés de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones, X
en apego a lo dispuesto pof el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes. | //

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

|
17. 1. Si duranie la ejecuciér;1 de los trabajos, el personal de “EL IN " designado para la
supervjsion y seguimiento|de la obra detectara algin atrag6 con 1€lacién al programa de’
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ejecucion por parie de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10. 7 por lo senalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencnorpal aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LLA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente gue de no concluir la obra en la
fecha sefialada en el programa de ejecucioén o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento de!
plazo de ejecucién. i

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de Ia obra.

17. 4. El codmputo de esta péna se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totahdad' siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato. ;
17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los mcumpllmlentos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacién

a las obligaciones derlvadas de este contrato.
I

17. 6. Siendo el caso de qde si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al

cierre y finiquito de la obra, ‘éste establecera el monto econdmico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misrr||a por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente: !

| :
18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones !a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTI‘II‘UTO” estara facultado para reWontrato en forma
adminigtrativa, otorgando ggranﬂa de audiencia a “LA CONTRATISTA>

|
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de Procedimientos Admlnlstratlvos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad p?ra “LLA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la tinica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSIéIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”: !

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imp;utables a ella;

|
B. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajosl de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las ordenes del residente de obra o del supervisor;

I
D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajois en el plazo estipulado;

|
. | . . . .
E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
|
! . . . . .-
F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante; !

i
G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante; I

H. No proporcione las facnlldades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que

tengan facultad de mtervenlr para la inspeccion, vigilancia W los materiales y
trabajos; ;

I
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}. Cambie su nacionalidad r||ab|endo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, mvoque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato; i

K. Incumpla cualquiera de ilas obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicable’s a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato. ;

M. No lleve a cabo las accmnes necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” Io requiera, independientemente de que Ia obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortlzado

N. No acredite a “EL INSTIITUTO” el uso y la debida aplicacion del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del proc‘edimiento de rescisién administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumldas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modlflque el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia dle Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y

con los preceptos legales cc:>rrespondientes.

19. 3. Entre la fecha de la c!itacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera

mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de qumce dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el

Cadigo de Procedimientos Admlmstratlvos del Estado de México.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de

la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA", se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefialara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Pa

la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguien
5
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19. 5. “EL INSTITUTO” podra junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los

saldos derivados de la resmsmn con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO?”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por

“LA CONTRATISTA” hasta!el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,

materiales que se hubier?n instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de

fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,

debiendo ajustarse a lo dis'puesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento dei Libro

Décimo Segundo del Cédig!;o Administrativo del Estado de México.
I

19. 7. En la resolucion de reSC|S|on administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el salde del ant|0|po por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacién de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario [as partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convencional en términos del Cédigo Civil del Estado de México y/o el Cédigo de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucion de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” aceptajexpresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones: |

1. E1 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacion del

Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Peridédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo! de 2014.
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VIGESIMA PRIMERA. RELA(E)IONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado f.)or cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que peritenece inica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningdn motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de: cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patron de cualquier responsabilidad que esto implique.

|

VIGESIMA SEGUNDA. VIGEI';\ICIA.

22. 1. La vigencia del pre':sente contrato serd a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectos I:a resolucién de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comun acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segin el caso,! en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURIS[:)ICCION.

24.1. Las partes se someter;1 a la jurisdiccién de los tribunales competentes del fuero comtin de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero gue en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle. -

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL AL.CANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRM/i-\N AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE. '
' POR “EL INSTITUTO"
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ASISTIDQ/POR

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATQO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1396- FAM 12020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATlSTA“
EN FECHA DIECISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. '
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