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"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"

OFICIO No. 210C15010000000/3224/2020
ASUNTO: Notificacion de Adjudicacion
de obra

Toluca de Lerdo, México, a 16 de Diciembre de 2020.

ORISSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. EDNA ELEANA SADA GARCIA

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su amable conocimiento que en fecha 9 de Diciembre de 2020, el
instituto Mexiguense de la Infraestructura Fisica Educativa, celebrd el Concurso por Invitacion
Restringida namero IMIFlE-273-I2020, referente a la obra: Terminacién de [a primera etapa de
construccion del plantel, en la Escuela Secundaria General "Talentos Mexiquenses", ubicada en
Gabecera Municipal, Municipio de Toluca, México. En razén de lo anterior, durante la Trigésima
Cuarta Sesidn Extraordinaltria del Comité Interno de Obra Publica Estatal, se aprobd y ratificé la
asignacién del contrato nimero IMIFE-1397-FAM-~12020, por un monto de $2,956,105.58 (Dos
Millones Novecientos Gmcuenta y Seis Mil Giento Cinco Pesos 58/100 M.N.), cuyo inicio de obra es
a partir del 17 de Diciembre de 2020.

Comunico a Usted o anterjor, para los fines legales conducentes, con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 12.34 Fraccioén 1l y 12.51 del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México y demas relativos y aplicables.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasion para reiterarle las muestras de mi consideracion.

ATENTAMENTE

MTRO. RAFAEL L NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DEL IMIFE

¢.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnicc de la Secretaria de Educacion. /
Lic. Javier lzquierdo Lara.- Director General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Pablica.
M.A.P. Angélica Maria Moreno Slerra Directora General de Control y Evaluacion "A" de la Secretana de la Contraloria del Estado de México,
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titilar del Organe Interno de Control del IMIFE.
Minutarioc.
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDOQ —
pia | MES | ARO
No. CONTRATO IMIFE-1397-FAM-12020 TIPO NUEVQ
ADJUDICACION FECHA DE 15 12 | 2020 | FECHADEL 18 12 | 2020
ADJUBICACION - CONTRATO "
DATOS No. DE CONCURSO |IMIFE-273-12020 DIA | MES | ANO ORIGINAL DA | MES | ARO
IMPORTE DEL CONTRA!TO $ 2,548,366.88 + LV.A. = $2,955,105.58
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%) $1,274,183.44 + LV.A. = $1,478,052.79
NUMERG E IMPCRTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 28000001998-2859816 § 1,478,052.79
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
NUMERO E IMPGRTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 28000001998-2859817 $ 295,610.55
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADCRA DE CAUCGION, S.A.
DATOS Terminacion de lal primera etapa de construccién del piantel, en ia Escuela Secundaria General “"Talentos
Mexiquenses", ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, México
DE LA LOCALIZACION Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, México
PROGRAMA ||FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES cet NC
ORIGEN DE RECURSOS | ESTATALES |NOHMATIVIDAD ESTATAL
OBRA
PARTIDA (INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA BASICA 2020) CODIGO DEOBRA |117721-285
CONVOQCATORIA PUBLICADA EN EL PERIGDICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA |C RISSA CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |0C0O990415QM6
DEL DOMICILIO FISCAL Azucenas No. 119, Colonia Casa Blanca, Metepec, México; C.P. 52175
CONTRATISTA ngg,'(’l‘é%m EL ESTADO | Azucenas No. 119, Colonia Casa Blanca, Metepec, México; C.P. 52175
TELEFONO: |(722)216-8420
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIAN 20704000L-APAD-0222/20 06 04 | 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
BlA | MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION:l FECHA DE INICIO 17 12 20_20 FECHA DE TERMINACIGN 3 12 20_20
DIA | MES | ANO DIA | MES | ANO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
ORISSA CONSTRUCCIONES, 5.A. DEC.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

A GARCIA
NICO

MTRO. RAFAEL MA NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

Blvd. sithro Fabela Nie. No. 900, Col.

IMIFE-1387-FAM-12020
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N CODRDHATIC
SUESIRELCIDN DE CONTURSDS Y CONTRATY
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CONTRATO: IMIFE-1397-FAM-12020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO’
INSTITUTO MEX‘IQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE}DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSE
ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA ORISSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL|(LA) C. EDNA ELEANA SADA GARCIA, (EN LO SUCESIVO “LA
CERITRATISTA”) DE ACUERDQ CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida) para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobiernc del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia seré la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacion de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar

a cabo la obra objeto del p'resente instrumento.
3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo

del Cédigo Administrativo |del Estado de México, se determina contratar la Obra Puablica.

4. En razén de lo sefialado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
TRIGESIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 15 de Diciembre
de 2020, acordo de manera colegiada la celebracién del presente instrumento con “LA
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:

4. 1. Obra: Secundaria “Tal|entos Mexiquenses™.

_/l\ e
T SECRETARIA DE Em}mrau

L INSTITUTC MESHIUENSE DE LA INFRAESTRUCTURS FISICA B0
&
IMIFE-1397-FAM-12020

BUEDIRECDISH: DE CONCURENE S

Blvd. Isitfro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Teluca, Estado de México
Tel. . {01722Y236 05 00, ext- 2201 v2202
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4. 2. Ubicada en: Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, México.

4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Nimero de Cédigo de

Obra: 117721-285.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a "LA CONTRATISTA" por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracién lo antes sefalado y en

razén de que asi fue proce

dente atento a lo siguiente:

5.1. Confecha 9de Dicieimbre de 2020 se llevo a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Con fecha 15 de Diciel

mbre de 2020, se llevd a cabo el acto de fallo en el cual se dictamind

fuese adjudicada a la empr‘esa ORISSA CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

5. 3. Como resultado de

todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del

presente contrato bajo la modalidad de Invitacion Restringida, “LA CONTRATISTA” resulto
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 1234y

demas relativos y aphcables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México. ;

I. DECLARA “EL INSTITUT(

I. 1. Es un Organismo Pab
patrimonio propios, tal y

DECLARACIONES
” QUE:

ico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del

Estado de México, publlcado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre

de 2001; asi como el Decreto namero 252, publicado en el Periddico Oficial "Gaceta del
Goblerno" en fecha 22 de d|0|embre de 2010, por el que se reforma la dencminacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y tltimo parrafos del \
Cédigo Administrativo del Estado de México.

I. 2. Conforme al articulo 3I 58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrolio de la mfraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterlor cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,

administrar y ejercer por s
reparacion, rehabilitacion,

si 0 a través de terceros los recursos destinados a la construccion,

mantenimiento y equipamiento de la infraes fisica; y vigilar
que Iag% obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten confofme a ecificaciones,

IMIFE-1397—FAM-I2D.|20 CRORDEANION

SECRETARIA BE Ebuf,actﬂ'f
IMETITVTC MEXIGUENSE DE LA INFRAESTRIUCTURA FIBICA EDULATS 4,
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|
|
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra. !

l. 3. Que con fecha 14 de olctubre de dos mil veinte, mediante nombramienio suscrito por el Sr.
Gobernador, fue desngnado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Artlculo 8, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de ld Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Peridédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en! fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 08 mayo de-ll 2018, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. José Armando
Lépez de la Vega como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVI
del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de México, publlcado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del
ano 2019, adar cumpllmlento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.
Para lo cual en términos de las obligaciones sefaladas en el presente instrumento, ¢l
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados|con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados coril las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracioén de su fmlqmte peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecuciéon de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios gue en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos‘que sustenten la elaboraciéon de convenios modificatorios de
ampliacién en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacion anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera
auxiliarse de las Unldade:s Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente

contrato. :
l. 4. Celebra este contrat'o con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su/

totalidad, la obra objeto Idel presente instrumento.
|

|
. 5. Sefiala como su domlicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad dwrdo, Capital del/

Estade :de México.
SECRETARIA UF EDUCACIOH
!TUT{B MEXIGUERSE DE EA INFRAESTRUCTURA Fisica ED:
SUBTIRECTIN DE CONCURSOS ¥ :

Blvd. sitfre Fabala Nte. No. 800, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
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Il DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en nlinguno de los supuestos sefalados por el articulo 12.48 del Libro
Déecimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Azucenas No.
119, Colonia Casa Blanca, Metepec, México; C.P. 52175, constituida y existente de acuerdo
con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Piblica 25373 de
fecha 15 de Abril de 1999 otorgada por el Notario Publico No. 6 de la Ciudad de
Toluca, México, Lic. Ricardo Alonso Valdés Ramirez, inscrita en el Registro Pablico de la
Propiedad y del Comercio ‘de la Ciudad de Toluca, México, bajo el folic mercantil 38-567, de
fecha 17 de Enero de 2000|.

|

II. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante !egal el (la) C. EDNA ELEANA SADA GARCIA, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA
CONTRATISTA” de acuertldo a la Escritura Publica 25373 de fecha 15 de Abril de 1999,
otorgada por el Notario Plblico No. 6 de la Ciudad de Toluca, México, Lic. Ricardo Alonso
Valdés Ramirez; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacién o suspension alguna,
agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse en términos del

presentie instrumento. }

I. . Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucién total
de la obra objeto de este c|ontrato, dentro del plazo de ejecucion senalado mas adelante, que
dispone de la organizaciém| y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

i

II. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracién del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion wgentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

ll. 7. Ha inspeccionado debldamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn; sin que hubiera
surgldo o detectado alguna circunstancia que le impidiera el d plimiento del objeto
nte instrumento.

-
[

SUBDIRELCION DE LOHLURSDS ¥

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, G.P. 50020, Teluca, Estado de México
Tel {01722Y236065 90, ext - 2201 v 2202
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Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos de! mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 11.6 anterior, obligdndose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién d|e la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conwene que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexlcana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccidon de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de fa nacién
mexicana todo derecho d!erivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen. !

|

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a {o dispuesto por los Articulos 1° y 25
de [a Ley de Responsablhdades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracién del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea apllcabl|e

I\. 11. Senala como su dom:icilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Azucenas No. 119, Colonia Casa
Blanca, Metepec, México; C.P. 52175, en la inteligencia de que, de no dar aviso por escrito a
“EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado de México
las notificaciones que se pll'actiquen en el domicilio aqui sefialado surtiran plenos efectos.

¥

“LA CONTRATISTA”, acept:a plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oflcmas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos dIS’ltlntOS para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domiciiic o abandone el seialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Il y 28 del Cédligo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

|
EN CONSIDERACION A I:.O SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE EST|E CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

|
| CLAUSULAS
i
PRIMERA. OBJETO DEL CdNTRATO
1.1, “LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga

expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTQ” hasta su total terminacion, de
conformldad con las especmcacmnes de la obra proyectos, planos, catatoggs de conceptos

IMIFE-1397-FAM-12020
|

Blva. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminas, C.P. 50020, Toluca, Estato de México
Tel. {01722} 23606 90, ext. 2201y 2202 -
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gue forman parte mtegrante de este contrato, la obra consistente en: Terminacién de la
primera etapa de construlcclon del plantel, en la Escuela Secundaria General "Talentos
Mexiquenses", ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, México.

|

|
SEGUNDA. MONTO DE LA (:}ONTRAPRESTACION.

2.1.El{La) Instituto Mex:iquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepio de contraprestaciéon por la ejecucion total de
la cbra objeto del presente instrumento un importe estimado de $2,956,105.58 ( Dos
Millones Novecientos Clnct|1enta y Seis Mil Ciento Cinco Pesos 58/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSIGIONES:: GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.
|

|

3. 1. El importe estimado :de la contraprestacion so6lo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefialado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento [del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y |aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara Gnicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de anélisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

ejecutado la totalidad de I(')s trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA’| reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de

ejecucion pactados en el contrato
3. 5. Analizados y calculados los importes deberan considerar para su pago los derechos e /

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya K

impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Gnica responsab[e de que las facturas que se presenten para su pago

cumplan con los requnsntos administrativos y fiscales. Q

|

I

|

]
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3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3.7. El pago de las es’clmacmnes no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
va que el (la) Instituto Mex:quense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes| o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanar a cada estimacion niimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, seqin el caso, y la
demas informacidon que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”. i

3. 9. “LA CONTRATISTA” s'e obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a Ios! conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion. :
3. 10. Tanto “LA CONTF{ATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar ‘en la bitdcora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondielﬁtes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la pericdicidad sefialada eni el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de: “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la}  Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de invﬁarsic’m a través de la institucién bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcion de lo que ésta determine.

3. 12, Si “LA CONTRATISTA” efectda trabajos por mayor valor del contratado, sin la K
autorizacion por escrito de |“EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del |Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educatma/d@?de la ejecucion de la

lMIFE-1397-FAM-I2[}2¢;) . ’ *
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las deductivas que correspci)ndan, aplicando estas en la estimacidn inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".
|

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracidn del contrato,
“LA CONTRATISTA” estaré! obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTQ?”, siendo
dicha cantidad la que éste|Gltimo le sefiale y justifigue, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste. |

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” |se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de quince dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA" iniciar
los trabajos el dia diec?siete de Diciembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia
treinta y uno de Diciembre I(:le 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las [l)artes.

QUINTA. MODIFICAGIONE&;‘» A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

6. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales ai
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo| del Codigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacién al plazo o monto de los contratos, la modificacién a las
garantias debera entregars'e a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.
I
5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
meodificar el monto o plazo |de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspoendiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el

supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive aS/

causas que lo originan. Slendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o aI plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

I
5. 3. Las modificaciones | que se aprueben mediante la cel los convenios, se
consnd raran parte del presente contrato y por lo tanto b 0 .s para las partes.
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5. 4, El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucién de los trabajos

5. 5. Las modlflcamones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modlflcell el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y ia
determinacion del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera contra el
monto original de este conté’ato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo docur’nento.

5.7. Cuando se efectlen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los criginalmente
pactados en este contrato, :deblendose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dlspuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente

50% del monto de la coqtraprestacmn sefalado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato. !

6. 2. En ese sentido, la canttdad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el {la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de

$1,478,052.79 ( Un Millén|Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Cincuenta y Dos Pesos 79/100
M.N.). |

6. 3. El importe del antimpo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aphcacuon del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSlCIONES|GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7. 1. “LA CONTRATISTA” se obhga a utilizar un 20% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segun sea el caso, realice e itio de los trabajos la
const%uccmn de sus oflcmas, almacenes, bodegas ¢ ins i 7 gastos de traslado de
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maquinaria y equipo de construccion ¢ inicio de los trabajos.

7. 2, El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccion de materiales de construccién, adquisicion de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” scfe obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefalados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta|en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera sa’tlsfaccmn del “EL INSTITUTO".

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefialado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la apllcacmn de!l anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obllga en términos del articulo 12.45, fraccién |, del Libro Décimo
Segundo del Codigo Admlnlstratlvo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la flﬁma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Inls’utuc:lones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo senalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado [de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafiada de la documentacidn
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” sé obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucién afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente

instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amort:zacnon que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los traba]os ejecutados por ésta, sera /el—50°u,
de anttmpo otorgado en razon del presente contrato. —
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8. 2. En los trabajos que seirealicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se deberj realizar nmguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado dle la obra pablica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asngnacmn presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liqL:lidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de termina:cién anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazossenalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira |os intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccidn
VII, Parrafo Segundo del lero Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES fSOBRE LA EJECUCION.
|

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucidn de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucion convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112|y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTQ” opte por la rescision administrativa del presente conirato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucion de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “lA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos

gque lo originan, debiendo “ LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo /

no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha
modificacion de plazo. |

9. 4. “LA CONTRATISTA” ﬁo podréa subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorlzacmn previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTBATIST ? serala umca responsable de la ejecucién de los t : . Slendo el caso que |

! SECRETARIA DE EDUCALIGN
| TUTO MEXUIENSE DE LATHFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIG
I -
IMIFE-1397-FAM-12020 . - s i .

Blvd. Isidro Fabela Nte_No. 900, Col. 3 caminos, C.P, 50020, Teluca, Estatlo de México
Tel.: {01722)2?505 90, ext. 22012202



s GOBIERNO DEL. |
= ESTADO DE MEXICO

DECIBIONES FINMES, RESVLTAROS FUEATES,

"2020. Afio d%e Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

perscnas que subcontraten para la realizacién de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accnon o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE; LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la iejecuc:ic’:n de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA", al superintendente de la obra
que lo representara. '

10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de summlstros' incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el supermtendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumpllmlento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajlos teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias|en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se r:eservaré el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra ia
obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los \
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA” asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo

el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la
periodicidad antes referlqa “LA CONTRATISTA” estard obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacion a fin de evitar la falta de /
seguimiento adecuado de Ia obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”. |

10. 5. Aunado a lo senalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquner persona que Iabore para éste y que tenga la formaclon y la experiencia necesaria en

IMIFE-31397-FAM-1202D

Bivd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col_3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
el {1722 223606 90, ext: 2201y 2202




VAEX

EEULIALDDE FULDRTES.

= GOBJERNO DEL %
15 ESTADO DE MEXICO

DECISIONES MRMGS,

"2020. Aho dcje Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, c::on todas y cada una de las disposiciones que en materia de usc de
la bitdcora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucmn de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de reglstro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucidn de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacion al programa de
ejecucion por parte de “LA! CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sehalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente: :

10. 7. 1. La determinaciéﬁ del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcion de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenclones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecte de los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizacionide los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han conqluido.

10. 7. 3. Cuando haya mcumpllmlento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se apllcara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas ep su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. A.Jusn:e DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos|sera cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran
circunstancias de orden eclonémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacion econémica conforme al
programa pactado, siendo el casc que para el ajuste de costos que se deriven de la

celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expre ue éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del-€ontrato-para obtener el ajuste.

|
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11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Septlma del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del .;ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, isera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucidén que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera nottflcar a éste ultimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando Ios documentos soporte que incluyan una relacion de las estimaciones
o de gastos aprobados, mq)nto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” v?erificaré la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “ElL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de ios montos ejecutados,
procedera a su recepcmn esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Admmlstratlvo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de Ia recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los artlculos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado 'de Meéxico, y demas relativos y aplicables.

la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
Estado de México. ;

cualquier otra responsabllidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato. ,

12. 6. “LLA CONTRATISTA” mdependlentemente del tipo de recepcidn que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obllgada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de

DEGIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTHAT0.0
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13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LLA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, debe!rén elaborar el finiguito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboraci()n del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, ias partes se su;etaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccidn
Quinta denominada "Del Flnlqwto y Terminacién del Contraio", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Codlgo Administrativo del Estado de México, debiendo ias partes en
conjunto implementar las Imedldas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los precepios [egales antes invocados y con los demés a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el fmlqmto “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formallzamon “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de
pago. .

DECIMA CUARTA, SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTOQ” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objetq del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, com'o el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notlflcara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
senalando las causas que Ia motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria Y
equipo, de acuerdo a lo estabIeCIdo en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Admlmstratlvo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” pro'cedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que

deberé reunir los requisito:s sefalados en el Articulo 196 del Regltamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de su'spensién de los trabajos, el sum/lrustpe-?l%egcxente del proveedor de
matenales y equipo de mstalaclon permanente, cuando lehQ__SUI’H istro sea responsabilidad
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14. 5. La suspensién prorr¢garé la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguientc:a:

14. 6. L.a fecha de términoi se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacidon se
realizara mediante conveni'o En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento. -

14. 7. Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensmn de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del lero Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México. :

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y‘dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINAClON ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformldad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Admlnlstratwo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado antlmpadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuaciéon de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando ci>oncurran otras razones de interés puiblico. ‘

Unidos Mexicanos y del Codlgo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo d|§puesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México

15. 2. En este caso “EL INSlTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados/

; SECRETARIA DE EDUCALIGH
i - o TINETITUTG MERIGUENSEDE ErserAEaTqU’TJR%F:siCA:D\.n.-«! W

IMIFE-1397-FAM-12020 ' . _ “"“-_“"cw:"%
, i SUBDIRECLIOH DE LONCURSOS Y CONTS

Blvd. Isittro Fabeta Nie. No. 800, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Tnluca Estadode Mexlco

Tel {01721 2360590, ext: 2201y 2202



EX

5, HESULZADOS FUERTTS.

£%5 GOBIERNO DEL j
e ESTADO DE MEXICO . DECISIONES [y

"2020. ARo die- Laura Méndez de Cuenca, emblema de fa mujer Mexiguense"

15. 3. En el caso de proceder con la terminacién anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira d “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias hablles contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo. ;

DECIMA SEXTA. GARANTiAs.

“LA CONTRATISTA” se obllga a presentar a “EL INSTITUTO?” las fianzas que a continuacién se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto ide Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento. !

16. 2. Fianza de Cumpllmlento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL.
INSTITUTO” dentro de los cmco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompanada de la documentacién complementaria (factura, relacién de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudc? a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defecto;s y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta

fianza en términos de lo dqspuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a Io: estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado [de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por o que r'especta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a traves de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,

en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui

6n al prcgrama de

super\tgslon y segunmento de la obra detectara algan atras
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ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10 7, por lo sefialado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convenmonal aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA”I acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha senalada en el programa de ejecucion o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucion como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra | que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucién. '

17. 3. La aplicacion de estai pena se hara en las estimaciones que presente “LLA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de |a obra.

17. 4. El codmputo de esta ﬁena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalldad siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato. ;

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefalado en ese sentldo a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefialada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los lncumpllmlentos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones denvadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de q'ue si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra' éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la mlsma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESGIS[ON DE CONTRATO.
Las partes reconocen que el presente contrato podré ser rescindido en términos de lo
siguiente: -

18. 1. Sin responsabmdadlpara “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las oblngac:ones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cadigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a ias
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTIiTUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantfa de audiencia a “LA CONTRA éfminos del Cédig
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de Procedimientos Admini§trativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos|no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad ﬁara “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractualesia su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de lo Contencioso Admlmstratlvo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la (nica
responsable de conservar,en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA., DISPOSiCIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos olpjeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadarinente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las ordenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a Iq)s programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y,| a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
|

F. Subcontrate parte de Iois trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante; |

H. No proporcione las facili;dades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de mtervenlr para la inspeccion, vigilancia y,supﬁ\@é_r?de los materiales y
trabajos; i
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I. Cambie su nacnonahdad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, mvoque la proteccion de su gobiernc en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas apllcables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas ,y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las actz:iones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo ar;nortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba poer concepto de anticipo.

19. 2, Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacién a las obhgacmnes asumidas en el presente contrato, en su caso, de algiin convenio
adicional por el que se modlflque el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificaraja “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos mcurr:dos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondlentes

19. 3. Entre la fecha de laicitacic’)n y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor ide cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisién en términos de lo dispuesto por el
Caodigo de Procedlmlentos Administrativos del Estado de México.

la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones reallzadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefialara lo
conducente para su desahogo y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL

INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda P aso de ser conducente
la rescf;smn del contrato se'atendera de acuerdo a lo sigui ]

19. 4. Durante el desahogoide la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de /

Ll
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19. 6. “EL INSTITUTO” pod:ré, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la res:cisién con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSHTUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LLA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Decimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucién de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plafzo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucién correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes' reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convencional en termmos del Codigo Civil del Estado de México y/o el Cddigo de
Procedimientos Admlms.tratwos del Estado de México.

19. 8. L.o anterior, sin perjUICIO de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucion de rescisién del lcontrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las|garantias respectivas e inicie los framites para la ejecucién de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUGCIONES!

“LA CONTRATISTA” acepté expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.
i

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacion del

Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periddico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayq de 2014,
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VIGESIMA PRIMERA. RELA:CIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asngnado. por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este mstrumento se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por nmgun motivo la otra parte podra considerarse como patron sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patrén de cualquier responsablhdad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGElNClA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del r:nismo 0 en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos|la resolucion de rescisién del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controvers:ia que se suscite con motivo de la interpretacidon y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comin acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segun el caso en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se sometef:n a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comin de
fa Ciudad de Toluca, Estado de Mexico, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”

renuncia expresamente al fuero gue en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
‘corresponderle. -

ENTERADAS LAS PAF{TE;S DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE. :

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESFRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

MTRO RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO
! DIR CTOR GENERAL

i [NETITUTS MEIGUENSEZE LA IMARS!
IMIFE-1397-FAM-12020
| OECIERENTUN D" 53?\.‘%}»\:&

Bivd. [sidre Fabela Nte, No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 80020, Totuca, Estado de Maxico

Tel (01722123605 90, ext - 22011 v2202
|
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LS, AESLLTARDG FUBATES.

"2020. Afio dg Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"

ASISTIDQ|POR

ING JOSE DO LOPEZ DE LA VEGA
| COORDINADOR DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1397- FAM 12020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA DIECISEIS DEAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .

SEC,REI'ARIA DE EDUI‘ACIL I\e
INSTITUTO MEZIGUENIE DE LA INFRAESTRUSTURA FISIC 2

IMIFE-1397-FAM-12020
| SUBIIRECLION DE LONCUR St

Bive. Isidro Fabiels Hie. No, 900, Col. 2 caminos, C.P. 59020, Toluca, Estado de México
Tel: (0172202360590, ext 2201 y2202



