" GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

DECISIINGS HEE, TIESUVTADODS FLENTCE

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

OFICIO No.  210C15010000000/3273/2020
ASUNTO: Notificacion de Adjudicacién
de obra

Toluca de Lerdo, México, a 17 de Diciembre de 2020.

LEED CONSTRUCTION DE MEXICO, S. R. L. DE C.V.
LIC. SILVIA PATRICIA REYNA RODRIGUEZ

EN SU CARACTER DE APODERADA GENERAL
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su amable conocimiento que en fecha 10 de Diciembre de 2020, el
Instituto Mexiguense de la Infraestructura Fisica Educativa, celebré el Concurso por Invitacion
Restringida nimero IMIFE-276-12020, referente a la obra: Impermeabilizacién de los edificios "A, B,
G, D, E, F", rehabilitacion de aplanados en muros y pintura general de dos aulas en el edificic "B",
en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Tecamac, Municipio de Tecamac, México. En
razén de lo anterior, durante la Trigésima Quinta Sesion Extraordinaria del Comité interno de Obra
Publica Estatal, se aprobé y ratific la asignacion del contrato nimero IMIFE-1415-FAM-12020, por
un monto de $934,963.49 (Novecientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos
49/100 M.N.), cuyo inicio de obra es a partir del 18 de Diciembre de 2020.

Comunico a Usted lo anterior, para los fines legales conducentes, con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 12.34 Fraccion Il y 12.51 del Libro Décimo Segundo de[ Codigo Administrativo del
Estado de México y demas relativos y aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para reiterarle las muestras de mi consideracién.

ATENTAMENT

MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DEL IMIFE

c.c.p.- Miro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico de la Secretaria de Educacion.
Lic. Javier lzquierde Lara.- Director General de Proyectos, Concurses y Contratos de [a Secretarfa de Obra Pablica.
M.A.P, Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacion "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerrna Martinez.- Titufar del Organo Interno de Control del IMIFE,
Minutario.
RMNG/obg®
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 17 | 12 | 2020
: DiIA | MES | ARO
No. CONTRATO . |IMIFE-1415-FAM-12020 TIPO NUEVO
ADJUDIGACION FECHA DE. 16 | 12 [2020 FECHA DEL 17_| 12 | 2020
DATOS No. DE CONCURSO | IMIFE-276-12020 ADJUDICACION | nia | mes | ARO | ORIGINAL DIA | MES | AfO
IMPORTE DEL CONTRATO $ 806,003.01 + LV.A. = $934,963.49
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO ({50%) $ 403,001.51 + LV.A. = $467,481.75
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 425474-2509855 $ 403,001.51
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 425474-2509862 $ 80,600.30
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
DATOS Impermeabilizacidn de los edificios "A, B, C, D, E, F", rehabilitacién de aplanados en muros y pintura general de dos
aulas en el edificio "B", en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Tecamac, Municipio de Tecamac, México
DE LA LOCALIZACION Tecamac, Municipio de Tecamac, México
PROGRAMA FONDQ DE APORTACICNES MULTIPLES cer |15EPRO446P
ORIGEN DE RECURSOS|ESTATALES 'NOHMATIVIDAD ESTATAL
OBRA . .
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020) CODIGO DE OBRA |117721-198
CONVOCATORIA : PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL ' POR CONVOCATORIA DIRECTA X

CONTRATISTA ILEED CONSTRUCTION DE MEXICO, S. R.L.DE C.V.

DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |_LMGC110428GB5
DOMICILIO FISCAL Calle independencia No. 20, Col. San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado de México, C.P.
DEL 50250
DOMICILIO EN EL EsTADO | Calle Independencia No. 20, Col. San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado de México, C.P.
CONTRATISTA DE MEXIC 50250
TELEFONO: 7221980884
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIGN 20704000L-APAD-0222/20 08 04 [ 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ARD
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 18 ] 12 20_20 FECHA DE TERMINACION 31 12 20_20
. DIA | MES | aRoD plA | MES | ARO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA ' POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
LEED CONSTRUCTION DE MEXICO, S. R. L. DE C.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

LiC. SILVIA PATRICIA-HEYNA RODRIGUEZ - MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO
APODERADA GENERAL DIREETOR GENERAL
NOMBRE Y FIRMA N MBF\)E Y FIRMA /
stzcasrﬁgm DEEDUCACION

INETITUTO MEUQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COORDINACION D pBRA
SUSDIRECKION DE CONCURSOS ¥ CONTRATOS DEOBR 2

IMIFE-141 5—FAM 12020
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CONTRATO: IMIFE-1415-FAM-12020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSE
ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA LEED CONSTRUCTION DE MEXICO, S. R. L. DE C.V.,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL {LA) LIC. SILVIA PATRICIA REYNA RODRIGUEZ, (EN
LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversién requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que

sancione la aplicacién de dichos recursos.
2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de |Ievar%

a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Puablica

4. En razdn de lo sehalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Plblica, en la
TRIGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 16 de Diciembre de
2020, acordd de manera colegiada la celebracion del presente instrumento con “LA
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:

4. 1. Obra: Primaria "Dr. Gustavo Baz".

IMIFE-1415-FAM-12020
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4, 2. Ubicada en: Tecamac, Municipio de Tecamac, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Nimero de Codigo de Obra: 117721-198.

9. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a "LA CONTRATISTA" por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracién lo antes sefalado y en
razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5.1. Confecha 10 de Diciembre de 2020 se llevé a cabo la Apertura de Proposrc:ones

5 2. Con fecha 16 de Diciembre de 2020, se llevé a cabo el acto de fallo en el cual se dictamind
fuese adjudicada a la empresa LEED CONSTRUCTION DE MEXICO, S. R. L. DE C.V.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacion Restringida, “LA CONTRATISTA” resultd
ser la propuesta idonea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34 y

demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES
I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE: : ' /

I. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del\
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre °
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del \
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gitimo parrafos del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccién, reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar, /
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que |as obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

INETITUTO MEXIGIENIE DE 1A INFRAE
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

I. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.

Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones 1, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 08 mayo del 2018, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. José Armando
Lopez de la Vega como Coordinador de Obra del Instituto Mexiqguense de la Infraestructura
Fisica Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXl y XXVII
del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del
afno 2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra pablica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las

obras de construccidn, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los

servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los

requerimientos e insumos de la construccién, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacién,

elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucion de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracion de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacién anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

\

auxiliarse de las Unidades Administrativas para'el cumplimiento del objeto del presente .

contrato.

I. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objefo del presente instrumento.

I. 5. Sefiala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,

Coioma Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estadgide México. -

BECRETA
bl

e
LELN
.

BSTITUTO MECHKQENSE DF LA INFRAEST
IMIFE-1415-FAM-12020
SUBTHRELT
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Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ningunb de los supuestos senalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Calle
Independencia No. 20, Col. San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado de México, C.P. 50250,
constituida y existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo
con la Escritura Pablica 8572 de fecha 28 de Abril de 2011, otorgada por el Notario Publico
No. 100 de la Ciudad de Toluca, México, Lic. R. Ismael Velasco Gonzélez, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Toluca, México, bajo el folio
mercantil 50660*17, de fecha 27 de Mayo de 2011.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato. \

Il. 4. Su representante legal, el {Ia) LIC. SILVIA PATRICIA REYNA RODRIGUEZ, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacién de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Pablica 16802 de fecha 5 de Noviembre de
2020, otorgada por el Notario Piblico No. 150 de la Ciudad de Metepec, México, Lic.
Alejandro Caballero Gastélum; facuitades que estan vigentes sin revocacion, limitacién o

suspensioén alguna, agregando que su representada estd facultada juridicamente para obllgarse
en términos del presente instrumento.

Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefialado mas adelante, que

dispone de la organizacién y de los elementos necesarios y suficientes para elio.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracién del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y {as cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

H. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este!
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera

surgldo o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del p gsente instrumento.

IMIFE-1415-FAM-12020
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Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral I1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato. '

ll. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podréa invocar la
proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacioén
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen. .

l1. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiente en
todo lo que le sea aplicable.

Il. 11, Sefala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en - Calle Independencia No. 20, Col. San
Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado de México, C.P. 50250, en la inteligencia de que, de no
dar aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro
del Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefalado
surtiran plenos efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Il y 28 del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE \
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL GONTRATO. |
j

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos

IMIFE-1415-FAM-12020
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de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitdcoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en:  Impermeabifizacién de
los edificios "A, B, G, D, E, F", rehabilitaciéon de aplanados en muros y pintura general de dos
aulas en el edificio "B", en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Tecamac,
Municipio de Tecamac, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El{La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacién por la ejecucion total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $934,963.49 (
Novecientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 49/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articuic 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccidn Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza frabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendré& derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacién se hara anicamente _
por lo gue corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base

de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de analisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. Ef pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya

ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucion pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y ca[culados los importes deberan considerar para su pago los derechos e !
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la tinica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumpl con los requisitos administrativos y fiscales.

IMIFE-1415-FAM-i2020
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3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LLA CONTRATISTA" se haran los descuentos gue
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso gque se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompafiar a cada estimacion nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segin el caso, y la

demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacién
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la)  Instituto Mexiquense de Ia Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversién a través de la institucién bancaria que éste determine, |

anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA"” efectia trabajos por mayor valor del contratado, sin la !
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra par la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacidon del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México. ,

!
3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el /
(la) Instjituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucién de la
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las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LLA CONTRATISTA" recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO?”, siendo
dicha cantidad la que éste altimo le sefiale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO?” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de catorce dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia  dieciocho de Diciembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia
treinta y uno de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION,

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, 1a modificacién a [a

garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” deniro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios. \

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberéan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las .
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 8. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.
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5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucién convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

6. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al pilazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectiien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la paries.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, el {la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente

50% del monto de la contraprestacion sefalado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA" recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de

- $467,481.75 ( Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 75/100
M.N.). -

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra ia entrega de la
garantia de la correcta aplicacion del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un  20% del monto que en términos del parrafo ,
anterior le sera otorgado para que, segun sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la -
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas ¢ instalaciones, gastos de traslado de
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maguinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos.

7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccion, adquisicién de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos gque por concepto de lo
senalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefiaiados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacion de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefialado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacién del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7.5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién |, del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cdodigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafada de la documentacion
complementaria (factura, relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL \
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacién del anticipo otorgado en términos del presente

instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA '

CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 50%, es decir igual al porcentaje

de anticipo otorgado en razon del presente contrato.
o
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8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacién en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacidn presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo. '

.8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescisidén administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en e! Articulo 12.44 Fraccion

Vll, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México. '

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los irabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédig
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte porla rescisién administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso d

considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las medificaciones y los motivos /

que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar.debidamente sus fianzas en un plazo

no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacion de dicha
modificacién de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que j
cuente con la autorizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA '
CONTI;&ATIST ” sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” serd la Unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
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personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran. ninguna accion o derecho que hacer valer en contra del contratante.-

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al conciluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
~que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
gjecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitdcora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas

justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra !
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos. a\

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra \
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo méenos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar la falta de

seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO™.

10. 5. Aunado a lo sefalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

228
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10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefalado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de
gjecucion por parte de “ILA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefialado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuard con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucién y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucién, de
suministro o de utilizacion de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendrén el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incremenios o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacion econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.
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11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo

del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LLA CONTRATISTA” quien lo

promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO?” realizarlo.
DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL

INSTITUTO”, debera notificar a éste Gltimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacion de las estimaciones

o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
12. 2. “EL INSTITUTO?” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las

condiciones establecidas en el presente contrato.
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
X

Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.
12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables. ‘
12. 5. “EL INSTITUTO"” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar conciuida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del

Estado de México.
12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcion que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente

contrato.

SUBDIR
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13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto dei
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracién del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacién del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estade de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demds a los que haya lugar en este
sentido. -

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacidn, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de
pago.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14.1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo dei
Codigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién d
Supervision de Obras, como el servidor plblico, facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificarj a “EL CONTRATISTA” de la suspensidn total o parcial,
senalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo !
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo

Segundo del Cddigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalaciéon permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad

de “ELLINSTITUTO".
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14. 5. La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el niimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucidén convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de

los gastos no recuperables en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existird responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en el contrato. En este supuesto sélo
serd procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo

198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos .
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar gue los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cadigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionarfa un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico. \

acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos de! Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos. 199 al 202 del Reglamento

15. 2. En este ¢aso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
del Libro Décimo Segundo de! Codigo Administrativo del Estado de México.

SECRETA
MSTITUTG MEXIGUERTE DE LA INFRAESTRUC [
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15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucién

correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo.

- DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA"” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO?” las fianzas que a continuacion se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
deberd venir acompanada de la documentacion complementaria (factura, relacién de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”. \

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos en apego
a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo

Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.,

17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la

supervjsion y seguimiento de la obra detectara algiin atraso con relacién al programa de;
4
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gjecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sehalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefialada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucién.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos

de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato. '

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO?” al elaborar el finiquito contemplara en éste la-pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir adminisirativamente el
contrato por los incumplimienios en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo \
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de mcumpllm:ento alas |
obligaciones derivadas del presente instrumento. ;

En este caso “EL INSTITUTO” estard facultado para rescindir el contrato en form
adminigtrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédig

o
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de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LLA CONTRATISTA” la unica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE GONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTQO” procedera a la rescisién administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias sagmentes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucig')n de los trabajos o se hiegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el coniratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o

equipo de construccidn y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar [a terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que

tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales vy,
trabajos;

TRETITUTE MEXIGUEHSE DE LS INFRAESTRIS
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I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero invoque la protecmon de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los

incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes. /<

19. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Decimé Segundo.

la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefalara lo
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser conducente’
la resc'§ién del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

2N

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de /
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19, 5. "EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indigue “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcién de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescisién del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra ¢ servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. '

19. 7. En la resolucién de rescision administrativa-del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacién de la resoluciéon correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios dque podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del
Caédigo Civil del Estado de México y/o el Codigo de Procedimientos Administrativos
del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en Ia
resolucion de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES. | ,
“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir >(

IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacién del

. Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periédico Oficial “Gaceta de
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.
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VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarroilo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece (nica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningtin motivo la otra parte podra considerarse como patron sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusién del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectos la resolucion de rescisién del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de {a interpretacién y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsio en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comuin acuerdo entre las partes y tomando en consideracién
lo dispuesto, segln el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales competentes del fuero comin de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de [o antes citado “LA CONTRATISTA”

renuncia expresamente al fuero que en razdén de su domicilic presente o que a futuro pudiera
corresponderie.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISIETE DiAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO” i
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

-MTRO. RAFAEL MA NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

IMIFE~1415-FAM-12020

Bivd. [suim Fahela Nie. No. 990 Col. 3 caminos, G.P. 50020, Toluca Estadode Mexlcu
Tel {01722 2360590, exf.; 2201y 2202 :




E2E GOBIERNO DEL
el ESTADO DE MEXICO

DECISGHNES VIRIGE, SRUSULTALDS ST

"2020. Ano de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense”

COORPINADOR DE OBRA

POR “LA CONTRATISTA”
LEED CONSTRLl/fCTION DE MEXICO, S.R.L.DE C.V.

‘ “
LIC. SlLVIA PA\TRIGIA REYNA RODRIGUEZ
APODERADA GENERAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1415-FAM- 12020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA DIECISIETE DiAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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