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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense”

OFICIO No.  210G15010000000/3280/2020
ASUNTO: Notificacion de Adjudicacion
de obra

Toluca de Lerdo, México, a 17 de Diciembre de 2020.

RESANI, S.A. DE C.V.

C. JAIME TORRES MELENDEZ i

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

Por medioc del presente, hago de su amable conocimiento que en fecha 10 de Diciembre de 2020, ¢l
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, celebrd el Concurso por [nvitacién
Restringida namero IMIFE-283-12020, referente a la obra: Construccion de 2 aulas en estructura
regional de 6.00 x 8.00 m., construccién de muro de contencién y barda perimetral, en la Escuela
Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Lomas de San Pablo, Atlazalpan, Municipio de Chalco, México.
En razdén de lo anterior, durante la Trigésima Quinta Sesidén Extraordinaria del Comité Interno de
Obra Publica Estatal, se aprobé vy ratificé la asignacién del contrato ndmero IMIFE-1422-FAM-12020,
por un monto de $1,616,922.45 (Un Millén Seiscientos Dieciséis Mil Novecientos Veintidos Pesos
45/100 M.N.), cuyo inicio de obra es a partir del 18 de Diciembre de 2020.

Comunico a Usted lo anterior, para los fines legales conducentes, con fundamento en o dispuesto’
en los Articulos 12.34 Fraccion il y 12.51 del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México y demas relativos y aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para reiterarle las muestras de mi consideracion.

ATENTAMENTE

MTRO. RAFAEL MANUEK NAVAS CAMACHO |
DIRECTOR GENERAL DEL IMIFE

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico de Ja Secretaria de Educacién. ’
Lic. Javier 1zquierdo Lara.- Direclor General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Pablica.
M.A.P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacion "A* de [a Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organc Interno de Control del IMIFE.
Minutario.
RAMNC/obg*
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, 17 12 | 2020
CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATQ O ACUERDO o | mes | ano
No. CONTRATO IMIFE-1422-FAM-12020 TIPO NUEVO
ADJUDICACION FECHA DE 16 1 12 2020 | FECHADEL 17 12 | 2020
ADJUDICACION " CONTRATO "
DATOS No. DE CONCURSO  |IMIFE-283-12020 DIA | MES | ANO ORIGINAL plA | MES | ARO
IMPORTE DEL CONTRATO $1,393,898.66 + LV.A. = $1,616,922.45
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO {(50%) ' $696,949.34 + LV.A. = $808,4561.23
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 425474-2509788 § 808,461.23
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 425474-2509790 $ 161,692.25
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Construccién de 2 aulas en estructura regional de 6.00 x 8.00 m., construccién de muro de contencién y barda
DATOS perimetral, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc”, ubicada en Lomas de San Pablo, Atlazalpan, Municipio de Chalco,
México
DE LA LOCALIZACION Lomas de San Pablo, Atlazalpan, Municipio de Chalco, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES CCT 15EPR3066A
ORIGEN DE RECURSOS | ESTATALES |NOFIMATIVIDAD ESTATAL
OBRA . ,
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020) CODIGO DECBRA | 117721-269
'CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA _|RESANI, S.A. DE C.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |RES1804202P4
DEL DOMICILIO FISCAL José Manuel Herrera No. 114 Bis 0, Col. Morelos 1era. Seccidn, Toluca, México, C.P. 50120
CONTRATISTA BEMEXTCo. T o TAPC | josé Manuel Herrera No. 114 Bis 0, Col. Morelos 1era. Seccién, Toluca, México, C.P. 50120
TELEFONO: 7221237938
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0222/20 06 04 | 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA | MES | ARO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 18 12 20_20 FECHA DE TERMINACION 31 12 20_20
DIA | MES | ARD pia | MES | aNo
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
RESANI, S.A. DEX.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA/EDUCATIVA

C. JAIME TQRRES MELENDEZ MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO
ADMI DIRECTOR GENER
NGOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA ‘) /

IMIFE-1422-FAM-12020

- Bivd. Isidro Fabela Nte. No. 900, Cadl. 3cammus C.P. 50020, Toluca; Estadudel'u‘léxico o
C Tel{01722)2360590, ext.: 22J1v2202 '
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CONTRATO: IMIFE-1422-FAM-12020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FFIACCION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSE
ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA RESANI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL (LA) C. JAIME TORRES MELENDEZ, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA") DE ACUERDO
CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0222/20, de fecha 6 de Abril de 2020 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL la que
sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Puablica.

4. En razoén de lo sefalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
TRIGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 16 de Diciembre de
2020, acord6é de manera colegiada la celebracién del presente instrumento con “LA
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lieve a cabo lo siguiente:

\74\\

4. 1. Obra: Primaria *Cuauhtémoc".

SECRETARIA DEEDI
IMETITUTO MEIQUENSE DE LA INFRAESTRUC

IMIFE-1422-FAM-12020
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4, 2. Ubicada en: Lomas de San Pablo, Atlazalpan, Municipio de Chalco, México.
4, 3. Con fondos: ESTATALES.
4. 4. Nimero de Codigo de Obra: 117721-269.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a "LA CONTRATISTA" por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracién lo antes sefialado y en
razon de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5.1. Confecha 10 de Diciembre de 2020 se llevé a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Gon fecha 16 de Diciembre de 2020, se llevd a cabo el acto de fallo en el cual se dictaminé
fuese adjudicada a la empresa RESANI, S.A. DE C.V.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicaciéon del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacidn Restringida, “LA CONTRATISTA” resulio
ser la propuesta iddnea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 1233y 1234y
demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES

|. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

I. 1. Es un Organismo Pudblico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto namero 252, publicado en el Periddico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacioén del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del
Caédigo Administrativo del Estado de México. '

I. 2. Conforme al articulo 3.58, péarrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccién, reparacién, rehabilitacién, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccién,
reparacion, rehabilitacidn, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en

;.Emzma.a DEEDUCAL I
IMSTITUTE MEXIGUENSE DE LATNERAESTRULT s

IMIFE-1422-FAM-12020
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los contratos de obra.

l. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante hombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado ‘el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobiermno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 08 mayo del 2018, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. José Armando
Loépez de la Vega como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXl y XXVII
del Reglamento Interno del Instituto Mexiguense de la Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del
afio 2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de 1a normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Cbra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra plblica o
de servicios relacionados con [as mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccidn, reparacion y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacion, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucion de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
tos dictamenes técnicos que sustenten la elaboracion de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacion anticipada o rescisién
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en l0s supuestos contemplados por la Ley en la materia, para o cual deberé/

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

l. 5. Sefiala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,

Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en Ia Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

SECRETARIA DEECH

IMETITUTO MERIGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FI3

IMIFE-1422-FAM-12020
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Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

ll. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cadigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilioc en José Manuel
Herrera No. 114 Bis 0, Col. Morelos 1era. Seccion, Toluca, México, C.P. 50120, constituida y
existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la
Escritura Pablica 18578 de fecha 20 de Abril de 2018, otorgada por el Notario Publico MNo.
26 de la Ciudad de Otumba, México, Lic. Hugo Javier Castafieda Santana, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Toluca, México, bajo el folio
mercantil 201800188947, de fecha 7 de Septiembre de 2018.

li. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el {la) C. JAIME TORRES MELENDEZ, cuenta con las facultades
suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA CONTRATISTA”
de acuerdo a la Escritura Publica 18578 de fecha 20 de Abril de 2018, otorgada por el
Notario Pldblico No. 26 de la Ciudad de Toluca, Méxido, Lic. Hugo Javier Castaifeda
Santana; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacién o suspensién alguna,
agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse en termmos del
presente instrumento.

Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total\
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucion senalado méas adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello. \\

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debtdamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

!
II. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
e ente instrumento.

SECRETARIA DEE

INETITUTS IMERIGUENSE CE LATMFRAESTRUCTUR

IMIFE-1422-FAM-12020
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Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral II.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

II. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

II. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

Il. 11. Senala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en  José Manuel Herrera No. 114 Bis 0, Col.
Morelos 1era. Seccion, Toluca, México, C.P. 50120, en la inteligencia de que, de no dar aviso
por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado
de México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqm sefialado surtiran plenos
efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Ill y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos de! Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. y
1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracién del presente instrumento se obliga

expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catdlogos de concept

SECRETARIA DEEDUCA O
FRETITUTE IAEXIQUERNSE DE LA INFRAESTRUCT

IMIFE-1422-FAM-12020

SUBDIRECTION

D2 CONGURSY
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de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucién, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integranie de este contrato, la obra consistente en: Construccion de 2
aulas en estructura regional de 6.00 x 8.00 m., construccién de muro de contencién y barda
perimetral, en fa Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Lomas de San Pablo, Atlazalpan,
Municipio de Chalco, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecuciéon total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $1,616,922.45( Un
Millén Seiscientos Dieciséis Mil Novecientos Veintidos Pesos 45/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefialado en el Titulo Quinto, de la Secciéon Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo gue si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara Unicamente  /
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmenie terminados y sobre la base

de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,
seran sujetos de andlisis y de previa autorizacién por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacién solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya

ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucion pactados en el contrato. /

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e

impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la unica responsable de que las facturas que se presenten para su pa
I

con los requisitos administrativos y fiscales.

SECRETARI
PHETITUTS MESIGUENSE CE LA I NFRAESTRUCT! F
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3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanfar a cada estimaciéon nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboraterio y fotografias, segun el caso, y la
demas informacion que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacién
requiera “EL INSTITUTO".

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL. INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo

ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad senalada en el numeral anterior.

3.11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversion a través de la institucién bancaria que éste determine, o
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera Ia intervenciéon de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcion de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacién del plazo de ejecucion de los trabajos. Lo anterior de conformidad con io

dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cdédigo Administrativo del Estado de México. /

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el

(Ia) Instituto Mexiquense de la lnfraestructura FlSlca Educatlva derivado de la ejecucion de la
si
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las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA",

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(ia) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste Ultimo le sefiale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO?” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de catorce dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia  dieciocho de Diciembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia
treinta y uno de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO"” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales a
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos def articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacion al plazo o monto de los contratos, la modificacién a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias hdbiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de [a misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacién al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las mcodificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.
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5. 4. El conjunto de programas de ejecucién que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

‘5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectuen conceptos de trabajo al amparc de convenios en monto o piazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articuio 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, €l (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente

50% del monto de la contraprestacion sefalado en la clausula SEGUNDA del presente&
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el {la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$808,461.23 ( Ochocientos Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 23/100 M.N.).

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacidon del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1, “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 20% de! monto que en términos del pérrafo/
anterior le sera otorgado para que, segin sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la

construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos.
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7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccién, adqguisicion de equipo que se
instale permanentemente y demés insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefialado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
estard obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicaciéon de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccioén del “EL INSTITUTO”.

7. 4, “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacién del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion |, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo senalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafada de la documentacion
complementaria (factura, relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de
~ obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 50%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razdn del presente contrato.
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8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo deberd liquidar en la estimacién final.

8. 4. En el caso de terminacidn anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con 1o dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccion
VI, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucion convenido por las partes.

9. 2. “LLA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sancicnes previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL. INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrolio y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo

no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacion de dicha
modificacién de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO", caso en el cual “LA
GONTBATISTA” serd la tnica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CO TRAT!STA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adauieran con |
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personas que subcontraten para la realizacion de [as obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accidén o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual deberd permanecer durante y al concluir !a obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
qgue lo representara.

10. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demés documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucidon de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que reana los requisitos exigidos. \
10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo

el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTOQ” de dicha situacién a fin de evitar la falta de

seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

H

10. 5. Aunado a lo senalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto d;e
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacién y la experiencia necesaria en 9
la ma

ia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.
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10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumpilir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitdcora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucidn de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y sequimiento de la obra detectara algin atraso con relaciéon al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA", dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Séptima de este conirato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacidén del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacion en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucién, de
suministro o de utilizacion de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacion de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

=l

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de Ia presentacion de propuestas ocurra
circunstancias de orden econdmico que determinen un aumento o reduccién superior af cinc
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos gque se deriven de la

celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajust?%,S
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11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccién Séptima de! Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien io
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcidén total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucion gue hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, deberé notificar a éste (ltimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacion de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcioén, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de [a obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacién. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos °

del articuto 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo }Q

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y d

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razdn del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERGERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. %’
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13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totaimente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccidn
Quinta denominada "Del Finicuito y Terminacion del Contrato”, contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo dei Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos,
Después de su formalizacion, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de

pago.
DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cdodigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en

parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.
14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como el 'servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, el cual \
a su vez mediante oficio notificara a “EL. CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
senalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y /

equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14, 8. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que,
debera reunir los requisitos sefialados en el Articuio 196 del Reglamento del Libro Decnm
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

les y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilida

14. 4. No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
i d
STITUTO”.
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14. 5. La suspensién prorrogara la fecha de terminacién de los trabajos en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nmero de dias que resuiten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesio en Jos Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existird responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensién de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en el contrato. En este supuesto sélo
serd procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante [a suscripcion de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

Segundo del Codigo Administrative del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés pUblico. °

acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Deécimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de /
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15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA" restituira a “EL INSTITUTOQ” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de [a fecha en que sea notificada la resolucidn
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacidén anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacién se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompanada de la documentacién complementaria (factura, relacion de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

- 16. 4. “LLA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en

cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA".

P e

Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos en apego
a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacion al programa de
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gjecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sehalada en el programa de ejecucion o dentro dei plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

17. 3. La aplicacién de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la cobra.

17. 4. El cdmputo de esta pena se hard hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos

de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito coniemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
conirato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relaciéon
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econdmico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias € instancias legales a las que haya lugar.

N

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

LLas partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTC”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
AR
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de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescisiéon de este contrato ante el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” ia unica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
‘hasta en tanto “EL INSTITUTGO" reciba los mismos.

DEGIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. interrumpa injustificadamente ia ejecucidn de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las ordenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucidn por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que

tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;
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l. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del ios recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepio de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razdn de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacidon a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficic se le dard a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con ef clausulado del contrato y

con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisién en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Decimo Segundo.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefialara lo /
conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL

INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.
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19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisidn con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
piazo que indique “EL INSTITUTOQO?”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcidn de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucion de rescisidon administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucion correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del
Caodigo Civil del Estado de México y/o el Codigo de Procedimientos Administrativos
del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en ia
resolucion de rescision del contrato el monto de anticipo vy los porcentajes de incumplimiento a .
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucién de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacién, sin incluir
IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento)} por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacion del

Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periddico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014,
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VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entenderéd que pertenece Gnica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningdn motivo la otra parte podra considerarse como patron sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto impligue.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusién del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos la resolucion de rescisién del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comin acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segtin el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales competentes del fuero comdn de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO” .
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

MTRO. RAFAEL MA NAVAS CAMACHO
: DIRECTOR GENERAL
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ASISTIDQPOR

RESANI, S.A. DRC.V.

C. JAIME TORRES MELENDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE iINTEGRAL DEL CONTRATO Dl':: OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1422-FAM-12020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA DIECISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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