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OFICIO No.  210C15010000000/3344/2020
ASUNTO: Notificacion de Adjudicacion
de obra

Toluca de Lerdo, México, a 22 de Diciembre de 2020.

GRUPO CONSTRUCTOR BIRDUN S.A. DE C.V.
L.C.l. ERNESTO HAMANOIEL ABRAHAM TAPIA
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su amable conocimiento que en fecha 17 de Diciembre de 2020, el
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, celebrd el Concurso por Invitacion
Restringida namero IMIFE-300-12020, referente a la obra: Sustitucion de 2 aulas, en el Jardin de
Nifios “Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Nezahualcéyotl, Municipio de Nezahualcéyotl, México.
En razon de lo anterior, durante la Trigésima Séptima Sesion Extraordinaria del Comité Interno de
Obra Publica Estatal, se aprobé y ratificé la asignacién del contrato niimero IMIFE-1441-PAD-12020,
por un monto de $899,165.80 (Ochocientos Noventa y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cinco Pesos
807100 M.N.), cuyo inicio de obra es a partir del 23 de Diciembre de 2020,

Comunico a Usted lo anterior, para los fines legales conducentes, con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 12.34 Fraccién Il y 12.51 del Libro Décimo Segundo del Caodigo Administrativo del
Estado de México y demas relativos y aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para reiterarle las muestras de mi consideracién.

ATENTAMENTE

MTRO. RAFAEL MANWEI! NAVAS CAMAGCHO
DIRECTOR GENERAL DEL IMIFE

¢.c.p.- Miro, Marcos Palafox Martinez.- Secretario Téchico de fa Secretaria de Educacion.
Lic. Javier lzquierdo Lara.- Director General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Plblica,
M.A.P. Angélica Marfa Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacion "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
fng. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Control del IMIFE.
Minutario.
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 22 4 12 20,20
DA | MES | afio
No. CONTRATO IMIFE-1441-PAD-12020 TIPO NUEVO
ADJUDICACION FECHA DE. 21 12 [ 2020 E%%% RF(I}' 22 12 | 2020
DATOS No. DE CONCURSO | IMIFE-300-12020 ADJUDICACION | pin | mes | ARO |  ORIGINAL pIA | MES | Afio
IMPORTE DEL CONTRATO $ 775,142.93 + LV.A. = $899,165.80
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%) $387,571.47 + LV.A. = §449,582.90

NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO

CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO

NUMERG E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO

AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO

DATOS Sustitucion de 2 aulas, en el Jardin de Nifios "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Nezahualcdyotl, Municipio de
- Nezahualcéyotl, México
DE LA LOCALIZACION Nezahualcoyotl, Municipio de Nezahualcdyotl, México
PROGRAMA SS{E%GRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO ceT 15EJN4521Q
OBRA ORIGEN DE RECURSOS | ESTATALES NORMATIVIDAD ESTATAL
PARTIDA OBRAS NUEVAS CODIGODEOBRA |118771-0
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIGDICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR BIRDUN S.A. DE C.V.

DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |GCB190321AER
DEL DOMICILIO FISCAL Hermenegilde Galeana No. 107, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000
CONTRATISTA Bemexico - ESTAPC |Hermenegildo Galeana No. 107, Col. Centro, Toluca, Estado de México, G.P. 50000
TELEFONO: 7229802186
NUMERO DE OFICIO DE ASIGNACION : 20704000L-APAD-0846/20 25 11 | 2020
SECRETARIA |
DE FINANZAS
DIA | MES | ARO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 23 2 20_20 FECHA DE TERMINACION 31 12 20_20
. DIA | MES | ANO DIA | MES | ARO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA . POR EL INSTITUTO XIQUENSE
GRUPO CONSTRUCTOR BIRDUN S.A. DE C.V. DE LA INFRAESTRUCTHRA/EISICA EDUCATIVA

L.C.. ERNESTO HA MTRO. RAFAEL MAN NAVAS CAMACHO
ADMI DIRECTO NERAL

NEMBRE Y FIRMA NOMBHE Y FIRMA

SECRETARIA DEF

IHETITUTC RERIQUENSE DE L4 INFRBESTRUCTUR S Fi5iC

IMIFE-1441-PAD-12020

| ivd. [sito Fahela Hte. No. 980 t:ut 3r.aminos, C P, 50020 Tﬂluca Estadnde Mexxco

{01722)236 0590, ext. 220172202



=3 GOBIERNO DEL %ﬁ@ﬁ‘%%%

ESTADO D E MEX lco DUECHSHING G PHIAMES, RTSULVALDE ¥ LInvas,

"2020. Ao de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexigquense”

CONTRATO: IMIFE-1441-PAD-12020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION l, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSE
ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR BIRDUN S.A. DE C.v.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) L.C.l. ERNESTO HAMANOIEL ABRAHAM TAPIA,
(EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0846/20, de fecha 25 de Noviembre de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicacion de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razon de lo senalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 21 de Diciembre
de 2020, acordé de manera colegiada la celebracion del presente instrumento con “LA
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:

4. 1. Obra: Jardin de Nifios “Miguel Hidalgo y Costilia®. 2/
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4. 2. Ubicada en: Nezahualcdyotl, Municipio de Nezahualcéyotl, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.
4. 4. Nuomero de Codigo de Obra: 118771-9.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a "LA CONTRATISTA" por
acuerdo del Gomité Interno de Obra Publica, tomando en consideracion io antes sefialado y en
razon de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

- 8.1.Confecha 17 de Diciembre de 2020 se llevé a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Con fecha 21 de Diciembre de 2020, se llevd a cabo el acto de fallo en el cual se dictaminég
fuese adjudicada a la empresa GRUPO CONSTRUCTOR BIRDUN S.A. DE C.V.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacién Restringida, “LA CONTRATISTA” resultd
ser la propuesta iddnea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33 y 12.34 y
demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado
.de México.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

I. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonioc propiocs, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto nimero 252, publicado en el Periddico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma [a denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del
Coédigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccién, reparacién, rehabilitaciéon, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccién,
reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las,obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

IMIFE-1441-PAD-12020
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

I. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones 1. IX, XXIV y XXXVl del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en ei Periodico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 08 mayo del 2018, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. José Armando
Lopez de la Vega como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXil y XXVII
del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del
afo 2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra plblica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccién, reparacion y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los

requerimientos e insumos de la construccién, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacion,

elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracion de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacidon anticipada o rescision
administrativa de 1os contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

I. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

I. 5. Sehala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,

Colonig Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estadgide México.
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Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

li. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

ll. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Hermenegildo
Galeana No. 107, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000, constituida y existente de
acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Publica
55735 de fecha 21 de Marzo de 2019, otorgada por el Notario Publico No. 24 de la Ciudad
de Toluca, México, Lic. Jorge Valdés Ramirez, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y
del Comercio de la Ciudad de Toluca, México, bajo el folio mercantll 202000034091, de fecha
13 de Febrero de 2020.

ll. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

I.. 4. Su representante legal, el (ia) L.C.l. ERNESTO HAMANOIEL ABRAHAM TAPIA, cuenta con
las facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Publica 55735 de fecha 21 de Marzo de 2019,
otorgada por el Notario Pablico No. 24 de la Ciudad de Toluca, México, Lic. Jorge Valdés
Ramirez; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacidén o suspensién alguna,
agregando que su representada esta facuitada juridicamente para obligarse en términos del
presente instrumento.

Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefialado mas adelante, que
dispone de la organizacion y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

ll. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgldo o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto

IMIFE-1441-PAD-12020
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Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a fo dispuesto en el numeral Il.6 anterior, obligAndose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios gue en su caso lo
modifiquen.

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1°y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable.

Il. 11. Senala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo

tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Hermenegildo Galeana No. 107, Col.

Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000, en la inteligencia de que, de no dar aviso por
escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado de
México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefalado surtiran plenos
efectos. '

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos gue puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en'los articulos 24, 25
Fracciones Il y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga

expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos

SECRETARIA O
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de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitdcoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en:  Sustitucion de 2 aulas,

en el Jardin de Nifios "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Nezahualcdyotl, Municipio de
Nezahualcoyotl, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTAGION.

2.1.El(La}  Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacién por la ejecucién total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $899,165.80 (
Ochocientos Noventa y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cinco Pesos 80/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrative del Estado de México y en apego a lo
sefialado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacién de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacién se hara Gnicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él
seran sujetos de analisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL - .
INSTITUTO” mediante estimaciones. )

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucion pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la tinica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.
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3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que el (ia) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompafar a cada estimacion nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segiin el caso, y la
demas informacion que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacion
requiera “EL INSTITUTO”. .

3. 9. “L.A CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de ef (la) Instituto Mexiquense de 1a Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversidn a través de la institucion bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacion del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de fa Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcidon de lo que ésta determine.

3. 12, Si “LA CONTRATISTA” efectiia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
d|spuesto por el articulo 221 péarrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra,él‘."’A CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
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las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias héabiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO", siendo

dicha cantidad la que éste Ultimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar

sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LLA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de nueve dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA” iniciar
los trabajos el dia  veintitrés de Diciembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia
treinta y uno de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificaciéon al plazo o monto de los contratos, {a modificacion a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de ios convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.
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5. 4. El conjunto de programas de ejecucidn que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 6. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacidn, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efecilien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente
50% del monto de la contraprestaciéon sefialado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de

$449,582.90 { Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 90/100
M.N.).

6. 3. El importe del anticipb se pondra a disposicion del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacién del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.
7. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 20% del monto que en términos del parrafo

anterior le sera otorgado para que, segun sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
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maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos.

7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccién, adquisicién de equipo gue se
instale permanentemente y deméas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefnalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que

~ estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente conirato el uso y la aplicaciéon de
los recursos gque por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO?”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefialado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacién del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podré optar por la rescisién administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LLA CONTRATISTA". '

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién [, del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y Se apegue a
lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafiada de la documentacién
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7.6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente{

instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacion de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 50%, es decir igual al porcentaje
de antigipo otorgado en razén del presente contrato.
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8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacioén en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacion presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacién final.

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccién
VIl, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo de! Estado de
Mexico.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucion convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL. INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin pertjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescision administrativa del presente contrato.

considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “ILA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha
modificacion de plazo.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de )/

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacion previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
GONTRATISTA” sera la tinica responsable de la ejecucién de los trabajos. Siendo el caso gue
“LA CONTRATISTA” sera la tnica responsable de las obligaciones que adqguieran con las
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personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 6. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccion nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO?” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccién; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera conla -~ .
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito }
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar ia falta de

seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numieral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacioén y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.
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10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
ta bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervisién y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
senalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por

lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacion del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacién, previstas en el programa de ejecucién y se aplicaran retenciones en funcion de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus.
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacidn en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA GONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los pericdos de atraso respecto de los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizacién de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a l1a fecha pactada de terminacién,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacidn de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos serd cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran /
circunstancias de orden economico que determinen un aumento ¢ reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacién econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de |a
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

IMIFE-1441-PAD-12020

Blvd. Isidie Fabel Nie. No. 800, Col. 3 camines, ©.P. 50020, Toluca, Esta
Tel {D1722) 2360590 ext 2201v2202 a

fode México |



DOAEX

s5=dl GOBIERNG DEL. ' E
x| ESTADO DE MEXICO .

DECERIONES VIAMTS, (S5 ULTAIRNG ST,

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12, 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste Gitimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12, 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcidn de los trabajos, las partes procederén en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento dei Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO?” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrativo del
Estado de México, '

/
12. 6. “LA CONTRATISTA” indépendientemente del tipo de recepcion que se haga, ya sea total- )
o0 parcial, guedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contraio.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PRSTITUTY MESIQUENTE DE LA THFRAESTRUCT
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-13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepciodn fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracién del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccion -
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato”, contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Codigo Administrative del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumpilir con lo

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos v vicios ocultos.
Después de su formalizacion, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacién alguna de
pago. :

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14.1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cdodigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los'trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, €l cual

a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. }/

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México. \

14, 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EEANSTITUTO”. : :
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14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacién de los trabajos en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimerc de dias gue resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En.este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de

los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

14, 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO" otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.
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13. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion

correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacién se
precisam:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5 y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafiada de la documentacién complementaria (factura, relacion de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales). '

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la cldusula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo def Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones,
en apego a lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL. %

17. 1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algln atraso con relacién al programa de
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ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefialado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LLA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefalada en el programa de ejecucion o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno

" de los conceptos de obra que no-estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucidn.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LLA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de [a obra.

17. 4. El computo de esta pena se haré hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado ia
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacién
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar ia pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econdmico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

lLas partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cadigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a ias
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
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de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables. ‘

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de lo Gontencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” Ia (nica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescision administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA":

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion vy, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipuiado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante; ‘

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;
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1. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacion del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo. S

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por causas

imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
~ relacién a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de alglin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO?” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dard a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescisién en términos de lo dispuesto por el
Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
ia unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa fas
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefialara o

conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL -

INSTITUTO” emitird por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser conducente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguients.
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19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro de! finiquito los
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”. '

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucién de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de [a fecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucion correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convencional en términos del Cédigo Civil del Estado de México y/o el Codigo de
Procedimientos Administratives del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en ia
resolucion de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los trAmites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes. '

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir .

VA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. E1 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacién del )<

Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periédico Oficial “Gaceta deli
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014, -
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VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21.1, El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece tGnica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ninglin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22, 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectos la resolucién de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comun acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segln el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comun de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”

renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTIDOS DfAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTQ” .
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

AVAS CAMACHO /

ERAL

MTRO. RAFAEL MANU
DIRECTOR
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RECIRIOREIS GIALS, RESULIALNG FURRTOS.

ASISTIDG POR

ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA
COORDIADOR DE OBRA

“LA CONTRATISTA”
GRUPO CONSTRUCTOR BIRDUN S.A. DE C.V.

L.C.I. ERNESTO HA ABRAHAM TAPIA
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1441-PAD-12020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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