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OFICIO No.  210G15010000000/3392/2020
ASUNTO: Notificacion de Adjudicacién
de obra

Toluca de Lerdo, México, a 28 de Diciembre de 2020.

ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DEC.V.
ING. ROGELIO LUIS ALONSO FLORES

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su amable conocimiento que en fecha 23 de Diciembre de 2020, el
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, celebrd el Concurso por Invitacion
Restringida nimero IMIFE-318-12020, referente a la obra: Rehabilitacion general, en el Jardin de
Nifios "Agustin Yafiez", ubicado en Ciudad L6épez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza,
México. En razén de lo anterior, durante la Trigésima Novena Sesion Extraordinaria del Comité
Interno de Obra Publica Estatal, se aprobd y ratifico la asignacién del contrato nimero IMIFE-1472-
PAD-12020, por un monto de $869,970.86 (Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Setenta
Pesos 86/100 M.N.), cuyo inicio de obra es a partir del 29 de Diciembre de 2020.

Comunico a Usted lo anterior, para los fines legales conducentes, con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 12.34 Fraccidn 11 y 12,51 del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México y demas relativos y aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para reiterarle las muestras de mi consideracion.

ATENTAMENTE

MTRO. RAFAEL MANUE NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DEL IMIFE

¢.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico de la Secretaria de Educacion.
Lic. Javier lzquierde Lara.- Director General de Proyecios, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Publica.
M.A.P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Conltrol y Evaluacion "A" de [a Secretaria de la Contratoria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titufar ded Organo Interno de Control del IMIFE.
Minutario.
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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 28 | 12 12020
DIA | MES | ARO
No. CONTRATO IMIFE-1472-PAD-12020 TIPO NUEVQO
ADJUDICACION FECHA DE._ 28 12| 2020 E%%%AD% 28 12} 2020
DATOS No. DE CONCURSO |IMIFE-318-12020 ADJUDICACION | pia | mES | ANO |  ORIGINAL DIA | MES | ARo
IMPORTE DEL CONTRATO $749,974.88 + LV.A. = $869,970.86
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (50%) $374,987.44 + IV.A. = $434,985.43
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO
NUMERC E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO
DATOS Rehabilitacion general, en el Jardin de Nifios "Agustin Yariez", ubicado en Ciudad Lépez Mateos, Municipio de Atizapan
de Zaragoza, México
DE LA LOCALIZACION Ciudad Lopez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México
PROGRAMA gg&z%GRAMA DE ACCICNES PARA EL DESARROLLO oot 150JNO271A
OBRA ORIGEN DE RECURSOS |ESTATALES NORMATIVIDAD ESTATAL
. PARTIDA OBRAS NUEVAS CODIGO DEOBRA [{18771-25
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |RDD100527PL0
Calle Aquiles Serdan No. 107 Int. 10, Col. Toluca de Lerdo Centro, Toluca, Estado de México,
DEL DOMICILIO FISCAL &P, 50000
DOMICILIO EN EL ESTADO |Calle Aquiles Serdan No. 107 Int. 10, Col. Toluca de Lerdo Centro, Toluca, Estado de México,
CONTRATISTA DE MEXICO C.P. 50000
TELEFONO: |(722}21 4-2292, Fax 7222142292, Cel. 7223808668
NUMERC DE OFICIO DE ASIGNAGION 20704000L-APAD-0846/20 25 t1 | 2020
SECRETARIA
DE FINANZAS
DA | MES | ARD
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 29 12 20~20 FECHA DE TERMINACION 31 12 20?0
DIA | MES | ARO PIA_ | MES | AfO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITYTO MEXIQUENSE

ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE

U
ADMINISTRADOR UNICO

DELA INFRAESTRUC'\R iSICA EDUCATIVA

MTRO. RAFAEL MA NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE Y FIRMA

NOM}?:’FIE Y RIBMA

IRETITUTS MEXICUENET

IMIFE-1472-PAD-12020

VBIui Tsidro Fabe[a Nta, Mn 900 Cot. 3L&THIHDS P, 50{)20 Tuluca Btadﬂde Mexico
. Tel.:{01722)236 05 90, ext . 2201 ¥2202
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CONTRATO: IMIFE-1472-PAD-12020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO’
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42,
FRAGCION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSE
ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE
C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) ING. ROGELIO LUIS ALONSO FLORES,
(EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-0846/20, de fecha 25 de Noviembre de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articutos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
. del Cadigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica. /

4. En razén de lo sefialado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO", éste a través de su Comité Interno de Obra Pdblica, en la
TRIGESIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 28 de Diciembre
de 2020, acordé de manera colegiada la celebracidén del presente instrumento con “LA
CONTRATISTA”, con el objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente:

4. 1. Obra: Jardin de Nifios "Agustin Yafnez".

IMIFE-1472-PAD-I12020

" BivdIsidro Fabela Nte: No. 900, Col. 3eariinos, C.P: 50020, Toluca, Estido s Mixico

* Tel:(01722)2360590.ext :2201v2202..




i 2 - Zeraar s ey -
E GOBIERNG DEL gg%& %;:} e é%

! ESTADO DE MEXICO

RLLISHINGS FHUs, NS UEYa e CLL0Tres.

"2020. Ano de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

4. 2. Ubicada en: Ciudad Lépez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México.

4. 3. Con fondos: ESTATALES.
4. 4. Numero de Cédigo de Obra: 118771-25.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a "LA CONTRATISTA" por
acuerdo del Comité Interno de Obra Publica, tomando en consideracidn io antes sefialado y en
razén de que asi fue procedente atento a lo siguiente:

5.1. Con fecha 23 de Diciembre de 2020 se llevé a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Con fecha 28 de Diciembre de 2020, se llevo a cabo el acto de fallo en el cual se dictamind
fuese adjudicada a la empresa ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DEGC.V.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacion Restringida, “LLA CONTRATISTA” resultd
ser [a propuesta idonea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33 y 12.34 y

demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Caodigo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cddigo Administrative del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobiermno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto numero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta de!l
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y Gltimo parrafos del
Codigo Administrativo del Estado de México.

I. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y /

—

desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si 0 a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las, obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el %

IMIFE-1472-PAD-12020
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proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

l. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I. IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 08 mayo del 2018, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiguense de la lnfraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. José Armando
Lépez de la Vega como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXl y XXV
del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del
ano 2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracidon de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucion de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracidon de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacion anticipada o resmsnon
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato. \

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su
totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

I. 5. Sefala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,

Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estadoide México.

IMIFE-1472-PAD-12020
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Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos senalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

ll. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Calle Aquiles
Serdan No. 107 int. 10, Col. Toluca de Lerdo Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000,
constituida y existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo
con la Escritura Publica 36272 de fecha 27 de Mayo de 2010, otorgada por el Notario
Piblico No. 82 de la Ciudad de Toluca, Estado de México, Lic. Gabriel M. Ezeta Moll,
inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Toluca, Estado
de México, bajo el folio mercantil 50640 * 17, de fecha 20 de Mayo de 2011.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

Il. 4. Su representante legal, el (la) ING. ROGELIO LUIS ALONSO FLORES, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacién de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Publica 36272 de fecha 27 de Mayo de 2010,
otorgada por el Notario Piblico No. 82 de la Ciudad de Toluca, Estado de México, Lic.
Gabriel M. Ezeta Moll; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacién o suspension
alguna, agregando que su representada esta facultada ]urldlcamente para obligarse en
términos del presente instrumento.

Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucién total
de la obra objeto de este confrato, dentro del plazo de ejecucion sefalado més adelante, que

dispone de la organizacidn y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo de
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntu
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracién d
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en gue se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debldamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.

Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este’
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera e! debido cumpljmiento del objeto

pamryTe sEnguesfE e Ll
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Il. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a [o dispuesto en el numeral 1.6 anterior, obligdndose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

Il. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de [a Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracién del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable,

Il. 11. Senala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Calle Aquiles Serdan No. 107 Int. 10,
Col. Toluca de Lerdo Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000, en la inteligencia de que,
de no dar aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre
dentro del Estado de México, las nofificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado
surtiran plenos efectos,

“LLA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de

domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones lll y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU

CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES: /

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. "LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacién, de

5 IMIFE-1472-PAD-12020

" Blyg: Isidro Fabela Nte: No. 600, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Tolica, Estado ﬂe‘Méxicb- i
TRl {01722) 236 0590, ext. 2201v 2202 - o




o i:;}?:n T, 40 %
GOBIERNO DEL —
ESTADO DE MEXICO :

PICUEHUNINEES PG, D8 UL e P U

"2020. Ano de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucién, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en:  Rehabilitacién general,
en el Jardin de Nifios "Agustin Yafiez", ubicado en Ciudad Lépez Mateos, Municipio de
Atizapan de Zaragoza, México.

" SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La} Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la gjecucion total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $869,970.86 (
Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Setenta Pesos 86/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION,

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
senalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacion de los
Contratos™ del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara tnicamente
por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente conirato y los no contemplados en él,
seran sujetos de analisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo serd procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “"LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de

ejecucion pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Unica responsable de que las facturas que se presenten pfra su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

£
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3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos gue
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanar a cada estimacién nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segun el caso, y la
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacién
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO" las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3.11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el {(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversién a través de la institucién bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcidn de lo que ésta determine}/

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectla trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucion de los trabajos, Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 pérrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Caédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra,, CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en ejceso mediante
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las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(Ia) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste Gltimo le sefiale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de tres dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA” iniciar
los trabajos el dia  veintinueve de Diciembre de 2020 y finalizarlos en su totalidad el dia
treinta y uno de Diciembre de 2020, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa
de Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por

_ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacidn al plazo 0 monto de los contratos, la modificacion a las
garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara e! convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarfo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacion al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante ia celebracion de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.
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5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucion convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

9. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacion del porcentaje de variaciéon se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacion, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectlen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

8. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente

50% del monto de la contraprestacion sefalado en la clausula SEGUNDA del presente/
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el {la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$434,985.43 ( Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 43/100

M.N.).
garantia de la correcta aplicacién del anticipo.
SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 20% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segtin sea el caso, realice en el sitio de Igs trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos dg traslado de

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la }(
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magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos.

7. 2. El 30% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccion de materiales de construccion, adquisicion de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar.y acreditar, a peticion de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacion de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefialado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacién del anticipo en términos de lo sefalado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccién |, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los dias
siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a
lo senalado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cddigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracion del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompanada de la documentacion

complementaria (factura, relacion de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL ,
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice’
debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui indicados.

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizaciéon que se aplicara al importe de cada estimacion de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 50%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

EECHI:T%PIA L.:E":DU’
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8. 2. En los frabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra ptblica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asighacidn presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacion anticipada o de rescision administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefialados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccién

VI, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
Meéxico.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION.

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumentoy
conforme al programa de ejecuciéon convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo

Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTQ” opte por la rescision administrativa del presente contrato.

9. 8. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacién de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
que lo originan, debiendo “LLA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor a los dias de ejecucidn, a partir de que surtiera efectos la notificacion de dicha
modificacion de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacidon previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONT%TIST ” serd la Unica responsabie de la ejecucién de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
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personas que subcontraten para la realizacién de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar al inicio de los trabajos, un sefialamiento
de identificacion de la obra del presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y
especificaciones gue se anexa al presente contrato, el cual debera permanecer durante y
al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “L.A CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. E! superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catdlogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitdcora; convenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causaé
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion; y “LLA CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos.

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducio del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la/
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrito
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTQO” de dicha situacién a fin de evitar la falta de

seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

SECRETARIA DE EGUCACION
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10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 def presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cdédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias gue
ocurran durante fa ejecucion de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento. '

10. 7. Si durante la gjecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacion al programa de
ejecucion por parte de “LLA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
senalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de fo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucién y se aplicaran retenciones en funcién de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucién, de
suministro o de utilizacion de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacion
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de

cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.
DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos serd cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econdémico que determinen un aumento o reduccién superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacion econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracion del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtdner el ajuste.

[MSTITUTE MELIQUENS
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~11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
-dispuesto por la Seccion Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcién total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el piazo de ejecucion que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste Gltimo de la terminacién de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra,

12. 2. “EL INSTITUTO?” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “L.A CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcion, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para |os efectos de la recepcion de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo

Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables. /

12. 6. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo deI/
Estado de México.

o0 parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. X
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13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de ia Seccién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacién del Contrato", contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.
Después de su formalizacion, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de
pago.

DEGIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de [o anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de a probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, magquinaria y

equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento del Libro Décim )
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. .

debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea r sponsabilidad
de “ELANSTITUTO”.

14. 3. “EL INSTITUTO" procedera a levantar un Acta Gircunstanciada de Suspensién, la queX
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14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacidn de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecuciéon convenido,
sujetdndose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
tos gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su .
Reglamento.

14, 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y 1a fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.

15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Coédigo Administrativo del Estadgo de Meéxico.
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15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituira a “EL INSTITUTQ” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucion
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacidén anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacién se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimienio del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cua
debera venir acompafada de !a documentacién complementaria (factura, relacion de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
guedara obligada a responder de los defectos y vicios ocuiltos de los mismos vy de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo.
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articuio 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos en apego a/
lo dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo

Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqu
referidas estén vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucién de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
super}r,;isién y seguimiento de la obra detectara algin atraso con relacién al programa de
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ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
terminos de la clausulas 10.7, por lo seialado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefalada en el programa de ejecucion o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucion.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% de! monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de o sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacién
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al

cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar. /

DECIMA OCTAVA. RESCISION bE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente: {

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO?”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cddigo

Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las '
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términfos del Cdédigo
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de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la dnica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

5

DECIMA NOVENA. DISPOSIGIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescisién administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los guince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccién, vigilancia y supervision de jos materiales y
trabajos;
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I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obhgacuones derivadas del presente instrumento, las leyes
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

¥

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato,

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTQO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisiéon administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente conirato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificard a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera

mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias habiles para que prepare su

defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en términos de lo dispuesto por el
- Cddigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las

manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas

aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefalara lo

conducente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL

INSTITUTO” emitira por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ker conducente
i6n del contrato se atenderéd de acuerdp a lo siguiente.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de%

INETITUTS LTIQUEN:
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19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisidén con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescisién del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento de! Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucién de rescision administrativa del contrato que “EL INSTITUTO" emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituird por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias hébiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucion correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
interesés moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, como concepto de pena
convencional en términos del Codigo Civil del Estado de México y/o el Cédigo de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTOQ”, en su momento, pueda determinar en la
resolucion de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los trdmites para la ejecucion de las
fianzas a traveés de las autoridades correspondientes. :

VIGESIMA. DEDUCCIONES.
“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir /

IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. E1 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion. !

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacién del
Programa de Acciones para el Desarrolio 2014, publicadas en el Periédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.
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VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES,

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningn motivo la otra parte podra considerarse como patron sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patron de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacién
anticipada o surta efectos la resolucion de rescisién del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comin acuerdo entre las partes y tomando en consideracion
lo dispuesto, segtn el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24, 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuerc comun de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LLA CONTRATISTA”

renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTQ” i
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRIJCTURA FiSICA EDUCATIVA
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ASISTIDO POR

ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA
COORDINADOR DE OBRA

PO
ROA DESARROLLAD

“LA CONTRATISTA”
DE INFRAESTRUCTURA, SA. DEC.V.

ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1472- PAD-12020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN FECHA VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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