% GOBIERNODEL .
ESTADO DE MEXICO

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2441/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS MONTERO, S.A. DE C.V.
C. THALIA GUADALUPE FUENTES RODRIGUEZ
APODERADA LEGAL

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucioén de la obra denominada: Rehabilitacién general, en el Jardin de
Nifios "Aquiles Serdan", ubicado en Chimalhuacan, Municipio de Chimalhuacan, México en atencidén
a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Novena Sesion Extraordinaria del Comité Interno de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 14 de Septiembre de
2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-1044-FP-
A2020, por un monto de $460,800.00 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaclones Multiples Potenciado
2018 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecumon de 90 dias naturales Razén por la cual, se le
comunica que debera presentarse el dia 18 de Septiembre de 2020 a las 13:00 hrs., en el
Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato
correspondiente, caso cqntrario, se procgderé a su vrgaasignacic’m.

|

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

MAES TRO. GELACI RENO ROMAN
o DIRECTOR GE L

P

[
c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martmez Secretario Tecnlco
Arq. Blanca H: Pina Moreno|- Directora General de Proyectos Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Pablica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluac:on "A" dela Secretana de-la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martmez Tltular del Organo Interno de Control def IMIFE:
GCR/obg* : i TR P N
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CARATULA DE CONTRATO

IMIFE-1044-FP-A2020 OBRA PUBLICA
ADJUDICACION DIRECTA - - -
ADJIMIFE-878-A2020 . DIA | MES | - ARO .
S DIAE MES '] “ANO
18 Q9 2020
. IBTO . a0 L TOTAL
DEL 460,800.00
CONTRATO  ke2327.241.38 $63,558.62 - _— ._s 200
_ 0 E POLIZ - .MONTO
CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE 28000001998-
CAUCION, S.A. 2859587 $230,400.00
CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE 28000001998~ $46.080.00
CAUCION, S.A. 2859588 e
ONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2018 ‘
SCUELAS AL CIEN O RECL ’  NORMATIVIDAD |FEDERAL
DE LA P2018-462 |15EIN2447L
OBRA O Rehabilitacién general, en el Jardin de Nifios "Aquiles Serdan ub|cado en Chimalhuacan, Municipio de
SERVICIOS Chimalhuacan, México
il
OLUCIONES CONSTRUCTIVAS MONTERQ, S.A. DE C.V.
[SCM101103ADS5
Carretera Federal México-Puebla Km. 21 Edif. B Depto. 503, Col. La Cruz Los Reyes, Municipio de La Paz,
; |México, C.P. 56509
CONTRATISTA" - 1 C. THALIA GUADALUPE FUENTES RODRIGUEZ
DE LOS
RECURSOS 20_20w
ANQ "=
PLAZO DE 2020
EJECUCION -ANO
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS MONTERO, S.A.DEC.V. DE LA INFRAESTRUCTU TIVA
7 o ~ ”
M éDGELACIO RRENO ROMAN
JIRECTOR GENERAL

\
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Que rohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

Alos 18 dias del mes de Se
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1044-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAV,ES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS MONTERO, S.A. DE
C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR
EL (LA) C. THALIA GUADALUPE FUENTES RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE APODERADA
'LEGAL, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARIE\ “LAS PARTES”, LAS
CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.De “EL INSTITUTO”:

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como.lo establece el Articulo 3.58 del Coédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Peridédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto niimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Goblerno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del: lero Tercero Yy el Artlculo 3.58 del Codigo Admlnlstratlvo
del Estado de México. i : ‘
I. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mll dleCIS|ete medlante nombramlento suscrlto por el
Sr. Gobernador, fue designado el. Maéstro.Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraéstructura Fisica Educativa del Estado ‘de México; el cual
cuenta con las facultades necesarids para suscribir el presente iinstrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el' Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII-del Reglamento Interno del
‘Instituto Mexiquense de la'Infraestructura!Fisica Educatlva, publlcado en.el: Pel’IOdICO Of|C|aI
“Gaceta del Gobierno”, en'fecha 25 de abril de 2019. N oL b -

l. 3. Que para cubrir las erogaciones qué se: deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecucién de la obra consistente en:

Rehabilitacion general, en el.Jardin de Nifos "Aquiles Serdan", ubicado en Chimalhuacan,
Municipio de Chimalhuacan, México, con:codigo de obra No. FP2018-462, asimismo, sefala
que la adjudicacién del presente, se llev6 a cabo a:través del procedimiento de Adjudicacion
Directa,.de conformidad con el Articulo 27 Fraccion Il de la Ley de-Obras Puablicas y Servicios

“Este programa "e‘s publico, éienb-a cuallquiér pa}ni('fo bo(ftico.v Quéda prohibido el Para fines: distintos a los bstablecidos enel programa
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Relacionados con las Mismas.

I. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por excepcion a la Licitacién publica en la modalidad de Adjudicacion Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccién 1ll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 5. Que sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

I. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JLO9.
l.De “EL CONTRATISTA”:

ll. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 89608, de fecha 13 de Junio de 2014,
pasada ante la fe del Lic. Leonardo A. Beltran Baldares, Titular de la Notaria nimero 96, de la
Ciudad de Ciudad Nezahualcdyotl, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio
“mercantil nimero 6004*11 de fecha 11 de Agosto de 2014, de la Ciudad de Ciudad
Nezahualcéyotl. ‘ : : : :

] . . 1
! (I

Il. 2. Que acredita la personalidad de su repreésentante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica nimero 89608, de fecha 13 de Junio de 2014, pasada ante
la fe del Lic. Leonardo A. Beltran Baldares, Titular de la Notaria niimero 96, de la Ciudad de
Ciudad Nezahualcéyotl, declarando bajo ‘protesta dé decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social ¢onsiste, entre 'otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retne las
condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econdmicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

ll. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Artlculo 51
de la Ley de Obras Publicas y Serwcnos Relacnonados con las Mlsmas ' ‘

en el prog
SECRETARLS e LDy
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“Este programa es ptblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
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II. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: SCM101103AD5 y cuando
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

“II. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

1. 9. Sehala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Carretera Federal México-Puebla Km. 21 Edif. B Depto. 503, Col. La Cruz Los Reyes, Municipio
de La Paz, México, C.P. 56509 teléfonos:  (55) 37204670, Cel. 5545870206, 5543618656; por lo
que, por ninglin motivo sefalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo
“LLOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a
notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio sefialado en la declaracion 1.5. del
presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacién, notificacién,
requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del
presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtirdn plenamente sus
efectos en términos de lo dispuesto por el .Articulo 307 del Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicaciéon supletorla a Ia Ley de. Obras nPubhcas y Serwc:os Relacionados con las
Mismas. [ ; I DR S ‘ v
bt |

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS : o
PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO” encomlenda a “EL CONTRATISTA” la ejecucidn de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra ptblica relativos a la: Rehabilitacién general, en el
Jardin de Nifios "Aquiles: Serdan”, ubicade en Chimalhuacén, Municipio de Chimalhuacan,
México, a los que; para-los efectos dée este contrato, sedenominan “LOS TRABAJOS”, y éste
se obliga a realizarlos totalmente yia entera satisfaccion conlla entrega del producto esperado,
previsto en los anexos es’upulados en: la CLAUSULA TERCERA del presente mstrumento

: 1 R S (R S C R AN R ﬂl/
o [ [ i . N . - .
S o N ‘

“Este programa es publlco ajeno a cualqmer partldo po|£t|co Queda prohlbldo el uso para fmes distintos a los lestablecidos en el programa.”

IMIFE-1044-FP-A2020
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'SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberén'
ser realizados en el(la) Jardin de Nifos "Aquiles Serdan", ubicado (a) en Chimalhuacan,
Municipio de Chimalhuacan, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacién
general, en el Jardin de Nifios "Aquiles Serdan", ubicado en Chimalhuacan, Municipio de
Chimalhuacan, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicién firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTQO”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $397,241.38
(Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 38/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $63,558.62 (Sesenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 62/100 M.N.)
determinandose un importe total de $460,800.00 ( Cuatrocientos Sesenta Mil Ochocientos
‘Pesos 00/100 M.N.) conforme a cantidades de. trabajo, precios unitarios propuestos y
aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes
parciales y totales contenidos enila proposicién de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo. de ejecucién de
“L.OS TRABAJOS” sera de noventa: dias naturales, .obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veinticinco :de Septiembre de 2020 y:a terminarlos.a mas tardar el dia veintitrés de
Diciembre de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS”
conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales y en su caso, |as modlflcaC|ones convenldas que lo afecte.
AN i N M 1, :

“LAS PARTES” convienen que la V|gen0|a del presente lnstrumento jurldICO iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba,el. presente-instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LLAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, Ia liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de:derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos; por loique:se dan por terminados: los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.. . ., . ‘

rood
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO?”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccidon de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que maotiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto unicay
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio. :

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $198,620.69 (Ciento Noventa y Ocho Mil Seiscientos Veinte
Pesos 69/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $31,779.31 (Treinta y Un Mil Setecientos Setenta y
Nueve Pesos 31/100 M.N.), determinandose un importe total de $230,400.00 ( Doscientos
Treinta Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicidn, cantidades
de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste ultimo a utilizarlo en la siguiente forma:

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecuciéon de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje senalado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacién del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
-

PETTUTO MENIGUENTE D LA [HERAES

IMIFE-1044-FP-A2020
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El importe del anticipo otorgado se amortizaré en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL. CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

“En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo'138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL. CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho antICIpo et : SR ! |

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacion y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucion ' de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, I, VII, Vil y IX, 115
Fracciones |, XllI, XV, y XVI y 116 FraCCIon ll, inciso b) de su Reglamento

\

X ! i | i,
El anticipo sera otorga‘do:af “EL CONTRATISTA”‘siémp're y cuahd'o éste dltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTOQ” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
| contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

PR

~
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicién y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcién.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafiarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO?”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL. CONTRATISTA”, asi como su
~documentacion soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales:
siguientes a la fecha de presentacién de dicha:documentacién.

El pago de estimaciones por: “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta:bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo: el unico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que:presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de- “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo Capltal del Estado de MeXIco

En caso de que surjan dlferenmas tecnlcas 0 humeéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefhalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad:de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizaciéon de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL. CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir Ios reqmsﬂos fiscales que establece la
{ legislacién vigente en la matena' T ‘ oo :

[
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
-“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
‘trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos.
-de prérroga para el pago:de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias haturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectlvamente las cantldades a dlsposmlon de “EL CONTRATISTA”.
Tratandose de pagosI en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquner causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante:descuento en la estimiacién siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefalado en el parrafo anterior. L.os cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicic’)n de “EL INSTITUTO".

' T A R T |
No se considerara pago en exceso cuando. las: dlferenCIas que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el fmuqunto, si dicho pago
no se hubiera |dentlflcado con antenorldad

“Este programa es publico, a]eno a cualquier. partido polmco Queda ‘prohibido el Uso para fmes distintos a los establecidos en el programa.” )
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefalado en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

E! ajuste de costos que corresponda, se cubrirda a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefalado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentaciéon y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccidn de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” ain no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse. -

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos. sea al alza, sera “EL. CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al'mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten, si es a la baja, serd “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacmn comprobatoria que lo
justifique.
o i LRI I o : i .

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeol directo o :en:publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes dlstlntas utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI \ : =

i i ' R I
Trascurrido el plazo sestlpulado en el parrafo anterior, ,¢“EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de sohc:tar el ajuste‘ de costos y YEL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.
“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debldamente eI ajuste de costos Ldebera emltmel oficio de resolucion que proceda,
) EINSTITUTO” al

Mlacid

en el prog ’
SECHRETARIA DEEDI

i e e sn wan

IMIFE-1044-FP-A2020



EERE GOBIERNO DEL
iwd ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"

recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacion soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorlzado no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
-trabajos objeto de este contrato. :

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del.contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya consnderado
en su proposicién. »

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran mcorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes. T

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la éjecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de'conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
“modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electronica de obra publica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento ‘'sera por medios
remotos de comunicacion electronica, 'y constituye ellmedio deicomunicacion entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los-asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”; quedando! el-resguardo de la mformac;on a cargo de la
Secretaria de la Funcién Puablica.

hionid
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El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL. CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
_y contrasefas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,

-por el Residente, con la participacién del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacién, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LLAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar Ios eventos S|gwentes como minimo:
Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera reglstrar

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedlmlento constructlvo alos
-aspectos de calidad y a los: programas de ejecucwn convenldos

i R

2.La autorizacién de estimaciOnes.

3. La aprobamon de ajuste de costos v S A A A

oo ot it
4. la aprobamon de conceptos no prewstos en eI catalogo orlgmal y c_antldades adicionales.

5. La autorizacion de convehios mbdificatoﬁds.”
6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.
) o : R ’ il R C i !
‘ U SRS S e Lo
7. La sustitucion del superintendente de ‘construccion, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

“Este programa es publico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos’a ios establecidos en el programa.”
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8. Las suspensiones de trabajos.
9. Las conciliaciones Y, €n su caso, los convenios respectivos.
10. Los casos fortuitos o de fuerza.mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.
Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de congeptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionalés;
6. La solicitud de convenios m’odificatorios.‘

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.

K

Lo
W1

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para f‘LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumpllr con Ias reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bltacora ’

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION El Supermtendente de
construccién, designado por “EL CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS ‘' TRABAJOS”, alin las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligdndose a aplicar la informacion establecida en el presente contrato y sus

“Este progrﬁma es ppblico, ajgno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los blecidos en el programa.”
’ b v SECHETARIA DEEDUCACHMY
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. El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los’
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Construccién de “EL. CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que retina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquner tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucién de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
~ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
_municipal, asi como a las instrucciones que:al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y’
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le senale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los danhos y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL .CONTRATISTA”;

T T A SO R T S
2. Que los materiales, ihsumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especmcamones y calldad pactadas en el presente contrato;
3. Que si realiza trabajos por m‘ayor valor del contratado sin medlar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO”.independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendria derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificaciéon alguna al plazo de ejecucion contratado;

: P R » o .
4. Los defectos, vicios ocultos de “L.OS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o neghgenc:a de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO”'y/o a terceros ? :

ST : ST o

5. Los riesgos, la conservacion'y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a“EL INSTITUTO” S R I

II:‘;‘ : . E o
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacion y magnitud;

7. Notificar al Residente, la apariciéon de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacién
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO?”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccién; Asi mismo garantizara la-
‘debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse ien el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espafol, y demas!referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos ‘p.or;u’n periodo minimo de 5 afos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar <medrante personal tecmco callflcado para el uso
y operacién del equipo de instalacion permanente;: IR _—

12. Resguardar hasta la conclusion de; “I.OS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, 6ptico’' o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes'y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso de Ios estudlos hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”. . " oo S S

13. Las violaciones en materia de:derechos inherentes a la propiedad intelectual.

. . ) .
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‘ 14.Las obligaciones que adquieran con'las personas que subcontraten para la realizacion'de:

7

“LOS TRABAJOS” objeto de ieste contrato,los subcontratistdas no|tendran ninguna accion o
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamiento de identificaciéon de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
“obray en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le seré trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de

trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcion Publica, previstos en el Articulo 191

de la Ley Federal de Derechos. ! i i

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en'lo que no se oponga a la citada Ley, las
“garantias a que haya lugar con motivo del cumpllmlento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”. .« .t @ Y S ; :

La péliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion Il y 49
Fraccion Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucién de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas: para las ‘Dependencias: y Entidades de la
Administracién Piblica Federal, .en lo que no se oponga‘a la citada Ley; debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.®

A

B) Que la Fianza se otorga en'lositérminos de este contrato. .-

IR AT D

=
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepciéon de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

' . 0 i . ‘ . S ,
G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”; que 'se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obhgacuones que se derlven del contrato B NI :

RN IR B D

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instltucmnes de Seguros y de Fianzas.

~Si transcurrido el plazo no se. hublese otorgado Ia flanza respectlva' “EL INSTITUTO” podra-
declarar la rescisién administrativa del contrato. + ~* .. i G o

[) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas
las primas para la prérroga en su ’\/lgenCIa libérandose solamente medlante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO” que a5| 1o lndlque SR

R | I o vy
“EL CONTRATISTA” se. obllga a constltmr la garantla correspondlente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y termmos SIgwentes
1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de‘los quince: dlas naturales SIguuentes ala fecha
de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacioén debera presentar fianza otorgada por
institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la

!

Este programa es publlco a]éno a cualqwer pamdo polmco Queda prohlbxdo el uso para’ f|nes d|stmtos a los establecldos en el programa.”
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccién | y 49 Fraccidn Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante poéliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdéliza de fianza con los requisitos que se sehalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL. CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién Fisica de “LLOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”

| bajo las siguientes condiciones: /\/

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Si se constituye mediante aportaciéon liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO?” escrito lo procedente a la institucién fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacidon correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdéliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la
poéliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva:la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda,/una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso. ENE

Las polizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las ‘oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendldo de 9:00 a las 18:00
hrs.
L VO S A S :

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause danos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”; o bien, proporcione informacion falsa, acttiie conidolo o mala fe en la
celebracion del contrato'o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Artlculos 77y 78 dela Ley de Obras Publlcas y Serwcms Relamonados con
las Mismas. . P Co ‘

S A
DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES:- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se'aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de“LOS TRABAJOS” ipor causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente en los términos'y condtcnones siguientes:| .

“Este programa es publico, & a;eno a cualquier partido pollncn. Queda proh|b|dd! ef'uso para fines distintos alos’ establecigdp:
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Aid DEEDUCALISH
{SICAEDUCA

et

IMIFE-1044-FP-A2020

: Bvd sxdm Fabﬁ[arﬁ# Na QGG Cﬂ! 3&3

16l {01722)2360690, 2201 v 22



> GOBE&RNO DEL
15 ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdmicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencién.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucidn convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
"INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucion, sin que jpor este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir deldia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de’ estlmacmnes pactada en el presente
mstrumento jurldlco A S : ‘ v .

Py
[

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que: resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (unoal millar) por dia de:atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.:

“LAS PARTES” se obligan a aplicar lai cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe 'de las retenciones econémicas que se hayan realizado

[T T T Lo i
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

"Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econdémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucic’m de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjumo de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS” - “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente; en todo o0 en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justlflcadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que.
“hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida. :

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervisién de Obras, como:el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefalando las causas que la:motiven, la fecha de su'inicio y de la‘probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido-en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas. i+ | r

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefalados en el Articulo:147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

21 “Este programa es publlco, ajeno a cualquter pamdo politico. Queda prohibldo el uso para fmes distintos a losiestablecidos en el programa."
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dIChO suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el niumero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la L.ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspensiéon temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago.de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y lll.del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas:suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LLAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se:percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original:del contrato, éste lo'notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia:quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” s6lo
podra ejecutarlos una vez que 'cuente con la autorizacién por-escritdo o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.
Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefalados en el parrafo antenor éstosi deberan ser. autonzados y registrados en Ia Bltacora por
_elResndente ‘ TR RUETE R S TR EE S AR TU N I :
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL .
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
. presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de ‘este contrato, que no representen
incremento o reducciéon'en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra. naturaleza, se justifique que la variacidon de dichas
especificaciones representa la obtenciéon de: mejores condiciones para el Estado.

v R BT AR I o ‘ .

2. Cuando las modificaciones impliquien aumento' o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica; la autorizacién para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuévas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizaciéon
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se mcremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se mcremente

el plazo de ejecucmn ongmalmente pactado ‘en el presente contrato. : i - - ‘
XTI SR TE 0T T AL P £ A O NN S B S 1 B PR B

\ B) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contrato se

reduzcan en mas de un veinticinco por ciento. \

[P v Doricina b PRI oo
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucidn originalmente pactados en el presente mstrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el
porcentaje antes senalado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcién Puablica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revisién de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

-Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
- considerarse en forma separada, aun cuando para fmes de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento. oo ‘ :

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de- conCeptbs noi preVistos'en el catalogo de
conceptos del contrato,- sus precios. umtarlos"deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos'casos se tomara en‘cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, d'efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. L.os conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “ELL. CONTRATISTA” en la misma estimacién
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo ‘caso se‘anexara la documentacion que los soporte
para efectos de pago.
S A ‘ Cou woTT j P

Las modificaciones en monto' y/o ‘plazo conllévara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
) modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
- estipulado en el punto ntimero 2 de la CLAUSULA DECIMA ' QUINTA de este contrato, lo que se’

N S N L T
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LLAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacion, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion

a “EL INSTITUTO” en 15 (quince) dias naturales despues de haber concluido “LOS
TRABAJOS”

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165y 166 de su Reglamento de conformldad con lo S|gwente

T SRR 1 o
Recibida la notificaciéon por “EL INSTITUTO” procedera a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacién, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras* Publlcas y Serwcnos Relacuonados con las Mlsmas

Yy ; '

Si durante la verificacién: de ‘FLO?S 'TRABAJOS” entregados “EL INSTITUTO” encuentra
-deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en.el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideraciéh las:caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a cofregir, se podra conceder a “EL. CONTRATISTA”:una prérroga por el
periodo que acuerde:con:“EL INSTITUTO”, para la reparacion de las:deficiencias; en ese
periodo no' se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las: garantias' de este contrato:a: que haya JJugar, sin -perjuicio de que “EL
INSTI UTO” opte por la: rescusmn R R N N \ T
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXl del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores)
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”.
'ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se leiconsiderara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aun substituto o
solidario, y “EL . CONTRATISTA” expresamente lo exime.de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su-vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un termmo de 10 (dlez) dlas naturales contados a partir de Ia presentacmn del escrito.
T e R N phes o 1

En la solicitud debera: declarar “EL. CONTRATIST \". bajo protesta de decw verdad que no ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesiéon o gravamen anterior

2 xpresarlo asi y aportar todos los datos y'documentos: que permltaWena
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identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los ‘derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podréa dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafho o perjuicio grave a “EL

INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la

resolucién de una inconformidad. emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por

resolucién de autoridad judicial competente, o:bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Gltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL

CONTRATISTA” con 15 (qumce) dlas naturales de: antmpacnon

Comunicada por “EL INSTITUTO” Ia rtermlnacmn antlmpada del contrato éste procedera a

tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la

informacién y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
-realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y:la Residencia;de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151: del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados ‘con las Mismas, ante; la presencna de fedatario

publico.

En este supuesto ‘ “EL' INSTITUTO” se obhga a pagar; “LOS TRABAJOS” ejecutados asi como
los gastos no recuperables sefialados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
- Publicas y Servicios Relacionados con:las Mismas, que'en favor de “EL CONTRATISTA”
proced‘an S|empre que estos sean; razonables :estén debldamente comprobados se

. Isidiro Fabela Nee. Ko, §
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcién de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
_partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. '

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sehalado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL. CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procederéa a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL. CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emisién.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este’ plazo no reahza alguna gestlon se dara por
aceptado el flnlqmto por “EL CONTRATISTA” ' ‘
Una vez elaborado 'y aceptado el flnlqmto por ambas partes “EL INSTlTUTO” procedera a
_cubrir los saldos que, enisu caso, sean a favor de "EL. CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales SIgwentes asu autonzacnon por la ReSIdenma

' i B |
Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL? INSTITUTO” dIChO ‘saldo. “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley:de Obras Publicas 'y  Servicios 'Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
gue se encuentren vigentes. . .. 0 0 b0 e L

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
reqw51tos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y

Relacionados con las Mismas. %
“Este programa es pubhco, ajeno a cualquier partido pdlﬂico. Oueda‘prohibido el usb para fines distintos a | stal}lemdos en el programa.”
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a io establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescisién administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
_parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”. '

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo jUStlflcadO no acata las 6rdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor. . : Cod

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dlflcultar la termmamon satlsfactorla de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estlpulado IR o R !
5. En caso de que'sea declarado 0. suleto a conéurso mercantll en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato sin obtener la
autorizacioén previa por escrlto de “EL INSTITUTO”‘ P

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacién previa y por escrlto de “EL INSTlTUTO”

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a Ias Dependenmas 'de Gob’lerno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarlos para lai |nspec0|on vngllanma y supervisién de los
matenalesytrabajos b f“ 3 P , | A

9. Si “EL CONTRATlSTA” no ampha las garantlas correspondlentes en Ios mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un

conve omodlflcatorlo oadnc:onal. F T R O S T T | !
L I L T R I A 1‘%31‘,;1111‘1r“: Sy :
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedlmlento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

'
ty

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL. CONTRATISTA”.

3. La determinacion de dar o no-por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles S|gwentes a lo sefialado en eI numeral 1 (uno) de esta clausula.

T N

La determinacién de dar por rescmdldo admlmstratlvamente este contrato no podra ser
revocada o modlflcada por “EL. INSTITUTO” P ; o :

L ' S v ; '
En el caso de que en eI procedlmlento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio ‘del procedimiento de rescision; “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubriit Ios importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que. .procéda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a‘la fecha de la comunicacion de'la determipacién de

la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

| En el finiquito debera preverse &l sobretosto de “LOS TRABAJOS” aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conformie el programa vigente,' atendiendo a lo dispuesto por los

“Este progrania es publico, ajeno a cualquier paitido pélltico. Queda prohibidd el uso paré ﬂnes istintos a lo's; bletidos en el prograina.”
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

“Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario plblico y deberéa
elaborarse en términos.del Articulo 159 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. R A S . ; : :
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Con el registro del acta circunstanciada en lalbitacoraise suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emlta Ia resolumon de rescnsnon que proceda e
“EL CONTRATISTA” se obhga a devolver a “EL INSTITUTO” 'en un. plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS”.
“EL INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar.los intereses de “LAS PARTES”.
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VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempeiara las funciones.
“establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime: pertmentes relacionadas:con su ejecuclon enla forma conveniday

con las modlflcac;ones que en su caso, ordené “EL INSTITUTO” P '

N

IR TV A ) F R RN I ST



J coserooer, WEX

LI VAL U PR,

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense”

La supervisién es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas 'y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervisién. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podré instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
“que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucién y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefalado en el
clausulado. . S

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido €n la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al:Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Codlgo Federal de. Procedlmlentos Civiles y demas
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TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE ;CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este’instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
“estipulado en el mismo, “ILAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualqwer otro fuero presente o
futuro que por razén de domlcmo les pudlera corresponder AP :
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Previa lectura y debldamente Ienteradas “LAS PARTES” del contenldo alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman vy ratifican en todas sus partes A LOS DlEClOCHO DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE. © - . . B
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: POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS MONTERO, S.A. DE C.V.

C. THALIA GUADALUP ENTES RODRIGUEZ
APODERADA LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1044-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el pro
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